

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i przebudową obiektów CNS oraz pełnienie funkcji Kierownika Projektu

<https://bip.pansa.pl/historia-zmian/105124/wersja/105135/>

Wersja archiwalna — stan na 19 lipca 2019 15:15. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.

<https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-budowa-i-przebudowa-obiektow-cns-oraz-pelnienie-funkcji-kierownika-projektu/>

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

- [Ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 216 KB](#)

SIWZ

- [SIWZ — PDF, 691 KB](#)
- [Załączniki edytowalne do SIWZ — DOCX, 132 KB](#)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- [Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia — PDF, 226 KB](#)
- [Załącznik nr 1 do OPZ - typowy projekt budowlany obiektu radiokomunikacyjnego OR — PDF, 13,19 MB](#)
- [Załącznik nr 2 do OPZ - typowy projekt budowlany obiektu radionawigacyjnego DVOR_DME — PDF, 6,44 MB](#)
- [Załącznik nr 3 do OPZ - Harmonogram realizacji zamówienia — PDF, 181 KB](#)
- [KP-AW Zarządzanie projektami — PDF, 1,18 MB](#)
- [Z01-KP-AW Metodyka zarządzania projektami — PDF, 1,60 MB](#)
- [Załączniki 1 -29 do KP-AW — PDF, 949 KB](#)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

- [Załącznik nr 2a do SIWZ - IPU Kierownik projektu \(cz. 1-5\) — PDF, 815 KB](#)
- [Załącznik nr 2b do SIWZ - IPU Nadzór inwestorski \(cz. 6-10\) — PDF, 231 KB](#)

Metryczka

Informację wprowadził	Krzysztof Binkowski
Data udostępnienia	19 lipca 2019 15:15
Stan na dzień	19 lipca 2019 15:15