Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i przebudową obiektów CNS oraz pełnienie funkcji Kierownika Projektu

https://bip.pansa.pl/historia-zmian/105124/wersja/105254/

Wersja archiwalna — stan na 27 sierpnia 2019 07:36. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.
https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-budowa-i-przebudowa-obiektow-cns-oraz-pelnienie-funkcji-kierownika-projektu/

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

- Ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 216 KB

SIWZ

- SIWZ — PDF, 691 KB
- Załączniki edytowalne do SIWZ — DOCX, 133 KB

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia — PDF, 226 KB
- Załącznik nr 1 do OPZ - typowy projekt budowlany obiektu radiokomunikacyjnego OR — PDF, 13,19 MB
- Załącznik nr 2 do OPZ - typowy projekt budowlany obiektu radionawigacyjnego DVOR_DME — PDF, 6,44 MB
- Załącznik nr 3 do OPZ - Harmonogram realizacji zamówienia — PDF, 181 KB
- KP-AW Zarządzanie projektami — PDF, 1,18 MB
- Z01-KP-AW Metodyka zarządzania projektami — PDF, 1,60 MB
- Załączniki 1 -29 do KP-AW — PDF, 949 KB

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

- Załącznik nr 2a do SIWZ - IPU Kierownik projektu (cz. 1-5) — PDF, 815 KB
- Załącznik nr 2b do SIWZ - IPU Nadzór inwestorski (cz. 6-10) — PDF, 231 KB

Metryczka

Informację wprowadził	Krzysztof Binkowski
Data udostępnienia	19 lipca 2019 15:15
Stan na dzień	27 sierpnia 2019 07:36