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 Umowa nr PAŻP/  ……                /AWRU 

(„Umowa” ) 
 
 
 
Zawarta w dniu  ……………………………………………… w Warszawie pomiędzy: 
 
 
 
 
 
 
 
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 
Warszawa, REGON (numer identyfikacyjny przedsiębiorcy): 140886771, NIP (Numer 
Identyfikacji Podatkowej): PL 5222838321; 
 
reprezentowaną przez: 
 
 
 
 
……………………………..   -   
 
 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 
 
a 
 
………………………. 
 
reprezentowaną  przez: 
 
 
……………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” 
 
 
 
 
Niniejsza Umowa została zawarta z Wykonawcą w wyniku postępowania nr AJZ-224-
151/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z z 2010 r. DZ. U. Nr 113, poz. 
759 ). 
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§ 1 
Definicje 

 
W Umowie poniższe określenia będą miały następujące znaczenie: 

a) „Umowa” – oznacza wszelkie postanowienia niniejszej umowy, Załączniki, które 
stanowią integralną cześć niniejszej umowy oraz jakiekolwiek modyfikacje lub 
zmiany umowy; 

b)  „System Radarów” – oznacza system składający się z kolokowanych radarów 
dozorowania PSR i MSSR z modem S instalowany w danym Miejscu Instalacji, 
skonfigurowany, gotowy do przeprowadzenia testów, a tam gdzie wynika to z 
kontekstu uruchomiony do pracy operacyjnej. Kiedykolwiek w umowie jest mowa 
o radarze MSSR należy zawsze rozumieć pod tym pojęciem radar dozorowania 
MSSR z modem S; 

c) „Oprogramowanie” – oznacza programy komputerowe wraz z licencjami, które 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę w wykonaniu przedmiotu Umowy; 

d) „Usługi” – oznacza wszystkie usługi, których obowiązek wykonania wynika z 
postanowień Umowy; 

e) „Dokumentacja Projektowa” oznacza całość dokumentacji projektowej, 
kosztorysowej, wykonawczej lub innej przygotowywanej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 2 września 2004  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz.2072) oraz Załącznikiem nr 2 do 
Umowy;  

f) „Dokumentacja Techniczna” – oznacza wszelkie dokumenty tworzące 
dokumentację techniczną lub podręczniki, przygotowane lub wytworzone i 
dostarczone przez Wykonawcę niezbędne dla Zamawiającego do obsługi, 
utrzymania i pracy operacyjno-technicznej Systemu Radarów; 

g) „Miejsce Lokalizacji” – oznacza przewidywane miejsce, instalacji Systemu 
Radarów i dla którego uzyskiwane są wszelkie pozwolenia.  

h) „Miejsce Instalacji” – oznacza Miejsce Lokalizacji, dla którego Zamawiający 
uzyskał Prawomocną Decyzję o Realizacji Inwestycji, które jest jednocześnie 
Miejscem Dostawy, w którym zainstalowany zostanie System Radarów 
odpowiednio dla lokalizacji Warszawa  lub Kraków;  

i) „Miejsce Dostawy” – oznacza miejsce szczegółowo określone w § 8 ust.5, do 
którego dostarczane są Urządzenia i Oprogramowanie ; 

j) „Oddanie Radarów Do Pracy  Operacyjnej” oznacza przekazanie przez 
Wykonawcę i przyjęcie przez Zamawiającego Systemu Radarów w stanie 
umożliwiającym natychmiastowe podjęcie pracy operacyjnej;  

k) Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane z późn. zm. oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie; 

l) „Urządzenia” – oznacza wszelkie urządzenia lub ich elementy/części wchodzące 
w skład Systemu Radarów;  

m) „Spotkania konsultacyjne” – oznaczają spotkania Zamawiającego z 
Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego, organizowane zgodnie z 
postanowieniami Umowy, lub w miarę potrzeb, na których będą omawiane 
bieżące zagadnienia; 

n) „Urządzenia wraz z Oprogramowaniem”- należy przez to rozumieć radar PSR 
lub MSSR w zależności od kontekstu Umowy; 

o) „Urządzenia/Oprogramowanie COTS – oznacza Urządzenia/Oprogramowanie 
powszechnie dostępne; 
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p) „Urządzenia Zewnętrzne” – oznaczają urządzenia i inne elementy dostarczone 
przez Wykonawcę, nie wchodzące w skład Systemu Radarów ale niezbędne do 
prawidłowego ich funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Umowie;  

q) „ Dni robocze” – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy, 

r) „Czas reakcji” – oznacza czas od momentu zgłoszenia Wykonawcy wady, 
usterki przez Zamawiającego do momentu poinformowania Zamawiającego przez 
Wykonawcę o podjętych przez Wykonawcę czynnościach mających na celu 
usunięcie  wady, usterki np. zdalna interwencja ”remote log-in”, wsparcie 
telefoniczne lub wysłanie specjalisty do miejsca wystąpienia  wady. 

s) „Czas naprawy” – oznacza czas od momentu zgłoszenia Wykonawcy wady, 
usterki do momentu ukończenia naprawy, 

t) „Wady Krytyczne” – oznaczają błędy, które mogą powstać w okresie 
obowiązywania Gwarancji i które  skutkują  brakiem poprawnych danych 
wyjściowych z Systemu radarów, spełniających wymagania określone w  
Załączniku nr 3;   

u) „Wady Poważne” – oznaczają błędy, które mogą powstać w okresie 
obowiązywania Gwarancji i które powodują ograniczenia w pracy Systemu 
Radarów np. (ale nie wyłącznie): praca Systemu Radarów bez kanału 
zapasowego;   

v) „Wady Pozostałe” – oznacza błędy, które mogą powstać w okresie 
obowiązywania Gwarancji i które nie spełniają kryteriów Wady Krytycznej lub 
Wady Poważnej; 

w) „Kraków” – dla potrzeb realizacji kontraktu kiedykolwiek w kontrakcie użyte jest  
pojęcie Kraków oznacza ono lokalizację w Zabierzowie.  

 
§ 2 

Przedmiot Umowy 
 
1 Przedmiotem Umowy jest : 

a) wykonanie Dokumentacji Projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla  
„Ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla 
lokalizacji Warszawa oraz dla „Ośrodka radarowego kolokowanych radarów 
dozorowania PSR/MSSR dla lokalizacji Kraków”, obejmującej:  
(i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę zgodnie z procedurą  określoną w ustawie  Prawo Budowlane ( 
tekst jednolity D.U. 03.207.2016 z późn. zm.)  lub prawomocnej decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku  
publicznego zgodnie z  Ustawą z dnia 12 lutego 2009r.( D.U. z 2009r. Nr 
42 poz. 340 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego odpowiednio 
dla każdego ośrodka radarowego we właściwym Miejscu Lokalizacji, 
zwaną dalej Decyzją o Realizacji Inwestycji, 

(ii) wykonanie Dokumentacji Projektowej, oraz innych dokumentacji lub 
opracowań wynikających z obowiązujących przepisów lub wymaganych 
przez jednostki opiniujące lub uzgadniające lub wynikających z 
postanowień Umowy, w szczególności szczegółowo opisanych w 
Załączniku nr 2 do Umowy; 
 

 b)  dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Radarów wraz ze szkoleniem 
technicznym dla obsługi urządzeń radarowych, w Miejscu Instalacji Warszawa; 
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            c)  dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Radarów  wraz ze szkoleniem 
technicznym dla obsługi urządzeń radarowych, w Miejscu Instalacji Kraków.  

 
2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie w następujących Etapach: 

a) Etap  1 – Wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie prawomocnej 
Decyzji o Realizacji Inwestycji dla ośrodków radarowych kolokowanych 
radarów dozorowania PSR/MSSR dla Miejsca Lokalizacji Warszawa oraz 
Miejsca Lokalizacji  Kraków w tym;  
(i) Etap 1 A - Warszawa  obejmuje: 

 
(i1)   wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej dla „Ośrodka 

radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla 
lokalizacji Warszawa” zgodnie z zakresem opisanym w § 4 i w  
Załączniku nr 2 do Umowy oraz 

(i2)  uzyskanie prawomocnej Decyzji o Realizacji Inwestycji  dla  
ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania 
PSR/MSSR dla Miejsca Lokalizacji  Warszawa po wcześniejszym 
uzyskaniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  
ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania 
PSR/MSSR dla Miejsca Lokalizacji  Warszawa . 

 
(ii) Etap 1 B  - Kraków  

obejmuje : 
(ii1)  wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej dla „Ośrodka 

radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla 
lokalizacji Kraków” zgodnie z zakresem opisanym w § 4 i w 
Załączniku nr 2 do Umowy oraz  

(ii2) uzyskanie prawomocnej Decyzji o Realizacji Inwestycji, po 
wcześniejszym uzyskaniu warunków lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla ośrodka radarowego kolokowanych radarów 
dozorowania PSR/MSSR dla Miejsca Lokalizacji  Kraków; 

b) Etap 2 - dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie radarów PSR/MSSR z 
modem S w Miejscu Instalacji Warszawa. Zakres dostawy określony jest w 
Załączniku nr 1 („Wykaz cen”) i Załączniku nr 3 („Specyfikacja techniczna i 
opis funkcjonalno-techniczny”) do Umowy;   

c) Etap 3 - dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie radarów PSR/MSSR z 
modem S w Miejscu Instalacji Kraków. Zakres dostawy określony jest w 
Załączniku nr 1 (Wykaz cen) i Załączniku nr 3 („Specyfikacja techniczna i opis 
funkcjonalno-techniczny”) do Umowy, przy czym część elektroniczna radarów 
PSR i MSSR, zespół napędowy, zespół antenowy dla lokalizacji Kraków 
będzie identyczny jak dla lokalizacji Warszawa;    

 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 

uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej Decyzji o Realizacji Inwestycji dla 
odpowiedniego Miejsca Lokalizacji (Etap 1), dostarczenia, instalacji kolokowanych 
radarów dozorowania PSR/MSSR, uruchomienia oraz oddania ich do pracy operacyjnej 
w Miejscu Instalacji Warszawa (Etap 2), dostarczenia, instalacji radarów dozorowania 
PSR/MSSR, uruchomienia oraz  oddania ich do pracy operacyjnej w Miejscu Instalacji 
Kraków (Etap 3),oraz do sprawowania nadzoru autorskiego  zgodnie z postanowieniami i 
na warunkach opisanych w Umowie, w okresie i terminach określonych w § 3 i § 4 ust. 
23. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia Systemu Radarów przed 
negatywnym wzajemnym oddziaływaniem z pobliskimi urządzeniami radiolokacyjnymi w 
lokalizacji Warszawa (system radarów ASR 10 - produkcji Raytheon (PSR) i IRS-20 
produkcji Indra (MSSR) zlokalizowany ca 900 m  od Systemu Radarów) oraz w lokalizacji 
Kraków (system radarów w miejscowości Brzoskwinia wyprodukowany przez PIT 
,zlokalizowany w odległości ca 3000 m od Systemu Radarów).  

 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odpowiednich pomiarów terenowych celem 

określenia właściwej wysokości wieży spełniającej wymagania Zamawiającego określone 
w specyfikacji technicznej i opisie funkcjonalno-technicznym (Załącznik nr 3 do Umowy) 
dla Miejsca Lokalizacji Warszawa i dla Miejsca Lokalizacji Kraków. 

 
6. Zamawiający dostarczy na prośbę Wykonawcy prawomocną decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych realizacji przedsięwzięcia dla Miejsca Lokalizacji Warszawa i Miejsca 
Lokalizacji Kraków wraz z odpowiednim raportem ochrony środowiska dla każdego ze 
wskazanych Miejsc Lokalizacji. 

 
7. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania Miejsca Instalacji radarów PSR/MSSR 

oraz infrastruktury klimatyzacyjnej oraz teleinformatycznej na podstawie Dokumentacji 
Projektowej dotyczącej wskazanych wyżej zakresów, dostarczonej przez Wykonawcę.  
 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac montażowych i instalacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowymi, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane w 
zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych. 

 
9. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach 
związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a także że dysponuje odpowiednim 
personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy. 

 
§3   

Termin realizacji Umowy  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminach określonych w 
Harmonogramie Realizacji Umowy stanowiącym Załącznik 5 do Umowy i zakończyć 
wykonywanie przedmiotu Umowy najpóźniej w ciągu 22 miesięcy od daty wejścia 
Umowy w życie, w tym : 

a) Etap 1: Wykonawca zobowiązuje się wykonać Etap 1 nie później niż w ciągu do  
33 tygodni od daty wejścia Umowy w życie w tym: 

a1)  Etap 1A  - Warszawa: 
(i) Przedstawić  Zamawiającemu Dokumentację Projektową w 

części dotyczącej koncepcji projektu z propozycjami 
podstawowych rozwiązań techniczno – budowlanych dla 
Miejsca Lokalizacji Warszawa - w terminie do 3 tygodni od 
daty wejścia Umowy w życie; 

(ii) Uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej określonej w punkcie (i) w terminie do 7 tygodni od 
daty wejścia Umowy w życie; 

(iii) Przedstawić Zamawiającemu Dokumentację Projektową w 
części dotyczącej projektu budowlanego wraz z niezbędnymi 
opracowaniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa 
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i postanowieniami Umowy dla Miejsca Lokalizacji Warszawa - w 
terminie do 15 tygodni od daty wejścia Umowy w życie; 

(iv) Uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej określonej w punkcie (iii) w terminie do 20 tygodni 
od daty wejścia Umowy w życie; 

(v) Przedstawić Zamawiającemu Dokumentację Projektową w 
części dotyczącej projektów wykonawczych oraz pozostałych 
opracowań wymaganych przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy dla Miejsca Lokalizacji Warszawa - w terminie do 28 
tygodni od daty wejścia Umowy w życie, 

(vi) Uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej określonej w punkcie (v) w terminie do 32 tygodni 
od daty wejścia Umowy w życie; 

(vii) uzyskać prawomocną Decyzję o Realizacji Inwestycji dla 
Miejsca Lokalizacji Warszawa - w terminie do 33 tygodni od 
daty wejścia Umowy w życie, 
 

a2)  Etap 1B Kraków 
(i) przedstawić Zamawiającemu Dokumentację Projektową w 

części dotyczącej koncepcji projektu z propozycjami 
podstawowych rozwiązań techniczno-budowlanych oraz  
analizę możliwości wykorzystania fundamentów istniejącej 
wieży radarowej dla Miejsca Lokalizacji Kraków - w terminie do 
3 tygodni od daty wejścia Umowy w życie;  

(ii) Uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej określonej w punkcie (i) w terminie do 7 tygodni od 
daty wejścia Umowy w życie; 

(iii) Przedstawić Zamawiającemu Dokumentację Projektową w 
części dotyczącej projektu budowlanego wraz z niezbędnymi 
opracowaniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa 
i postanowieniami Umowy dla Miejsca Lokalizacji Kraków - w 
terminie do 15 tygodni od daty wejścia Umowy z życie, 

(iv) Uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej określonej w punkcie (iii) w terminie do 20 tygodni 
od daty wejścia Umowy w życie, 

(v) Przedstawić Zamawiającemu Dokumentację Projektową w 
części dotyczącej projektów wykonawczych oraz pozostałych 
opracowań wymaganych przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy dla Miejsca Lokalizacji Kraków - w terminie do 28 
tygodni  od daty wejścia Umowy w życie; 

(vi) Uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej określonej w punkcie (v) w terminie do 32 tygodni 
od daty wejścia Umowy w życie 

(vii) uzyskać Prawomocną Decyzję o Realizacji Inwestycji dla 
Miejsca Lokalizacji Kraków - w terminie do 33 tygodni od daty 
wejścia Umowy w życie.  

 
b) Etap 2- Warszawa: Wykonawca zobowiązuje się wykonać Etap 2 nie później 

niż w ciągu 22 miesięcy od daty wejścia Umowy w życie,    
c) Etap 3 - Kraków: Wykonawca zobowiązuje się wykonać Etap 3 nie później niż 

w ciągu  22 miesięcy od daty wejścia Umowy w życie. 
 
Wymienione terminy biegną niezależnie dla poszczególnych Miejsc Lokalizacji. 
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2. Na wniosek każdej ze Stron może nastąpić wcześniejsza realizacja obowiązków 

umownych po, pisemnym wyrażeniu zgody na skrócenie terminu ich wykonania przez 
drugą Stronę. 
 

3. W terminach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
wszystkie czynności stanowiące przedmiot Umowy, przypisane do danego Etapu 
realizacji przedmiotu Umowy lub części Etapu w tym przedstawić przedmiot Umowy 
w części dotyczącej wykonania danego Etapu (lub części Etapu) do odbioru zgodnie 
z postanowieniami Umowy. Ponadto, w terminie, o którym mowa w ust. 1 ust. a), b) 
lub c) nastąpić musi odbiór przedmiotu Umowy odpowiednio w części dotyczącej 
danego Etapu zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 
4. Realizacja Etapu 2 i Etapu 3 może odbywać się w sposób równoległy lub następujący 

po sobie, z zastrzeżeniem, że okresy realizacji dla Etapu 2 i Etapu 3 nie mogą 
przekroczyć terminów określonych w ust. 1 pkt b) i c) z wyjątkiem sytuacji opisanej w 
ust. 5 i 6. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy i terminu 

rozpoczęcia instalacji radarów w Miejscu Instalacji Kraków w przypadku gdy Decyzja 
o Realizacji Inwestycji dla Miejsca Lokalizacji Kraków zostanie wydana, z przyczyn 
nie leżących po stronie Wykonawcy, w terminie późniejszym niż 33 tygodnie od daty 
wejścia Umowy w życie. W takiej sytuacji Zamawiający, biorąc pod uwagę względy 
operacyjne, wskaże w terminie 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę Decyzji o Realizacji Inwestycji nowy możliwy termin dostawy i instalacji 
radarów do Miejsca Instalacji Kraków. 

 
6. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy lub instalacji radarów w 

Miejscu Instalacji Warszawa lub w Miejscu Instalacji Kraków w przypadku braku 
możliwości udostępnienia ośrodka(ów) radarowego (radarowych) do instalacji 
Urządzeń z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub ze względów 
operacyjnych. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przesunięciu 
terminu dostawy i instalacji Urządzeń najpóźniej w czasie przeprowadzania Testów 
Odbioru Fabrycznego Urządzeń, odpowiednio dla danego Miejsca Instalacji. 

 
7. W sytuacjach opisanych w ustępie 5 lub 6 odpowiednio pozostałe terminy realizacji 

Etapu 2 lub Etapu 3 ulegają przesunięciu o okres przesunięcia terminu dostawy lub o 
okres przesunięcia terminu rozpoczęcia instalacji odpowiednio dla  Miejsca Instalacji 
Warszawa lub Miejsca Instalacji Kraków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmiany wynikającej z przesunięcia terminów dostawy i instalacji radarów ze 
względów operacyjnych. 

 
8. Jeżeli na skutek wystąpienia problemów niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 

takich okoliczności, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu, miałaby nastąpić 
zmiana, któregokolwiek z terminów określonych w Harmonogramie realizacji 
przedmiotu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, Wykonawca powinien 
powiadomić o tym Zamawiającego. Wszelkie propozycje wprowadzenia przez 
Wykonawcę zmian Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy nie mogą wynikać z 
winy Wykonawcy i muszą być należycie uzasadnione i zaakceptowane uprzednio 
przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie do Umowy nastąpi w drodze aneksu, ale 
nie będą one wpływać w żadnym zakresie na zwiększenie ceny, o której mowa w § 
10 ust. 1. 
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§ 4    
Wykonanie Dokumentacji Projektowej 

 
1 Wykonawca w ramach realizacji Etapu 1 Umowy  zobowiązany jest do wykonania i 

dostarczenia Dokumentacji Projektowej dla „Ośrodka radarowego kolokowanych 
radarów dozorowania PSR/MSSR dla Miejsca Lokalizacji Warszawa” oraz 
Ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla 
Miejsca Lokalizacji Kraków”. 
 

2 Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla każdego z Miejsc Lokalizacji obejmuje:  
a) uzyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania 

Dokumentacji Projektowej, 
b) wykonanie badań geotechnicznych określających warunki posadowienia 

ośrodka radarowego , 
c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem 

wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, 
d) wykonanie koncepcji projektu, 
e) wykonanie projektu budowlanego wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, 

opinii i decyzji , a w szczególności: 
 
Dla Etapu 1A - Warszawa:  
 
e1)  projektu budynku technicznego oraz zintegrowanej z budynkiem wieży 

radarowej, o przekroju kołowym przystosowanej do mocowania systemu  
antenowego i kopuły, 

 
e2)   projektu rozbiórki istniejącej wieży radarowej wraz z projektem demontażu 

urządzeń i instalacji radarowych i klimatyzacji oraz projektem podstawowego 
remontu budynku technicznego w zakresie umożliwiającym pełnienie przez 
niego funkcji magazynowych, a w szczególności uzupełnienie ubytków po 
demontażu urządzeń i instalacji radarowych, renowacji powłoki malarskiej 
dachu oraz wymianie instalacji odgromowej, 

 
e3)  projektu drogi dojazdowej oraz 3 miejsc parkingowych dla samochodów 

dostawczych do 3,5 t, 
 
e4)   dokumentacji posadowienia zdemontowanej anteny radaru pierwotnego i 

wtórnego ASR-9 wraz z podstawą anteny , na trawniku przy parkingu przed 
wejściem głównym do siedziby PAŻP w Warszawie (lokalizacja wskazana 
została w załączniku .….  do Załącznika nr 2 Umowy). Antena powinna być 
przykręcona do płyty betonowej i będzie stanowić element małej architektury, 

 
Dla Etapu 1B - Kraków 
 
e5)   projektu wieży radarowej o przekroju kołowym przystosowanej do mocowania 

zespołu antenowego i kopuły, wraz z projektem fundamentów pod wieżę, 
jeżeli przeprowadzona przez Wykonawcę analiza możliwości wykorzystania 
fundamentów istniejącej wieży radarowej wykaże konieczność przygotowania 
nowych fundamentów; 

 
e6)  projektu remontu i adaptacji budynku technicznego dla potrzeb Urządzeń. 

Wymagania związane z remontem istniejącego ośrodka radiolokacji w 
Krakowie zawarte są w załączniku nr …. do Załącznika nr 2 do Umowy 
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e7)  projekt rozbiórki istniejącej wieży radarowej, uwzględniający rozbiórkę 

fundamentów, jeżeli przeprowadzona przez Wykonawcę analiza możliwości 
wykorzystania fundamentów wykaże taką konieczność; 

 
f) wykonanie projektu budowlanego niezbędnych przyłączy, sieci zewnętrznych oraz 

dróg i nawierzchni utwardzonych wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii 
i decyzji, 

g) wykonanie projektów  wykonawczych we wszystkich branżach, w tym m.in. 
infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktury bezprzerwowego zasilania, oraz 
urządzeń klimatyzacyjnych, wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i 
decyzji, 

h) uzyskanie prawomocnej Decyzji o Realizacji Inwestycji, po wcześniejszym uzyskaniu 
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ośrodków radarowych 
kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR dla Miejsca Lokalizacji  Warszawa 
oraz dla Miejsca Lokalizacji Kraków, 

i) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Opis pozostałych wytycznych dotyczących wymaganej Dokumentacji Projektowej oraz 
jej sporządzania zawarty jest w „Programie Technicznym modernizacji ośrodków 
radiolokacyjnych PSR/MSSR w Warszawie i Krakowie oraz „Specyfikacji Funkcjonalno-
Technicznej (SFT)” zawartych w Załączniku nr 3 do Umowy. 
 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac nad Dokumentacją Projektowa dla ośrodka 
radiolokacyjnego w Miejscu Lokalizacji Kraków, zobowiązany jest do zbadania zgodności 
stanu technicznego istniejącego budynku z istniejącą dokumentacją, która zostanie 
udostępniona Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, i wykonać naniesienia na 
dokumentacji projektowej jeśli zachodzi taka konieczność. 
 

4. W celu właściwego przygotowania Dokumentacji Projektowej zgodnej z warunkami 
Umowy i w celu oceny postępu prac w jej przygotowaniu odbywać się będą co 2 (dwa) 
tygodnie Spotkania konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego. Na 3 dni przed 
planowanym spotkaniem, Strony przekażą pisemnie lub @ zakres tematyczny wraz z 
zagadnieniami do omówienia w ramach  Spotkania konsultacyjnego ze szczegółowym 
wskazaniem kwestii lub problemów, które podlegać będą omówieniu.  
Spotkania konsultacyjne mogą być organizowane również w miarę potrzeb Stron na 
pisemny wniosek jednej ze Stron zawierający propozycję terminu oraz przedmiot 
spotkania.  
Każde Spotkanie konsultacyjne, zarówno zaplanowane jak też odbyte ze względu na 
zaistniałą potrzebę zakończone będzie protokołem z rozmów podpisanym przez Strony.  
 

5. Przyjęte rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjno-materiałowe lub projektowe w 
koncepcji projektu, o której mowa w ust. 2 lit d) dla danego Miejsca Lokalizacji lub 
rozwiązania techniczno-funkcjonalne, które miałaby być zastosowane i wprowadzone do 
Dokumentacji Projektowej dla danego Miejsca Lokalizacji podlegają uzgodnieniu i 
akceptacji Zamawiającego dokonanej na Spotkaniu konsultacyjnym lub w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego propozycji zmiany od Wykonawcy.  
 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych lub 
architektonicznych nie zmieniających w sposób istotny przedmiotu Umowy, zawartych w 
wymaganiach w: „Programie Technicznym modernizacji ośrodka radiolokacyjnego 
PSR/MSSR Warszawa” oraz „Programie Technicznym modernizacji ośrodka 
radiolokacyjnego PSR/MSSR Zabierzów” zawartych w Załączniku nr 3 do Umowy, po 
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uprzedniej akceptacji Zamawiającego dokonanej na Spotkaniu konsultacyjnym lub 
dokonanej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego propozycji zmiany 
od Wykonawcy. 
 

7. Dokumentacja Projektowa podlega procedurze akceptacyjnej zgodnie z § 5 Umowy. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej dla ośrodków 

radiolokacyjnych w Miejscach Lokalizacji Warszawa lub Kraków zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego dotyczącymi ochrony obiektów radiolokacyjnych zawartymi w Załączniku 
2 do Umowy. 

 
9. Dokumentacja Projektowa wykonana będzie dla każdego Miejsca Lokalizacji w 6 egz. w 

wersji „papierowej” oraz w 3 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD) w oparciu o 
program służący do projektowania CAD umożliwiający odczytanie w programie AutoCAD 
LT 2006 oraz dodatkowo w formie plików zapisanych w formacie PDF (Acrobat Reader). 
 

10. W rozwiązaniach projektowych Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyroby 
budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Prawa Budowlanego. 

 
11. Wykonanie w ramach Dokumentacji Projektowej dokumentacji kosztorysowej dla 

każdego z Miejsc Lokalizacji obejmuje: 
a) Kosztorys nakładczy – przedmiar robót, szczegółowy opis robót budowlanych 

w kolejności technicznego ich wykonania z podaniem ilości i jednostek 
przedstawionych robót, wynikający z Dokumentacji Projektowej oraz podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, 

b) Kosztorysy inwestorskie. 
 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji kosztorysowej, o której mowa 
w ust. 11 dla każdego z Miejsc Lokalizacji w 3 egz. w wersji „papierowej” oraz w 3 egz. w 
formie elektronicznej (płyta CD lub DVD) w oparciu o program kosztorysowy 
umożliwiający odczytanie w programie Norma Pro 4.14 oraz dodatkowo w formie plików 
zapisanych w formacie PDF (Acrobat Reader). Przedmiary robót powinny być 
opracowane w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

 
13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 3 egz. w wersji 
„papierowej” oraz w 3 egz. w formie elektronicznej ( płyta CD lub DVD) w oparciu o 
program Word oraz dodatkowo w formie plików zapisanych w formacie PDF (Acrobat 
Reader). 

 
14. W odniesieniu do rozwiązań techniczno-funkcjonalnych zawartych w danym projekcie 

wykonawczym wchodzącym w skład Dokumentacji Projektowej, tj. opisach i rysunkach 
służących realizacji  przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiada za ich zgodność z 
prawomocną Decyzją o Realizacji Inwestycji dla danego Miejsca Lokalizacji wraz z 
załącznikami, po wcześniejszym uzyskaniu warunków lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi przez Zamawiającego lub 
podanymi w przepisach techniczno-budowlanych i normach. 

 
15. Wykonawca zobowiązany jest  w ramach Umowy do sporządzenia innej dokumentacji lub 

opracowań niż wymienione w ust. 2 do ust. 14, a wynikające z obowiązujących przepisów 
lub wymaganych przez jednostki opiniujące lub uzgadniające zgodnie z Prawem 
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Budowlanym, innymi przepisami prawa lub wymagane celem prawidłowego i 
całościowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 
16. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji Projektowej z należytą 

starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi normami jakościowymi i technicznymi, 
w szczególności Polskimi Normami, albo normami europejskimi o ile znajdują one 
zastosowanie wobec braku Norm Polskich, Prawem Budowlanym lub innymi przepisami 
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, jak również zgodnie z 
najlepszymi i najwyższymi standardami prac projektowych, tam gdzie mają one 
zastosowanie. 

 
17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień 

i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego lub 
innych przepisów oraz do dokonania/wykonania wszelkich innych czynności formalnych 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. Uzyskane uzgodnienia wymagają 
akceptacji Zamawiającego dokonanej na Spotkaniu konsultacyjnym lub w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego propozycji zmiany od Wykonawcy. 

 
18. W razie konieczności udzielania Wykonawcy lub wskazanym przez niego osobom 

pełnomocnictw lub upoważnień wymaganych przez przepisy prawa lub niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu projekt stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia, a Zamawiający 
po ocenie treści takiego dokumentu, zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa lub 
upoważnienia w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, 
co do treści pełnomocnictwa, lub też wątpliwości Wykonawcy, co do zakresu zmian 
zaproponowanych w treści danego dokumentu przez Zamawiającego, Strony 
zobowiązane są w dobrej wierze rozstrzygać te wątpliwości niezwłocznie. 

 
19. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o  

konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej wynikających z 
zaistniałych przeszkód. Proponowane przez Wykonawcę zmiany wymagają akceptacji 
Zamawiającego dokonanej na Spotkaniu konsultacyjnym lub w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego propozycji zmiany od Wykonawcy. 

 
20. Przekazywana Dokumentacja Projektowa jako całość, jak też poszczególne jej części lub 

elementy wymienione w § 4 i opisane  w Załączniku  nr 2 do Umowy, będzie/będą 

kompletna/kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma/mają służyć. Dokumentacja 
Projektowa będzie skoordynowana i uzgodniona branżowo i zawierać będzie: 
a) spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przekazywanej 

Dokumentacji Projektowej lub poszczególnej jej części wymienionych w § 4  

Umowy,   
b) wymagane potwierdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 

przepisów, 
c) oświadczenia podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych 

wymagań, 
d) oświadczenie Wykonawcy, że wykonana Dokumentacja Projektowa jest zgodna z 

Umową, Prawem Budowlanym innymi obowiązującymi przepisami, jest 
skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 
 

21. Wykonana Dokumentacja Projektowa, w szczególności wchodząca w jej skład 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia   
w publicznym postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego celem 
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wyboru wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych 
oraz do realizacji na jej podstawie pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnych do 
wybudowania i użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Wykonana 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać w przypadku urządzeń wyspecyfikowane 
cechy tych urządzeń a nie odwoływać się do bazy nazw i typów tych urządzeń.  

 
22. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z obowiązującymi  

przepisami Prawa Budowlanego, innymi przepisami prawa i obowiązującymi normami 
jakościowymi i technicznymi, w szczególności Polskimi Normami, albo normami 
europejskimi o ile znajdują one zastosowanie wobec braku Norm Polskich ,w tym: 
-   ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie     
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

  
23. Wykonawca, w ramach Umowy i w ramach należnego mu Wynagrodzenia, jest 

zobowiązany do wykonywania nadzoru autorskiego w okresie obowiązywania Umowy 
obejmującego również okres Gwarancji, aż do czasu podpisania ostatniego z Protokołów 
Odbioru Pogwarancyjnego, o których mowa w § 16 ust. 16 Umowy. W ramach nadzoru 
autorskiego Wykonawca, a w szczególności projektant zobowiązany jest do: 

1) sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z  Prawem Budowlanym, w tym  w 
szczególności do: 

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę 
tych robót zgodności realizacji z  Dokumentacją Projektową, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji  Projektowej, w terminie 3 dni 
od otrzymania zapytania od Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w 
szczególności w trakcie narad koordynacyjnych, 

3) uczestniczenia w cotygodniowych naradach na budowie lub w siedzibie 
Zamawiającego. Jeżeli będzie to konieczne w jednej naradzie będą uczestniczyli 
projektanci wszystkich specjalności. Dojazd do miejsca spotkania oraz 
ewentualne zakwaterowanie Wykonawca zapewnia we własnym zakresie, 

4)  sprawdzania, opiniowania oraz poprawy rysunków warsztatowych, w terminie 3 
dni roboczych od otrzymania materiałów, 

5)  kwalifikacji, czy wprowadzane zmiany do Dokumentacji Projektowej są istotne 
czy nieistotne w świetle Prawa Budowlanego, 

6) akceptacji i opiniowania przedstawionych kart katalogowych materiałów i 
urządzeń wbudowywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, próbek 
wyrobów budowlanych, 

7)  wykonywania rysunków zamiennych, 
8)  wykonywania rewizji jeżeli w Dokumentacji  Projektowej zachodzą zmiany wraz z 

koordynacją międzybranżową nowych rozwiązań, 
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9)  uczestniczenia oraz pomocy przy odbiorze obiektu i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, 

10)  wyjaśnienia wątpliwości technicznych i współpracy z Zamawiającym, nadzorem 
inwestorskim i innymi uczestnikami procesu budowlanego. 
 

24. Niezależnie od obowiązków wynikających z treści ust. 23 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące 
Dokumentacji Projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia  zgodnie z ust. 21 w 
terminie 3 dni od otrzymania pytania od Zamawiającego. 
 

25. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej w 
części dotyczącej projektów wykonawczych dla danego Miejsca Lokalizacji przedstawi 
Zamawiającemu imienną listę projektantów pełniących nadzory autorskie w 
poszczególnych branżach. O zmianie osoby pełniącej nadzór autorski Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego w terminie najpóźniej na  7 dni przed dokonaniem zmiany 
(termin nie dotyczy sytuacji losowych).  
 

26. Niezależnie od innych zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, 
informacji i innych materiałów wymaganych do uzyskania zezwolenia na użytkowanie  
danego ośrodka radarowego , o którym mowa w Umowie z uwzględnieniem przepisów 
prawa, w tym Prawa budowlanego, a których obowiązek posiadania, uzyskania, 
stworzenia wynikał z zakresu Umowy lub Prawa Budowlanego lub innych przepisów 
prawa, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania  wezwania od Zamawiającego. 

 
27. W przypadku odmowy wykonywania przez podwykonawcę a w szczególności 

projektanta(ów) nadzoru autorskiego lub w przypadku wykonywania nadzoru autorskiego 
w sposób niewłaściwy a w szczególności  uniemożliwiając lub powodując opóźnienie w 
wykonywaniu prac budowlanych realizowanych w oparciu o wykonaną Dokumentację 
Projektową Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia na wniosek Zamawiającego 
zastępczego nadzoru autorskiego w terminie 7 dni od daty wezwania.  
 

28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie terminu zakończenia wykonywania 
przedmiotu Umowy, jeżeli w wyniku zawinionego przez Wykonawcę nie wykonywania lub 
niewłaściwego wykonywania zobowiązań nadzoru autorskiego nastąpi brak możliwości 
udostępnienia obiektu wykonywanego przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 21 do 
instalacji Urządzeń w określonym w Umowie terminie, co spowoduje opóźnienie w 
instalacji i uruchomieniu Systemu Radarów lub brak możliwości uzyskania lub uzyskanie 
z opóźnieniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów w Lokalizacji 
Warszawa i/lub Lokalizacji Kraków. W przypadku gdy z powodu nie wykonywania lub 
niewłaściwego wykonywania nadzoru autorskiego  termin zakończenia wykonywania 
przedmiotu Umowy przekroczy termin wskazany w Harmonogramie, Wykonawca zapłaci 
karę zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 lit e) lub f) w zależności od tego, której 
Lokalizacji dotyczy opóźnienie. 

 
§ 5 

Odbiór Dokumentacji Projektowej 
 

1. Miejscem odbioru wykonanej w Etapie 1 Dokumentacji Projektowej dla każdego Miejsca 
Lokalizacji jest siedziba Zamawiającego określona przy oznaczeniu Zamawiającego, jako 
Strony Umowy. Dokumentacja Projektowa dla każdego Miejsca Lokalizacji podlegać 
będzie procedurze odbiorowej określonej w niniejszym paragrafie. 
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2. Odbiór Dokumentacji Projektowej dla każdego Miejsca Lokalizacji nastąpi odrębnie dla: 
a) Dokumentacji Projektowej w części dotyczącej koncepcji projektu z propozycjami 

podstawowych rozwiązań techniczno-budowlanych ; 
b) Dokumentacji Projektowej w części obejmującej projekt budowlany wraz z kompletem 

wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji;  
c) Dokumentacji Projektowej w części obejmującej projekty wykonawcze wraz z 

pozostałymi opracowaniami oraz z dokumentacją kosztorysową.  
 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji Projektowej w zakresie  o którym 
mowa w ust. 2a, 2b) i 2c) jest Protokół  odbioru Dokumentacji Projektowej , przygotowany 
przez Wykonawcę w treści zgodnej z Załącznikiem nr 10 i podpisany przez Strony 
Umowy. 
 

4. Zamawiający po otrzymaniu kompletnej Dokumentacji Projektowej, w części określonej w 
ustępie 2a, 2b, lub  2c przystąpi do czynności odbioru przekazanej Dokumentacji 
Projektowej. Ocena Dokumentacji dla celów odbioru nastąpi w następujących terminach: 
a)  do 2 tygodni od daty przedłożenia Zamawiającemu dla Dokumentacji Projektowej w 

części 2a) i 2b) 
b) do 3 tygodni od daty przedłożenia Zamawiającemu dla Dokumentacji Projektowej w 

części 2c). 
 
5. Jeżeli w trakcie procedury odbioru Dokumentacji Projektowej zostanie stwierdzone, że 

wymogi Umowy w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej nie zostały spełnione, w 
szczególności zostanie stwierdzona jakakolwiek nieprawidłowość, wada lub błąd 
Dokumentacji Projektowej, Zamawiający zgłosi uwagi w terminie określonym w ust. 4 i 
zażąda ich usunięcia. 

 
6. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 Wykonawca 

wprowadzi je do Dokumentacji Projektowej w terminie do 1 tygodnia od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego. Po ponownym sprawdzeniu przez Zamawiającego poprawionej 
Dokumentacji Projektowej co nastąpi w ciągu 1 tygodnia od daty jej doręczenia i 
akceptacji Zamawiającego dokonanej w tym terminie, zostanie podpisany przez Strony 
Protokół Odbioru o treści zgodnej z Załącznikiem nr 10 stwierdzającego jej zgodność z 
postanowieniami Umowy. W przypadku, gdy nieprawidłowości, wady lub błędy 
Dokumentacji Projektowej zgłoszone przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 nie zostały 
usunięte, Zamawiający może wedle swojego wyboru : 
a) ponownie zgłosić uwagi do Dokumentacji Projektowej zgodnie z ust. 5, albo  
b) zażądać zmiany projektanta (ów) a w przypadku podwykonawców również 

podwykonawcy w celu prawidłowego wykonania wadliwej części Dokumentacji 
Projektowej .  

 
7. Okres odbioru Dokumentacji Projektowej w części projektu budowlanego nie wstrzymuje 

biegu terminu wykonania Dokumentacji Projektowej w części projektów wykonawczych i 
kosztorysów. 
 

8. W przypadku ponownego zgłoszenia wad w Dokumentacji Projektowej przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 6 lit a), Zamawiający zwróci całą dokumentację 
Wykonawcy lub jej wadliwą część z podaniem na piśmie przyczyn odmowy jej odbioru, a 
Wykonawca usunie ww. wady nie później niż w terminie 1 tygodnia od powiadomienia 
przez Zamawiającego. Opóźnienie terminu podpisania Protokołu Odbioru wynikające z 
zastosowania ust. 6, nie powoduje przesunięcia terminu określonego w Harmonogramie 
realizacji przedmiotu Umowy dla wykonania Etapu 1 odpowiednio dla danej Lokalizacji. 
W przypadku gdy faktyczny termin odbioru Dokumentacji Projektowej w części określonej 
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ust. 2b) i 2c) przekroczy termin wskazany w Harmonogramie na wykonanie Etapu 1 dla 
danej Lokalizacji, Wykonawca zapłaci karę zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 lit a) 
lub lit. c) dla Lokalizacji Warszawa i zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 lit b) lub lit. d) 
dla Lokalizacji Kraków. W przypadku gdy nieprawidłowości, wady lub błędy Dokumentacji 
Projektowej zgłoszone przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym ustępem nie zostały 
usunięte, Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia działań określonych w ust. 6 lit. 
b) lub określonych w § 19 ust. 7. 

 
9. Dokonanie odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wszelkie błędy i nieprawidłowości w zawarte w takiej Dokumentacji Projektowej, które 
ujawnią się po dacie podpisania przez Strony Protokołu Odbioru danej części 
Dokumentacji Projektowej. 

 
10. Dwustronnie podpisany Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej, o którym mowa 

niniejszym paragrafie stanowi podstawę do wystawienia odpowiedniej faktury 
obejmującej Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z § 10 ust. 1.1 za wykonaną i 
odebraną Dokumentację Projektową w zakresie wymienionych części. 

 
11. Okres Gwarancji dla Dokumentacji Projektowej dla danego Miejsca Lokalizacji odebranej 

przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym paragrafem kończy  się po upływie okresu 
…. miesięcy począwszy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu 
Umowy dla danego Miejsca Instalacji. 

 
12. W okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w ustalonym przez Zamawiającego 

terminie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek, nieprawidłowości lub 
niezgodności zaistniałych lub wykrytych (zauważonych przez Zamawiającego, 
wskazanych Zamawiającemu przez podmioty trzecie) w Dokumentacji Projektowej, 
zgłoszonych przez Zamawiającego na piśmie.       

    
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

Dokumentacji Projektowej dla danego Miejsca Lokalizacji niezależnie od uprawnień 
wynikających z Gwarancji. 

 
§ 6  

Umowy o podwykonawstwo w pracach projektowych 
 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie Dokumentacji Projektowej podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania oraz, że taka 
możliwość została uwzględniona w ofercie Wykonawcy.  
 

2. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy lub osób sprawujących 
nadzór autorski Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

 
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
 
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Dokumentacji Projektowej 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z  podwykonawcą. Zamawiający w żadnym zakresie i na żadnej 
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podstawie nie przyjmuje i nie przyjmie odpowiedzialności solidarnej za zapłatę 
podwykonawcom należnego im wynagrodzenia,  za nie wykonanie przez Wykonawcę 
jakichkolwiek innych obowiązków wobec podwykonawców.  

 
§ 7    

Wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Systemu Radarów   
 
1. W ramach realizacji Etapu 2 i Etapu 3 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć , 

zainstalować i uruchomić System Radarów odpowiednio w Miejscu Instalacji Warszawa i 
w Miejscu Instalacji Kraków, przeprowadzić szkolenia opisane w §14 oraz udzielić 
licencji na Oprogramowanie wchodzące w skład każdego z Systemów Radarów zgodnie 
z postanowieniami §18. 

 
2. Zakres dostawy, montażu, uruchomienia Systemu Radarów dla każdego z Miejsc 

Instalacji obejmuje:   
a) dostawę,  montaż i uruchomienie radaru PSR, 
b) dostawę, montaż i uruchomienie radaru MSSR z Modem- S, 
c) dostawę, i montaż kolokowanych anten z podstawą, 
d) dostawę i montaż Systemu monitorowania i Kontroli (CAM) zawierającego 

wskaźnik PPI, 
e) dostawę i montaż Filtru i Korelatora Danych Radarowych (SDFC), 
f) dostawę i montaż dwóch odbiorników GPS, 
g) dostawę i montaż Monitora Lokalnego, 
h) dostawę i montaż kopuły, 
i) dostawę zestawu części zamiennych: 

- zestaw rozszerzony dla Warszawy, 
- zestaw podstawowy dla Krakowa.   
 

3. Szczegółowy opis Systemu Radarów dla danego Miejsca Instalacji, w zakresie dostawy, 
montażu, uruchomienia Systemu Radarów w danym Miejscu Instalacji, w tym części 
zmiennych, jakie dla danego Systemu Radarów zobowiązany jest dostarczyć 
Wykonawca, został zawarty w Załączniku nr 3 do Umowy (Specyfikacji Funkcjonalno-
Technicznej na System Kolokowanych Radarów Dozorowania) oraz Załączniku nr 1. 

 
4. Szczegółowy zakres szkoleń, które zobowiązany jest przeprowadzić Wykonawca został 

opisany w § 14 i w Załączniku nr 5. 
 
5. Wykonawca oświadcza, że Urządzenia wraz z Oprogramowaniem wchodzące w skład 

Systemu Radarów, Urządzenia Zewnętrzne oraz części zamienne odpowiadają 
najwyższemu poziomowi technicznemu, są nowe, kompletne i sprawne pod względem 
technicznym i funkcjonalnym.  

 
6. Wykonawca oświadcza, że Urządzenia i części zamienne oraz Urządzenia Zewnętrzne 

zostały wyprodukowane z materiałów najbardziej odpowiednich dla danych Urządzeń i 
części zamiennych i o odpowiedniej dla danych Urządzeń jakości, nie wykazują one 
jakichkolwiek wad, w tym zarówno wad fizycznych jak i wad prawnych, które 
ograniczałyby ich prawidłowe funkcjonowanie, używanie lub użytkowanie. 

 
7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Urządzenia i Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu Radarów 
odpowiadają opisowi funkcjonalno - technicznemu, zawartemu w Załączniku 3 do 
Umowy, Urządzenia są nowe, nie używane, są najnowszymi lub obecnymi 
modelami (co do których nie przewiduje się zakończenia produkcji przynajmniej 
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do zakończenia okresu Gwarancji udzielonej w Umowie) i o najwyższym 
poziomie technicznym, 

b) Urządzenia, i Oprogramowanie zostały wyprodukowane w zgodności z 
najlepszymi standardami handlowymi, posiadają właściwą jakość i w żadnym 
przypadku nie wykazują wad, które mogłyby ograniczyć ich prawidłowe działanie 
i nie są obciążone prawami osób trzecich, 

c) Urządzenia i Oprogramowanie spełniają polskie i międzynarodowe normy 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami prawa polskiego 
obwiązującymi w dniu wejścia Umowy w życie oraz że będą spełniać takie 
wymagania obowiązujące w dacie instalacji w danym Miejscu Instalacji; 

 
8. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie, ani żadna jego część, nie jest obciążona 

prawem rzeczowym, ani nie stanowi przedmiotu praw obligacyjnych na rzecz osób 
trzecich, nie jest też przedmiotem zabezpieczenia, ani nie toczy się żadne postępowanie 
egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek innym organem lub sądem, którego 
przedmiotem były: Urządzenie lub jego część, w tym Oprogramowanie lub 
Dokumentacja Techniczna dotyczące Urządzenia, o których mowa w Umowie, lub 
odpowiednio prawa do Urządzenia lub jego części, Oprogramowania lub Dokumentacji 
Technicznej dotyczących Urządzenia, o których mowa w Umowie, którego wynik 
skutkowałby w zakresie prawa Zamawiającego do Urządzenia, jego części (elementów), 
Oprogramowania lub Dokumentacji Technicznej, w tym prawa własności, wskutek 
ograniczenia lub uznania braku prawa lub przejścia prawa na rzecz podmiotu trzeciego. 
Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących 
ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy lub korzystanie z przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej przedmiotem i celem. 

 
9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje , że jakość i parametry Systemu Radarów i części 

zamiennych są zgodne z wymogami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO), regulacji (rozporządzenia, dyrektywy) Unii Europejskiej oraz standardami 
Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, a w 
szczególności są zgodne z: 

a) EUROCONTROL Standard Document for Radar Surveillance In En-Route 
Airspace and Major Terminal Areas, Edition 1.0, March 1997 RELEASED 
issue, 

b) EUROCONTROL Document for Radar Sensor Performance Analysis ( 
Document Reference SUR.ET1.ST03.1000-STD-01-01, Edition 0.1., dated 
June 1997 (WorkingDraft), hereafter called the “RSPA Document”, 

c) ICAO “Manual on Testing of Radio Navigation Aids: Volume III ( Testing of 
Surveillance Radar Systems): ICAO Doc.8071, 

d) ICAO Annex 10 up to the latest amendment (z uwzględnieniem ostatniej 
zmiany), 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie lotniczych urządzeń 
naziemnych Dz.U nr 135 poz. 1444 z dn. 17 maja 2004, 

f) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE nr 1207/2011 z dnia 22.11.2011. 
 
 

10. Wykonawca oświadcza, że System Radarów jest zgodny z odpowiednimi 
obowiązującymi regulacjami prawnymi polskimi i Wspólnoty Europejskiej (WE 552/2004, 
WE 482/2008, WE 262/2009). 

 
11. Wykonawca oświadcza, że System Radarów jest przygotowany do spełnienia regulacji 

prawnych Wspólnoty Europejskiej będących w przygotowaniu według stanu na dzień 
wejścia Umowy w życie. Wykonawca przedstawi listę regulacji prawnych w 
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przygotowaniu, których wymagania spełnia dostarczony Systemu Radarów najpóźniej w 
czasie przeprowadzenia Testów Odbioru Fabrycznego. 

 
12. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie dostarczone w ramach każdego Systemu 

Radarów spełnia wymogi rozporządzenia WE nr 482/2008 poprzez spełnienie ESARR 6. 
 
13. Wykonawca oświadcza, że jakość i parametry Urządzeń spełniają wymogi znakowania 

„CE” w zakresie odpowiednich norm i dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności 
89/336/EEC, 73/23/EEC, 1999/5/EEC, 98/37 EEC.  

 
14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Deklarację Zgodności dostarczanych urządzeń 

z Zasadniczymi Wymaganiami według Dyrektywy RTTE 1999/5/EC  najpóźniej w czasie 
przeprowadzania Testów Odbioru Fabrycznego (FAT) . 

 
15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Deklarację Wspólnoty Europejskiej o zgodności 

i przydatności do wykorzystania dostarczanych Urządzeń według Rozporządzenia WE 
nr 552/2004, oddzielnie dla każdego Miejsca Instalacji, z podziałem na radar PSR i radar 
MSSR, najpóźniej w czasie Testów Odbioru Końcowego (SAT). 

 
16. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Techniczna, o której mowa w § 9 Umowy, 

będzie w każdym przypadku tj. dla każdego Systemu Radarów kompletna. 
 

17. Wykonawca oświadcza, że krajami pochodzenia Urządzeń, Oprogramowania, części 
zamiennych jest/są ……………...  

 
§ 8    

Warunki dostawy Systemu Radarów  
 
1. Dostawy, o których mowa w Załącznikach 1 i 3 do Umowy zostaną zrealizowane do 

Miejsc Dostawy na warunkach DDU dane Miejsce Dostawy, zgodnie z INCOTERMS 
2010 w przypadku Wykonawcy zagranicznego i DDP w przypadku Wykonawcy z 
Polski.(do wyboru w związku ze statusem wykonawcy) 

 
2. Częściowe dostawy Urządzeń wraz z Oprogramowaniem do Miejsc Dostawy są możliwe 

po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu zakresu dostawy i wyrażeniu zgody przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą 
wyłącznie zgodnie z treścią § 10 Umowy. 

 
3. Nie później niż 7 (siedem) dni przed wysyłką Urządzeń wraz z Oprogramowaniem lub 

części zamiennych do każdego i danego z Miejsc Dostawy, Wykonawca wyśle 
Zamawiającemu następujące informacje: 

a) nazwy Urządzeń wraz z Oprogramowaniem, oraz części zamiennych zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 3 do Umowy; 

b) przybliżoną objętość przesyłki w metrach sześciennych. 
 

4. Nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed wysyłką Urządzeń wraz z Oprogramowaniem  
lub części zmiennych  do każdego i danego z Miejsc Dostawy, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną o wysyłce Urządzeń wraz 
Oprogramowaniem lub części zamiennych do danego Miejsca Dostawy. Informacja ta 
będzie zawierać następujące dane: 

a) Numer Umowy, 
b) Datę wysyłki, 
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c) Ilość pozycji specyfikacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 3 do 
Umowy, 

d) Wagę brutto/netto przesyłki, 
e) Łączną wartość przesyłki. 

 
5. Oznakowanie poszczególnych skrzyń i opakowań zbiorczych zostanie wykonane przez 

Wykonawcę w języku angielskim i będzie zawierało następujące informacje: 
 
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ 
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY (PANSA) 
UL. WIEŻOWA 8 
02-147 WARSZAWA 
POLAND 
UMOWA NR ……… 
Osoba do kontaktu: …… Tel.: +……… ; FAKS ……..;   e-mail: …………….., 
i odpowiednio adresy Miejsca Dostawy: 

 
a) Dla Miejsca Instalacji Warszawa: 

 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
ul.  Janka Muzykanta 2 
02-188 Warszawa 

 
b) Dla Miejsca Instalacji Kraków: 

 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
 Terenowy Zespół Techniczny  
 32-080 Zabieżów 
ul.  Leśna 69 
 

6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu na każdej skrzyni 
lub na opakowaniu zbiorczym specyfikację załadowczą zawierającą obligatoryjnie 
następujące informacje: 

a) Numer pozycji specyfikacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 Umowy; 
b) Nazwę Urządzeń i Oprogramowania, oraz rodzaj nośników Oprogramowania, nazwę 

dokumentacji technicznej; 
c) Wagę netto/brutto przesyłki; 
d) Ilość sztuk; 
e) Oznakowanie oraz numer każdej skrzyni lub opakowania zbiorczego. 

 
7. Oznakowanie każdej skrzyni lub opakowania zbiorczego musi zawierać następujące 

dane: 
a) Numer Umowy 
b) Numer skrzyni, opakowania, paczki w odniesieniu do specyfikacji  załadowczej, 
c) Wagę brutto, 
d) Napisy niezbędne dla przeładunku takie jak: delikatne, góra, dół, nie przewracać itp., 

a także środek ciężkości opakowań o wymiarach przekraczających jeden (1) metr 
sześcienny. 
 

8. Poszczególne Urządzenia, Oprogramowanie, części zamienne, które wymagają 
specjalnego załadunku lub specjalnej wysyłki muszą być oznakowane niezbędnymi 
danymi. Opakowanie Urządzeń wraz z Oprogramowaniem do wysyłki zostanie 
wykonane przez Wykonawcę w pełnej zgodności z warunkami i postanowieniami 
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Umowy i w pełni zabezpieczy Urządzenia, Oprogramowanie lub części zamienne w 
czasie transportu. 
 

9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie Urządzenia wraz z Oprogramowaniem lub części  
zamienne są tak opakowane, by mogły być magazynowane przy zmiennej temperaturze 
od - 40° C do + 60°C przy względnej wilgotności atmosferycznej równej i niższej niż 90% 
przy 40°C lub przy wysokiej wilgotności w temperaturze poniżej 0°C bez szkody dla ich 
prawidłowego funkcjonowania. 
 

10. W dniu wysyłki Urządzeń wraz Oprogramowaniem lub części zmiennych do każdego i 
danego z Miejsc Dostawy, Wykonawca prześle Zamawiającemu faksem lub pocztą 
elektroniczną informację o numerze niezbywalnego międzynarodowego dokumentu 
transportowego oraz następujące dokumenty: 

a) kopię faktury proforma (lub innego dokumentu dostawy) wystawionej na 
Zamawiającego, zawierającą numer Umowy, dane o których mowa w § 10 
ust.11, kraj pochodzenia, informację (tylko w przypadku gdy przesyłka jest 
dostarczana z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej), że Urządzenia 
wraz Oprogramowaniem, części zmienne są dostarczane dla potrzeb kontroli 
ruchu lotniczego. 

b) kopię specyfikacji załadowczej, zawierającej wagę brutto/netto przesyłki i 
wymiary skrzyń lub opakowań zbiorczych; 

c) kopię świadectwa pochodzenia dla krajów spoza Europy lub EUR 1 dla 
produktów pochodzenia europejskiego z kraju nie będącego członkiem Unii 
Europejskiej.  
 

11. Następujące dokumenty muszą być dołączone przez Wykonawcę do przesyłki 
zawierającej Urządzenia wraz z Oprogramowaniem lub części zamienne: 

a) oryginał faktury proforma (lub innego dokumentu dostawy) wystawionej na 
Zamawiającego, zawierającej numer Umowy, dane, o których mowa w §  10 
ust. 12, kraj pochodzenia Urządzeń wraz z Oprogramowaniem lub części 
zmiennych, informację, że Urządzenia wraz z Oprogramowaniem lub części 
zmienne są dostarczone dla potrzeb kontroli ruchu lotniczego oraz zapis, że 
projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, w przypadku dostaw z 
krajów spoza UE, 

b) oryginał specyfikacji załadowczej, zawierającej wagę brutto/netto przesyłki i 
wymiary skrzyń lub opakowań zbiorczych; 

c) oryginał niezbywalnego międzynarodowego dokumentu transportowego, 
wystawionego na Zamawiającego i notyfikowanego (w przypadku dostawy z 
kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej)  na agencję celno-
spedycyjną Zamawiającego (nazwa agencji celno – spedycyjnej i jej adres 
zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej w trakcie 
Odbioru Fabrycznego, dokonywanego zgodnie z §  13 Umowy); 

d) oryginał  świadectwa pochodzenia dla krajów spoza Europy lub EUR 1 dla 
produktów pochodzenia europejskiego z kraju nie będącego członkiem Unii 
Europejskiej. 
 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty wynikające z nie wypełnienia 
warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności wynikające z nie 
wystawienia dokumentów handlowych lub nie przesłania ich Zamawiającemu w 
terminach podanych w niniejszym paragrafie. Zamawiający ma prawo do potrącenia 
wszelkich kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, bezpośrednio z płatności 
należnej Wykonawcy z tytułu wystawionej faktury lub z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. 
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13. Dostarczenie Urządzeń (lub ich części/elementów) wraz z Oprogramowaniem lub części 

zamiennych, do danego Miejsca Dostawy określonego w § 8 Umowy odpowiednio dla 
Etapu 2 lub Etapu 3, jak też dostarczenie Dokumentacji Technicznej zgodnie z § 9, nie 
powoduje przejścia na Zamawiającego prawa własności przedmiotu danej dostawy lub 
Dokumentacji Technicznej. Zamawiający przechowa przedmiot danej dostawy lub 
Dokumentację Techniczną w Miejscu Dostawy lub w Miejscu Instalacji na wyłączny 
koszt i ryzyko Wykonawcy, zapewniając w tych miejscach wyłącznie takie same środki 
ochrony, jakie stosowane są dla obiektów Zamawiającego. Celem wykluczenia 
wątpliwości Strony potwierdzają, że przepisy Kodeksu cywilnego dla przechowania nie 
znajdują zastosowania. 

 
14. Ryzyko utraty lub zniszczenia Systemu Radarów, poszczególnych Urządzeń (ich 

części/elementów), Oprogramowania lub części zamiennych, jak też Dokumentacji 
Technicznej przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego po podpisaniu Protokołu 
Odbioru Końcowego dla danego Systemu Radarów w danym Miejscu Instalacji. 

 
§ 9   

Dokumentacja techniczna Systemu Radarów 
 

1. Wykonawca dostarczy Dokumentację Techniczną Systemu Radarów i kopuły. 
Dokumentacja ta uwzględniać będzie również dokumentację instalacji radarów i kopuły 
wykonaną zgodnie z obowiązującymi w Polsce  Prawem Budowlanym i przepisami 
określonymi w § 4 ust. 22 w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

 
2. Dokumentacja Techniczna będzie kompletna dla każdego Miejsca Instalacji, zostanie 

dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej wraz z Urządzeniami w 
trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, do każdego z Miejsc Instalacji, w języku 
angielskim  lub polskim oraz w wersji elektronicznej z funkcją umożliwiającą 
przeszukiwanie tekstu dokumentu w standardowym formacie komputerowym (np.pdf) i 
oprócz wszystkich niezbędnych certyfikatów dla Urządzeń i Oprogramowania 
wymaganych lub udzielanych stosownie do przepisów prawa oraz podręczników, 
wszelkich instrukcji użytkowania, instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno – ruchowej 
(o ile istnieje) przygotowanych lub wytworzonych i/lub dostarczonych, przez Wykonawcę 
lub przez podmioty trzecie, niezbędnych dla Zamawiającego do obsługi, utrzymania i 
pracy operacyjno-technicznej Systemu Radarów i  będzie zawierała w szczególności: 

a) kompletny opis funkcjonalno - techniczny radarów: pierwotnego PSR i wtórnego 
MSSR (w tym: prognozy niezawodności, naprawialności i osiągalności – 
Reliability, Maintainability, Availability),  

b) szczegółowy opis wszystkich podzespołów Systemu Radarów zawierający ich 
rysunki techniczne, charakterystykę pełnionej funkcji, schematy blokowe, 
położenie w systemie wraz ze szczegółowym opisem wszystkich gniazd,  

c) rysunki techniczne budowy elementów mechanicznych, 
d) wszystkie punkty pomiarowe wraz z wykresami, parametrami i tolerancją, 
e) procedury naprawcze (opis awarii wraz proponowanym sposobem jej usunięcia), 
f) procedury strojenia/optymalizacji wszystkich bloków radaru, 
g) procedury instalacji Oprogramowania w Systemie Radarów w tym każdego z 

wykorzystywanych systemów operacyjnych, 
h) procedury obsługi zespołów mechanicznych tj. układ napędowy systemu 

antenowego, 
i) szczegółowy opis wraz z rysunkami okablowania Systemu Radarów, 
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j) szczegółowy schemat blokowy (na jednej planszy) całego Systemu Radarów lub 
osobno  każdego z radarów z zaznaczeniem przepływu głównych sygnałów, 

k) zmierzone charakterystyki anten radaru PSR i MSSR w płaszczyźnie 
horyzontalnej i elewacyjnej, 

l) instrukcję obsługi systemu monitorowania i kontroli systemu radarowego, 
m) standardową dokumentację producentów do elementów typu COTS w zakresie 

Urządzeń lub Oprogramowania lub części zamiennych wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi licencjami i instrukcjami obsługi, 

n) opis kopuły wraz z parametrami mechanicznymi i elektromagnetycznymi 
(rozmiary, waga, tłumienie) i rysunkiem technicznym, 

o) charakterystykę elementów eksploatacyjnych: oleje, smary wraz z ich kartami 
charakterystyk, 

p) standardowe procedury przeglądów każdego Urządzenia, 
q) listę parametrów optymalizacyjnych wraz z wartościami i opisem, dołączoną do 

dokumentacji technicznej po przeprowadzonych Testach Odbioru Końcowego. 
r) rozdziały Dokumentacji Technicznej: „Bezpieczeństwo i higiena pracy” zostaną 

dostarczone przez Sprzedającego dodatkowo w języku polskim w dwóch (2) 
egzemplarzach,  

s) dokumentacja eksploatacyjna. 
  

§ 10  
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1. Łączne Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  Umowy 

wynosi  ……… (słownie: ……….) – dalej Wynagrodzenie. 
 
Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy jest 
rozumiane jako wynagrodzenie netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie 
Polski  jest rozumiane jako wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku VAT i kwoty 
netto 

 
1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Etapu 1 Umowy wynosi: 

                    ………. ( słownie: ……….) ,  
w tym: 
 
Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za realizację Etapu 1 w tym 
Etapu 1a i Etapu 1B i poszczególnych składowych jest rozumiane jako wynagrodzenie 
netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie Polski  jest rozumiane jako 
wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku VAT i kwoty netto 

 
a) za wykonanie Etapu 1A - Warszawa:  

                     ………. ( słownie: ………………),  
z czego: 
 
a1) …………….. ( słownie: …………………) za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej w części projektu budowlanego dla Miejsca Lokalizacji Warszawa 
wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami z wyłączeniem wykonania 
dokumentacji określonej w punkcie a3); 
 
a2) ………………… (słownie: …………………), za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej w części projektu wykonawczego dla Miejsca Lokalizacji Warszawa 
oraz pozostałych opracowań wraz z prawomocną decyzją o realizacji inwestycji 
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w zakresie lotniska użytku publicznego z wyłączeniem wykonania dokumentacji 
określonej w punkcie a3); 
 
a3) …………………(słownie:……………..) za wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego lub innej dokumentacji w zależności od obowiązujących 
przepisów prawa, posadowienia zdemontowanej anteny radaru pierwotnego i 
wtórnego ASR-9 wraz z podstawą anteny, na trawniku przy parkingu przed 
wejściem głównym do siedziby Zamawiającego w Warszawie;* 
 
*zapis może zostać doprecyzowany w zależności od wymagań prawnych dla wykonania 
zakresu prac określonych w pkcie a3)  
 

b) za wykonanie Etapu 1B - Kraków:  
                 ……………….. ( słownie: ………………..),  
 z czego: 
 
b1) ……………….. ( słownie: ………………..) za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej w części projektu budowlanego dla Miejsca Lokalizacji Kraków wraz 
z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami, 
 
b2) ………………..  ( słownie: …………………) , za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej w części projektu wykonawczego dla Miejsca Lokalizacji Kraków 
oraz pozostałych opracowań wraz z prawomocną decyzją o realizacji inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                     
1.2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Etapu 2 – Warszawa Umowy wynosi: 

             ………………….. (słownie: ……………………… )  .   
 

Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za realizację Etapu 2 jest rozumiane jako 
wynagrodzenie netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie Polski  jest 
rozumiane jako wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku VAT i kwoty netto 

 
1.3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Etapu 3 – Kraków Umowy wynosi: 

              ………………..   (słownie: ………………..). 
 

Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za realizację Etapu 3 jest rozumiane jako 
wynagrodzenie netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie Polski  jest 
rozumiane jako wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku VAT i kwoty netto 

 
1.4  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie nadzoru autorskiego dla Miejsca 

Lokalizacji Warszawa Umowy wynosi:  
                                …………….  (słownie: ………………) . 

 
Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego jest 
rozumiane jako wynagrodzenie netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie 
Polski  jest rozumiane jako wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku VAT i kwoty 
netto 

 
1.5  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie nadzoru autorskiego dla Miejsca 

Lokalizacji Kraków Umowy wynosi: ……………..  (słownie: ……………..). 
 
Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego jest 
rozumiane jako wynagrodzenie netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie 
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Polski  jest rozumiane jako wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku VAT i kwoty 
netto 

 
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji poszczególnych Etapów Umowy jest ustalone, stałe i 

nie podlega w trakcie obowiązywania Umowy żadnym zmianom ani waloryzacji,. 
Podatek VAT* w trakcie realizacji Umowy będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Uwaga: *dotyczy tylko Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie Polski 

 
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 pkt 1 uwzględnione zostały koszty uzyskania 

wymaganych zewnętrznych opinii, uzgodnień, opłat urzędowych oraz wszelkich 
dokumentów i badań niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy. 

 
4. Wynagrodzenie za poszczególne Etapy realizacji Umowy określone w ust. 1 jest 

jedynym Wynagrodzeniem Wykonawcy za jego zobowiązania wynikające z realizacji 
Etapów Umowy. Wykonawca poza tym wynagrodzeniem nie może żądać zwrotu przez 
Zamawiającego jakichkolwiek kosztów rzeczowych lub osobowych lub jakichkolwiek 
wydatków lub opłat poniesionych w związku z wykonywaniem Umowy.  

 
5. Wykaz cen zawarty jest w Załączniku 1 do Umowy, z zastrzeżeniem iż wykaz ten ma 

charakter pomocniczy w przypadku korzystania przez Zamawiającego z uprawnień 
wynikających z postanowień Umowy lub przepisów prawa.  

 
6. Koszty wydania i odebrania Urządzeń wraz z Oprogramowaniem lub części zamiennych, 

wchodzących w skład danego Systemu Radarów i Urządzeń  Zewnętrznych, w tym 
koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania Urządzeń wraz z Oprogramowaniem lubi 
części zamiennych, stosownych należności spedycyjnych czy transportowych, 
ubezpieczenia Urządzeń wraz z Oprogramowaniem , części zamiennych, Dokumentacji 
Technicznej, w tym na czas transportu do Miejsca Dostawy, koszty ubezpieczenia lub 
zabezpieczenia Urządzeń, Oprogramowania, części zmiennych , Dokumentacji 
Technicznej w Miejscu Dostawy do czasu ich instalacji  oraz koszty wystawienia 
dokumentów związanych z realizacją zobowiązań umownych Wykonawcy, ponosi 
Wykonawca.  

 
7. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i ust. 8 pkt 5, wszystkie podatki i opłaty, łącznie z opłatami 

skarbowymi i innymi opłatami, które powstaną w związku z realizacją Umowy ponosi 
Wykonawca. 

 
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w PLN w następujący 

sposób: 
 

8.1. W zakresie wynagrodzenia Etapu 1 realizacji Umowy wynoszącego**:  ……………. 
(słownie: ……………………..): 
 

**Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za realizację Etapu 1 jest rozumiane 
jako wynagrodzenie netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie Polski  jest 
rozumiane jako wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku VAT oraz kwoty netto 

 
a) kwotę …………….. (słownie: ……………………..) stanowiącą wynagrodzenie 

za Dokumentację Projektową w części projektu budowlanego dla Miejsca 
Lokalizacji Warszawa wraz  z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami, z 
wyłączeniem projektu budowlanego posadowienia zdemontowanej anteny 
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radaru pierwotnego i wtórnego ASR-9 wraz z podstawą anteny, na trawniku 
przy parkingu przed wejściem głównym do siedziby PAŻP w Warszawie; 
a1) kwotę ……………..(słownie:……………..) stanowiąca wynagrodzenie za 
Dokumentację Projektową w części projektu budowlanego posadowienia 
zdemontowanej anteny radaru pierwotnego i wtórnego ASR-9 wraz z 
podstawą anteny, na trawniku przy parkingu przed wejściem głównym do 
siedziby PAŻP w Warszawie; 

b) kwotę ……………( słownie: ……………………..) stanowiącą wynagrodzenie 
za Dokumentację Projektową w części projektu budowlanego dla Miejsca 
Lokalizacji Kraków wraz  z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami, 
po przedłożeniu przez Wykonawcę  niżej wymienionych dokumentów: 
(i) oryginału prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, odpowiednio na 

kwotę  określoną w ust. 8.1.  lit a) tj. …………..  (słownie: 
………………), i/lub określoną w ust. 8.1.  lit  a1) tj.  …………..  
(słownie: …………..) i/lub określoną w ust. 8.1. lit. b) za dostarczoną 
Dokumentację Projektową w części projektu budowlanego dla danego 
Miejsca Lokalizacji wraz z niezbędnymi opracowaniami i 
uzgodnieniami; 

(ii) kopii podpisanego przez obie Strony Protokołu Odbioru (według 
Załącznika nr 10) Dokumentacji Projektowej w części projektu 
budowlanego odpowiednio dla danego Miejsca Lokalizacji wraz z 
niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami, 

(iii) kopii potwierdzenia złożenia wniosku o realizacji inwestycji w zakresie 
lotniska użytku publicznego odpowiednio dla danego Miejsca 
Lokalizacji. 

 
c) kwotę  ……..  (słownie: ……..), stanowiącą wynagrodzenie za Dokumentację 

Projektową w części projektów wykonawczych oraz pozostałe opracowania i 
uzgodnienia wraz z prawomocną Decyzją o Realizacji Inwestycji dla Miejsca 
Lokalizacji Warszawa, z wyłączeniem projektu wykonawczego posadowienia 
zdemontowanej anteny radaru pierwotnego i wtórnego ASR-9 wraz z podstawą 
anteny, na trawniku przy parkingu przed wejściem głównym do siedziby 
Zamawiającego w Warszawie; 

c1) kwotę …………………(słownie:……………..) stanowiącą wynagrodzenie 
za wykonanie Dokumentacji Projektowej w części projektu wykonawczego 
posadowienia zdemontowanej anteny radaru pierwotnego i wtórnego ASR-9 
wraz z podstawą anteny, na trawniku przy parkingu przed wejściem głównym 
do siedziby Zamawiającego w Warszawie 

 
d) kwotę  ……….  (słownie: …………), stanowiącą wynagrodzenie za Dokumentację 

Projektową w części projektów wykonawczych oraz pozostałe opracowania i 
uzgodnienia wraz z prawomocną Decyzją o Realizacji Inwestycji dla Miejsca 
Lokalizacji Kraków,  

 
po przedłożeniu przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów:  
 

(i) oryginału prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, odpowiednio na 
kwotę określoną w ust. 8.1  lit  c) tj.  …………….. (słownie: …………… 
) i/lub określoną w ust. 8.1. lit  c1),i/lub określoną w ust. 8.1. lit. d) za 
dostarczoną Dokumentację Projektową w części projektów 
wykonawczych oraz pozostałe uzgodnienia i opracowania wraz z 
prawomocną Decyzją o Realizacji Inwestycji w danym Miejscu 
Lokalizacji;  
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(ii) kopii podpisanego przez obie Strony Protokołu Odbioru Dokumentacji 
Projektowej w części  projektów wykonawczych oraz pozostałych 
uzgodnień i opracowań (według Załącznika nr  10) odpowiednio dla 
danego Miejsca Lokalizacji, 

(iii) oryginału prawomocnej  Decyzji o Realizacji Inwestycji odpowiednio dla 
danego Miejsca Lokalizacji.. 

 
8.2. W zakresie wynagrodzenia z tytułu realizacji Etapu 2 – Warszawa 

wynoszącego : ……………..  (słownie: ……………………)  
 
 **Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za realizację Etapu 2 jest rozumiane 

jako wynagrodzenie netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na terenie Polski  jest 
rozumiane jako wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku VAT oraz kwoty netto 

 
w tym:   
 

a) kwota wynosząca ……………… (słownie: ………………..), stanowiąca 50% 
wartości Etapu 2 - Warszawa określonej w ust 1 pkt 1.2. zostanie zapłacona 
Wykonawcy, po dostarczeniu do Miejsca Instalacji Warszawa, Urządzeń wraz z 
Oprogramowaniem, urządzeń zewnętrznych, części zamiennych i po 
przedłożeniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: 

(i) oryginału prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na kwotę 
stanowiącą równowartość 50% wartości Etapu 2 określonej w ust 1 pkt 
1.2.  z tytułu realizacji  Etapu 2 – Warszawa  w wysokości …………. 
(słownie: ……………..),  

(ii) kopii kompletu dokumentów przewozowych potwierdzających 
dostarczenie do Miejsca Instalacji – Warszawa Urządzeń, 
Oprogramowania, Urządzeń  Zewnętrznych, części zamiennych 
określonych w  Załączniku 1 i 3 do Umowy, 

(iii) kopii podpisanego przez obie Strony Protokołu(ów) Odbioru 
Fabrycznego dla Systemu Radarów dla Miejsca Instalacji Warszawa, 
(Radarów PSR/Radarów MSSR odpowiednio dla Miejsca Instalacji 
Warszawa)*** według wzoru zawartego w Załączniku 7 do Umowy; 

(iv) oświadczenia Wykonawcy o zrealizowaniu całości dostaw 
przewidzianych w Etapie 2  -  Warszawa . 

 
***Uwaga: doprecyzowanie nastąpi po wyborze Wykonawcy 

 
b) kwota wynosząca ………….. (słownie: …………………… stanowiąca 50% 

wartości Etapu 2 – Warszawa określonej w ust 1 pkt 1.2. zostanie zapłacona 
Wykonawcy po instalacji i uruchomieniu Systemu Radarów do pracy operacyjnej 
w Miejscu Instalacji Warszawa, po instalacji/montażu wszystkich Urządzeń  
Zewnętrznych, po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu w Lokalizacji Warszawa i po przedłożeniu wszystkich niżej wymienionych 
dokumentów :  

(i)  oryginału prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy na kwotę 
stanowiącą równowartość 50% wartości Etapu 2 - Warszawa 
określonej w ust 1 pkt 1.2. w wysokości ……………. (słownie: 
………………….)  za zrealizowane dostawy i wykonane Usługi,   

(ii) kopii podpisanego przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego 
dla Systemu Radarów w Miejscu Instalacji – Warszawa według wzoru 
zawartego w Załączniku 8 do Umowy . 
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8.3. W zakresie wynagrodzenia z tytułu realizacji Etapu 3 - Kraków wynoszącego :                                                                            

……………… (słownie: …………………) 
 
**Uwaga: dla Wykonawcy zagranicznego wynagrodzenie za realizację Etapu 3 jest 
rozumiane jako wynagrodzenie netto, a dla Wykonawcy mającego swoją siedzibę na 
terenie Polski  jest rozumiane jako wynagrodzenie brutto z wyszczególnieniem podatku 
VAT oraz kwoty netto 

 
a) kwota wynosząca …………….. (słownie: ………………….) stanowiąca 50% 

wartości Etapu 3 – Kraków określonej w ust 1 pkt 1.3. zostanie zapłacona 
Wykonawcy, po dostarczeniu do Miejsca Instalacji Kraków Urządzeń wraz z 
Oprogramowaniem, Urządzeń  Zewnętrznych, części zamiennych, po 
przedłożeniu niżej wymienionych dokumentów: 

(i) oryginału prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na kwotę 
stanowiącą równowartość 50% wartości Etapu 3 – Kraków określonej 
w ust 1 pkt 1.3. w wysokości …………….. (słownie: …………………),  

(ii) kopii kompletu dokumentów przewozowych potwierdzających 
dostarczenie Urządzeń wraz z Oprogramowaniem, Urządzeń  
Zewnętrznych, części zamiennych zgodnie z Załącznikiem 1 i 3 do 
Umowy do Miejsca Instalacji – Kraków, 

(iii) kopii podpisanego przez obie Strony Protokołu(ów) Odbioru 
Fabrycznego dla Systemu Radarów dla Miejsca Instalacji Kraków 
(Radarów PSR/Radarów MSSR odpowiednio dla Miejsca Instalacji 
Krąków)***  według wzoru zawartego w Załączniku 7 do Umowy; 

(iv) oświadczeniu Wykonawcy o zrealizowaniu całości dostaw 
przewidzianych w Etapie 3  - Kraków . 

 
***Uwaga: doprecyzowanie nastąpi po wyborze Wykonawcy 

  
b) kwota wynosząca ……………..  (słownie: ……………..), stanowiąca 50% 

wartości Etapu 3 określonej w ust 1 pkt 1.3. zostanie zapłacona Wykonawcy, po 
instalacji i uruchomieniu Systemu Radarów do pracy operacyjnej w Miejscu 
Instalacji Kraków, po instalacji/montażu wszystkich Urządzeń  Zewnętrznych, po 
uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu w 
Lokalizacji Kraków i po przedłożeniu wszystkich niżej wymienionych 
dokumentów:   

(i)  oryginału prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy na kwotę 
stanowiącą równowartość 50% wartości Etapu 3 – Kraków określonej 
w ust 1 pkt 1.3. w wysokości ……………. (słownie: ………….) za 
zrealizowane dostawy i wykonane Usługi ,   

(ii) kopii podpisanego przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego 
dla Systemu Radarów w Miejscu Instalacji Kraków według wzoru 
zawartego w Załączniku 8 do Umowy, 

 
8.4. Wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego określone w ust. 1 pkt 1.4 i 1.5 

płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu Protokołu Odbioru 
Końcowego dla Systemu Radarów w Miejscu Instalacji Warszawa/Kraków, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury za nadzór autorski, odpowiednio dla 
danego Miejsca Instalacji . 
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8.5. Każda ze Stron poniesie koszty opłat bankowych w swoim własnym kraju ( w 
przypadku wykonawcy zagranicznego) lub swojego banku (w przypadku 
wykonawcy mającego swoja siedzibę na terytorium  Polski). 

 
9. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie będą realizowane przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 
prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu wszystkich prawidłowo wystawionych dokumentów, wymaganych 
treścią niniejszego paragrafu dla dokonania zapłaty danej części Wynagrodzenia z tytułu 
realizacji Umowy.  
 

10. Wykonawca wystawiać będzie faktury na: Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ul. 
Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, Polska. 
 

11. Faktury, o których mowa w Umowie, zawierać będą następujące elementy: oznaczenie 
Zamawiającego i Wykonawcy i ich adresy, datę wystawienia, kolejny numer składający 
się z jednego lub większej ilości ciągów liczbowych, po którym można ją zidentyfikować, 
numer identyfikacji NIP Zamawiającego i numer VAT UE Wykonawcy ( w przypadku 
Wykonawcy zagranicznego z krajów UE), określenie Miejsca Dostawy, cenę 
jednostkową bez podatku, zastosowaną stawkę podatku lub podstawę zwolnienia; 
podstawę opodatkowania dla każdej stawki; kwotę podatku przypadającą do zapłaty; 
nazwę banku numer SWIFT oraz IBAN i numer rachunku bankowego Wykonawcy, 
numer Umowy, wymagany termin płatności. 
 

12. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia (zapłaty) jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą należnością. 

 
13. Najpóźniej w ciągu jednego (1) miesiąca od daty zawarcia Umowy Wykonawca  

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu certyfikat rezydencji podatkowej. 
Wykonawca  zobowiązuje się przedłożyć aktualny certyfikat w każdym kolejnym roku 
obowiązywania Umowy****. 

 
14. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę certyfikatu rezydencji podatkowej do 

dnia wypłaty, należności przysługujące Wykonawcy będą wypłacane w kwotach 
pomniejszonych o podatek dochodowy, do którego pobrania jest zobowiązany 
Zamawiający stosownie do obowiązującego prawa polskiego i zawartych umów 
międzynarodowych ****. 
 

15. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zmiany statusu podatkowego, wpływającego 
na aktualność przedłożonego certyfikatu, o którym mowa w ust. 13, niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego o każdej takiej zmianie****. 

 
****Uwaga: obowiązuje w przypadku Wykonawcy mającego swoją siedzibę poza terytorium Polski 

 
§ 11  

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
 

1. Kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, stanowiąca 10% Wynagrodzenia  
za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 10 ust. 1  wynosi  ……………  
(słownie:……………….) 
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2. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy , 
określonego w § 10 ust.1 ,  tj  ………….. (słownie: ………….) w formie …………….. . 

 
3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w ust.  2 będzie 

obejmowało okres od daty wejścia Umowy w życie (jeżeli jest wystawione przed 
podpisaniem przez Strony Umowy) lub od jego udzielenia (jeżeli jest wystawione w 
dacie podpisania przez Strony Umowy) do upływu 15 dnia po zakończeniu okresu 
rękojmi. 

 
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca 

niezależnie od obowiązku zgodności z terminami wynikającymi z ust. 3, zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o 
analogiczny okres, o który został przedłużony termin zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy. Termin na dostarczenie dokumentu potwierdzającego przedłużenie ważności 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wynosi wówczas 7 dni od daty ustalenia 
nowego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.  
 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie zaspokojenie przez 
Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wszelkich należności 
powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, a szczególności kar umownych, o których mowa w Umowie. 

 
6. W przypadku dokonania przez Zamawiającego wypłaty z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić jego kwotę do wysokości 
określonej odpowiednio w ust 1 lub w ust. 2 lub w ust. 7, w terminie 7 dni kalendarzowych 
od daty dokonania przez Zamawiającego wypłaty, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym. 

 
7. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy  w następujący 

sposób:  
 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez 
Zamawiającego ostatniego z Protokołów Odbioru Końcowego dla Miejsca Instalacji 
Warszawa lub Miejsca Instalacji Kraków, w zależności od tego, który  Protokół 
Odbioru Końcowego dla danego Miejsca Instalacji zostanie podpisany w terminie 
późniejszym, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady,  
odpowiednio dla Miejsca Instalacji Warszawa lub Miejsca Instalacji Kraków w 
zależności od tego, dla którego Miejsca Instalacji okres rękojmi za wady upłynie 
najpóźniej. 

 
8. Wszelkie koszty dotyczące wystawienia, zmiany, utrzymania lub uzupełnienia 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
 

9. W przypadku wyboru przez Wykonawcę jako formy Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy poręczenia bankowego (ubezpieczeniowego), gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, gwarancja (poręczenie bankowe, ubezpieczeniowe) taka(ie) 
będzie bezwarunkowa(e), płatna(e) na pierwsze żądanie i nieodwołalna(e). 
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§ 12   
Znakowanie i wykończenie Urządzeń przez Wykonawcę  

 
1. Z wyjątkiem innych dokonanych uzgodnień, wszystkie tabliczki znamionowe Urządzeń i 

ich części składowych, znaczniki identyfikacyjne przewodów, opisy rysunków w 
Dokumentacji Technicznej Systemu Radarów, które zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę w ramach Umowy, będą wydrukowane (sporządzone) w języku angielskim 
lub polskim. 
 

2. Zewnętrzne wykończenie Urządzeń będzie zgodne ze standardową praktyką ich 
producenta, obowiązującą w dniu dostarczenia Urządzeń. 

 
3. Tabliczki znamionowe Urządzeń i ich części składowych oraz znaczniki identyfikacyjne 

przewodów będą na stałe przymocowane do Urządzeń i ich części składowych oraz 
odporne na każde warunki atmosferyczne, wstrząs, uderzenia itp. 

 
§ 13 

Odbiór Fabryczny 
 

1. Przed wysłaniem do Zamawiającego Urządzeń wraz z Oprogramowaniem oraz  
Urządzeń Zewnętrznych dostarczanych z Systemem Radarów do odpowiedniego 
Miejsca Dostawy, Wykonawca przeprowadzi wraz z Zamawiającym w siedzibie 
Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym (w zakładach producenta), innym niż 
siedziba Zamawiającego, Testy Odbioru Fabrycznego dla Systemu Radarów osobno dla 
każdego Miejsca Instalacji, lub osobno dla radarów PSR dla każdego Miejsca Instalacji, 
lub osobno dla radarów MSSR dla każdego Miejsca Instalacji* .  
*doprecyzowanie nastąpi po wyborze wykonawcy 
 

2. Urządzenia wraz Oprogramowaniem zostaną przetestowane zgodnie z procedurą 
testową Wykonawcy uzgodnioną z Zamawiającym i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 3. 
 

3. Dwa (2) miesiące przed planowanymi Testami Odbioru Fabrycznego Systemu 
Radarów,(radarów PSR/radarów MSSR)* dla danego Miejsca Instalacji, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu dokument procedury Testów Odbioru Fabrycznego do 
zatwierdzenia.  
3.1. Zamawiający zaakceptuje dokument procedury Testów Odbioru Fabrycznego lub 

przekaże swoje uwagi w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od daty otrzymania 
procedury. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o 
nieodpłatne wprowadzenie do procedury Testów Odbioru Fabrycznego 
dodatkowych testów, które potwierdziłyby wymaganą techniczną i funkcjonalną 
sprawność dostarczanych Urządzeń wraz z Oprogramowaniem. Wykonawca 
zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, wprowadzając odpowiednie zmiany do procedury Testów Odbioru 
Fabrycznego. 

3.2. Procedura Testów Odbioru Fabrycznego będzie uwzględniać testy umożliwiające 
sprawdzenie zabezpieczenia Systemu Radarów przed negatywnym wzajemnym 
oddziaływaniem z pobliskimi urządzeniami radiolokacyjnymi tj. systemem radarów 
ASR-10 w Miejscu Instalacji Warszawa ( np. przy pomocy generatora) i systemem  
radarów w miejscowości Brzoskwinia w Miejscu Instalacji Kraków. 

 
4. Testy Odbioru Fabrycznego odbywać się będą dla Systemu Radarów osobno dla 

każdego Miejsca Instalacji, lub osobno dla radaru PSR dla danego Miejsca Instalacji, lub 
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osobno dla radaru MSSR dla danego Miejsca Instalacji*. Testy Odbioru Fabrycznego dla 
danego radaru (PSR lub MSSR) dla danego Miejsca Instalacji będą trwać nie krócej niż 
pięciu (5) dni roboczych dla każdego Urządzenia. W Testach Odbioru Fabrycznego 
uczestniczyć będzie pięciu (5) przedstawicieli Zamawiającego. 
* doprecyzowanie nastąpi po wyborze wykonawcy 
 

5. Wykonawca przygotuje dokument wyniku Testów Odbioru Fabrycznego - Raport 
wyników Testów Odbioru Fabrycznego Systemu Radarów, radarów PSR/ radarów 
MSSR* dla danego Miejsca Instalacji, który stanowić będzie załącznik do Protokołu 
Odbioru Fabrycznego Systemu Radarów, radarów PSR/radarów MSSR* dla danego 
Miejsca Instalacji zgodnie z ust. 4. 

 
6. Jeżeli Testy Odbioru Fabrycznego Systemu Radarów PSR/MSSR lub radarów PSR lub 

radarów MSSR* odpowiednio dla danego Miejsca Instalacji przeprowadzone przez 
przedstawicieli Stron wykażą, że Urządzenia wraz z Oprogramowaniem dla danego 
Miejsca Instalacji odpowiadają wymaganiom Umowy, i nie stwierdzi się żadnej wady, 
błędu, usterki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urządzeń, ich elementów/części 
lub Oprogramowania, to wówczas przedstawiciele obu Stron podpiszą dwa (2) 
jednobrzmiące egzemplarze Protokołu Odbioru Fabrycznego Systemu Radarów dla 
danego Miejsca Instalacji, lub radarów PSR lub radarów MSSR* dla danego Miejsca 
Instalacji, zgodnie ze wzorem według Załącznika nr 7 do Umowy. Po podpisaniu 
Protokołu Odbioru Fabrycznego jeden (1) egzemplarz Protokołu otrzyma przedstawiciel 
Zamawiającego i jeden (1) egzemplarz otrzyma przedstawiciel Wykonawcy. 
* doprecyzowanie nastąpi po wyborze wykonawcy 

 
7. Jeżeli w czasie Testów Odbioru Fabrycznego Systemu Radarów lub radarów PSR/ 

radarów MSSR* dla danego Miejsca Instalacji/Miejsc Instalacji* okaże się, że 
Urządzenia i/lub Oprogramowanie nie odpowiadają wymogom Umowy, stwierdzi się 
jakąkolwiek wadę, błąd, usterkę lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urządzeń, ich 
elementów/części lub Oprogramowania, to wówczas Wykonawca usunie 
nieprawidłowości, usterki, błędy lub wady w możliwie najkrótszym czasie, nie później 
jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia przeprowadzenia Testów Odbioru 
Fabrycznego dla Systemu Radarów lub radarów PSR/ radarów MSSR* dla danego 
Miejsca Instalacji/Miejsc Instalacji*. Następnie procedura Testów Odbioru Fabrycznego 
dla Systemu Radarów lub radarów PSR/ radarów MSSR* dla danego Miejsca 
Instalacji/Miejsc Instalacji* zostanie powtórzona zgodnie z niniejszym paragrafem, w 
celu ustalenia, że Urządzenia i/lub Oprogramowanie odpowiadają wymaganiom Umowy. 
Jeżeli nie stwierdzi się żadnej wady, błędu, usterki lub nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu Urządzeń, ich elementów/części lub Oprogramowania to wówczas 
przedstawiciele obu Stron podpiszą dwa (2) jednobrzmiące egzemplarze Protokołu 
Odbioru Fabrycznego Systemu Radarów dla danego Miejsca Instalacji, lub radarów PSR 
lub radarów MSSR dla danego Miejsca Instalacji. Opóźnienie terminu podpisania 
Protokołu Odbioru Fabrycznego nie powoduje przesunięcia terminu wykonania danego 
Etapu (tj. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla danego Etapu) w stosunku do 
terminów wynikających z § 3. 
 

8. W przypadku, gdy powtórne przeprowadzenie Testów Odbioru Fabrycznego Systemu 
Radarów, lub  radarów PSR/ radarów MSSR *dla danego Miejsca Instalacji/Miejsc 
Instalacji* wykaże, że Urządzenia lub Oprogramowanie Systemu Radarów, lub radarów 
PSR/radarów MSSR* dla danego Miejsca Instalacji/Miejsc Instalacji* nadal nie 
odpowiadają warunkom Umowy lub stwierdzi się wady, błędy, usterki lub 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urządzeń, ich elementów/części lub 
Oprogramowania, to Zamawiający będzie miał prawo zażądać ich usunięcia i 
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ponownego przeprowadzenia Testów Odbioru Fabrycznego Systemu Radarów lub  
radarów PSR/ radarów MSSR *dla danego Miejsca Instalacji/Miejsc Instalacji*, 
wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od Umowy w części dotyczącej danego Miejsca Instalacji. Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od Umowy w części dotyczącej danego Miejsca Instalacji w terminie 45__ 
dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego zgodne z niniejszym 
ustępem, z zastrzeżeniem, że bezskuteczny upływ terminu oznacza brak usunięcia w 
terminie wszystkich wykazanych niezgodności z Umową lub wad, błędów, usterek lub 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urządzeń, ich elementów/części lub 
Oprogramowania. 

  
9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z ust. 8, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, zgodnie z § 
19 ust. 6 Umowy oraz do zwrotu Zamawiającemu udokumentowanych wydatków 
poczynionych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy w odniesieniu do 
tego Miejsca Instalacji w stosunku do, którego odstąpiono od Umowy oraz wszelkich 
kwot zapłaconych z Wynagrodzenia w związku z realizacją Etapów dotyczących tego 
Miejsca Instalacji w stosunku do, którego odstąpiono od Umowy z wyłączeniem kwot 
zapłaconych za realizację Etapów zakończonych, dotyczących Dokumentacji 
Projektowej (Etap 1) potwierdzonych podpisaniem odpowiedniego Protokołu Odbioru 
Dokumentacji Projektowej dla tego Etapu lub części Etapu. 

 
10. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego niniejszego ustępu, Wykonawca poniesie 

wszystkie wydatki związane z przeprowadzeniem Testów Odbioru Fabrycznego 
Systemu Radarów lub radarów PSR/radarów MSSR* dla danego Miejsca 
Instalacji/Miejsc Instalacji*, w tym: koszty transportu lokalnego dla pięciu (5) 
przedstawicieli Zamawiającego  przez  okres przeprowadzania Testów Odbioru 
Fabrycznego. Koszty biletów lotniczych dla tych osób na trasie Warszawa – siedziba 
Wykonawcy – Warszawa, wydatków w czasie podróży oraz hotelu i diet przedstawicieli 
Zamawiającego ponosi Zamawiający.  

 
11. Wykonawca poniesie również koszty dodatkowych biletów lotniczych, wyżywienia, 

zakwaterowania w hotelu, diet i transportu lokalnego dla przedstawicieli Zamawiającego 
w liczbie i przez okres określony niniejszym paragrafie w każdym przypadku 
konieczności ponownego przeprowadzenia Testów Odbioru Fabrycznego. 
  

§ 14   
Szkolenia 

 
1. W ramach Wynagrodzenia o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3  Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzić następujące szkolenia: 
a) Dwa, minimum pięciotygodniowe (5) szkolenia dla Systemów Radarów lub 

radaru PSR/radaru MSSR* dla  dziesięciu (10) przedstawicieli Zamawiającego 
w dwóch grupach po pięć (5) osób każda , w tym minimum trzytygodniowe 
szkolenie  (min. 120 godz.) dla radaru PSR i minimum dwutygodniowe 
szkolenie (min. 80 godz.) dla radaru MSSR . Szkolenie zostanie 
przeprowadzone w zakładach  producenta. Każde szkolenie  będzie 
obejmowało zagadnienia konserwacji, obsługi i serwisowania Urządzeń 
wchodzących w skład Systemu Radarów /radaru PSR/radaru MSSR*. W 
przypadku odrębnego odbioru fabrycznego dla radaru PSR i MSSR będą to 
dwa szkolenia po minimum 3 tygodnie dla radaru PSR i 2 szkolenia po 
minimum 2 tygodnie dla radaru MSSR.** 
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Szczegółowy zakres i plan szkolenia zawiera Załącznik nr 5 do Umowy. W 
ramach powyższych  szkoleń Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 
wiedzy przedstawicielom Zamawiającego w zakresie następujących 
zagadnień: 
(i) szczegółowy opis Systemu Radarów, zawierający przepływ danych, 
(ii) interpretacja stanów/statusów Systemu Radarów, 
(iii) wprowadzenie zmian do konfiguracji Systemu Radarów, 
(iv) przywracanie urządzeń do pracy po usterce/przeglądzie, 
(v) rutynowa obsługa, 
(vi) wyodrębnianie uszkodzeń, odzyskiwanie usług poprzez wymianę 

modułów, 
(vii) uruchamianie i interpretacja Oprogramowania diagnostycznego, 
(viii) instalacja, konfiguracja i diagnostyka dostarczonych w ramach 

Systemu Radarów systemów operacyjnych i aplikacji, 
(ix) konfiguracja i optymalizacja parametrów radarów PSR/MSSR. 

b) pięciodniowe szkolenie odświeżające (40 godz.) na zainstalowanym Systemie 
Radarów dla personelu obsługi Systemu Radarów przedstawicieli 
Zamawiającego, w każdym z Miejsc Instalacji w zakresie obsługi i konfiguracji 
Systemu Radarów. 
 

**Uwaga:obowiązuje tylko w przypadku gdy odbiory fabryczne odbywać się będą odrębnie dla 
radarów PSR i odrębnie dla radarów MSSR 
 

2. Ćwiczenia praktyczne podczas szkoleń odbywać się będą na kompletnym, 
skonfigurowanym i w pełni funkcjonującym Systemie Radarów, lub tylko na radarze 
PSR, lub tylko na radarze MSSR* jeżeli Testy Odbioru Fabrycznego, o których mowa w 
§ 13  przeprowadzane są  z osobno dla radarów PSR i osobno dla radarów MSSR. 

 
3. Szkolenie wymienione w ust. 1 lit a) odbędzie się bezpośrednio przed 

przeprowadzeniem odbioru fabrycznego dla Systemu Radarów lub odpowiednio radarów 
PSR i radarów MSSR dla pierwszej grupy uczestników szkolenia. Dla drugiej grupy 
uczestników, szkolenie odbędzie się w takim okresie by mogło zakończyć się w terminie  
od 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem instalacji Systemu Radarów dla Lokalizacji 
Kraków . 

 
4. Szkolenie wymienione w ust. 1 lit b) odbędzie się bezpośrednio po instalacji Systemu 

Radarów w danym Miejscu Instalacji lecz przed przeprowadzeniem Testów Odbioru 
Końcowego. 

 
5. Po przeprowadzeniu każdego szkolenia Wykonawca dokona oceny  uczestników, 

podpisze protokół przeprowadzenia szkolenia (Załącznik nr 5) oraz przekaże 
Zamawiającemu imienne Certyfikaty Szkolenia. Protokół i Certyfikaty Szkolenia będą 
określały zakres szkolenia i uprawnienia przyznane przeszkolonym przedstawicielom 
Zamawiającego. Podpisany Protokół i imienne Certyfikaty Szkolenia stanowić będą 
potwierdzenie, że Szkolenie zostało przeprowadzone w pełnym zakresie i zgodnie z 
wymogami Umowy. 

 
6. Nie później niż jeden (1) miesiąc przed planowanym terminem danego szkolenia 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy program szkolenia 
wraz z zakresem szkolenia. W ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania, Zamawiający 
zatwierdzi ten program szkolenia lub wniesie uwagi. Wykonawca wprowadzi uwagi 
Zamawiającego do programu szkolenia.  
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7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku angielskim. Prowadzący szkolenie powinien 

posiadać odpowiednią wiedzę, upoważnienie producenta do przeprowadzenia szkoleń  
oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Common European Framework lub 
FCE. 

 
8. Zamawiający poniesie koszty biletów lotniczych na trasie Warszawa- …………  

Warszawa , diet i zakwaterowania dla swoich  uczestników, a Wykonawca poniesie 
koszty transportu lokalnego dla przedstawicieli Zamawiającego.  

  
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji szkoleniowej w języku 

polskim lub angielskim, która będzie zawierać: 
a) Część ogólną: opis Systemu Radarów (lub każdego radaru oddzielnie) ze 

schematami blokowymi z opisem funkcji poszczególnych bloków, z miejscem na 
notatki; 

b) Część szczegółową z podziałem na najmniejsze podzespoły i opisem tych 
podzespołów, które obsługa techniczna będzie mogła samodzielnie wymieniać lub 
obsługiwać oraz miejscem na notatki pod każdym podzespołem. Każdy podzespół 
powinien zawierać opis realizowanej funkcji z wykazem parametrów; 

c) Część służąca do ćwiczeń laboratoryjnych z opisem ćwiczenia, schematem 
pomiarowym oraz miejscem na notatki pod każdym ćwiczeniem. Ćwiczenia 
praktyczne będą zawierać wszystkie procedury pomiarowe sprawdzające 
parametry techniczne poszczególnych bloków funkcyjnych radaru. 

 
§ 15  

Odbiór Końcowy Systemu Radarów 
 

1. Testy Odbioru Końcowego Systemu Radarów dla danego Miejsca Instalacji zostaną 
przeprowadzone zgodnie z procedurą testową Wykonawcy, zatwierdzoną przez 
Zamawiającego, w Miejscu Instalacji, bezpośrednio po instalacji i uruchomieniu Systemu 
Radarów odpowiednio dla Etapu 2 lub Etapu 3 i po przeprowadzeniu szkolenia, o którym 
mowa w § 14 ust. 1 lit b). Testy Odbioru Końcowego oraz uruchomienie do użytku 
operacyjnego Systemu Radarów zostaną przeprowadzone  przez Wykonawcę z 
udziałem przedstawicieli Zamawiającego.  Jeden (1) miesiąc przed Testami Odbioru 
Końcowego w danym Miejscu Instalacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokument procedury Testów Odbioru Końcowego do zatwierdzenia. Zamawiający 
zatwierdzi procedurę Testów Odbioru Końcowego lub przekaże Wykonawcy uwagi w 
ciągu dziesięciu (10) dni od jej otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zwrócenia się do Wykonawcy o nieodpłatne wprowadzenie do procedury Testów 
Odbioru Końcowego dodatkowych testów, które potwierdziłyby wymaganą techniczną i 
funkcjonalną sprawność dostarczanych Urządzeń wraz z Oprogramowaniem. 
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, wprowadzając odpowiednie zmiany do procedury Testów Odbioru 
Końcowego. 
 

2. W trakcie Testów Odbioru Końcowego zostanie dodatkowo: 
 

2.1. wykonane sprawdzenie zabezpieczenia Systemu Radarów przed negatywnym 
wzajemnym oddziaływaniem z pobliskimi urządzeniami radiolokacyjnymi 
(systemem radarów ASR-10) w Miejscu Instalacji Warszawa oraz wykazana 
skuteczność istniejących zabezpieczeń. 

2.2. wykonane sprawdzenie zabezpieczenia Systemu Radarów przed negatywnym 
wzajemnym oddziaływaniem z pobliskimi urządzeniami radiolokacyjnymi ( 
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systemem radarów w miejscowości Brzoskwinia) w Miejscu Instalacji Kraków 
oraz wykazana praca tych zabezpieczeń. 
 

3. Testy Odbioru Końcowego w Miejscu Instalacji muszą również potwierdzić, że wyjścia i 
wejścia Systemu Radarowego są w pełni kompatybilne z odpowiednimi wejściami i 
wyjściami ( wraz z formatem danych radarowych) urządzeń RMCDE, które tworzą sieć 
PANSA Radar Network (PRANET), za pośrednictwem której dane ze stacji radarowej 
będą przekazywane do systemu ATM PEGASUS 21 lub systemu AMS 2000+, w 
zależności od tego, który system będzie pracował operacyjnie. 

 
4. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z czternastodniowym (14) 

wyprzedzeniem o gotowości do rozpoczęcia Testów, o których mowa w ust. 1, aby 
Zamawiający mógł poczynić niezbędne przygotowania dla uczestniczenia swoich 
przedstawicieli w Testach Odbioru Końcowego w danym Miejscu Instalacji. 

 
5. Jeżeli wyniki Testów Odbioru Końcowego dla Systemu Radarów w danym Miejscu 

Instalacji wykażą, że wymagania Umowy zostały spełnione oraz że nie stwierdzi się 
żadnej wady, błędu, usterki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urządzeń, ich 
elementów/części lub Oprogramowania Systemu Radarów i nie występują wady w 
użytkowaniu operacyjnym Systemu Radarów w danym Miejscu Instalacji, jak również 
parametry jakościowe danego Systemu Radarów zostaną potwierdzone wynikami oblotu 
i 72 godzinnym testem stabilności Systemu Radarów, oraz wszystkie inne zobowiązania 
Wykonawcy zostały wypełnione w szczególności w zakresie wykonania nadzoru 
autorskiego, Strony podpiszą dwa (2) egzemplarze Protokołu Odbioru Końcowego w 
Miejscu Instalacji odrębnie dla Etapu 2 i Etapu 3 według wzoru zawartego w Załączniku 
8.  

 
6. Zamawiający przeprowadzi obloty, o których mowa w ust. 5 w obecności Wykonawcy, w 

celu potwierdzenia parametrów jakościowych Systemu Radarów w danym Miejscu 
Instalacji. Obloty rozpoczną się nie później niż pięć (5) dni po zakończeniu Testów 
Odbioru Końcowego w danym Miejscu Instalacji i zostaną zakończone w ciągu kolejnych 
pięciu (5) dni, w każdym przypadku przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 
Oblot zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie  lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. nr 135 z 17.05.  2004 poz.1444 oraz 
ICAO Doc. 8071) lub innymi obowiązującymi w tym czasie przepisami i dokumentami. 

 
7. Po przeprowadzeniu oblotów i pozytywnym potwierdzeniu parametrów jakościowych 

Systemu Radarów rozpocznie się 72 godzinny test stabilności pracy  Systemu Radarów 
w danym Miejscu Instalacji. Test ten będzie polegał na 72-godzinnej poprawnej i 
nieprzerwanej pracy Systemu Radarów w danym Miejscu Instalacji bez ingerencji 
personelu technicznego. Podczas tego testu nie może wystąpić żadna awaria, usterka, 
wada lub błąd w pracy Systemu Radarów w danym Miejscu Instalacji. 

 
8. Testy Odbioru Końcowego nie mogą być przeprowadzone bez obecności 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.  
 

9. Po podpisaniu jeden (1) egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Radarów 
w danym Miejscu Instalacji otrzyma przedstawiciel Zamawiającego i jeden egzemplarz. 
Protokołu otrzyma Wykonawca, a Urządzenia i Oprogramowanie będzie się uważać za 
zaakceptowane przez Zamawiającego z dniem podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Systemu Radarów w danym Miejscu Instalacji przez obie Strony. 
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10. Jeżeli w trakcie Testów Odbioru Końcowego stwierdzona zostanie niezgodność, wada, 
usterka lub błąd Urządzeń ich elementów/części lub Oprogramowania, w tym 
niezgodność z postanowieniami Umowy, w szczególności z Załącznikiem nr 3 do 
Umowy, wówczas Wykonawca natychmiast rozpocznie usuwanie takich niezgodności, 
wad, usterek lub błędów i zakończy je w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Następnie Testy Odbioru Końcowego zostaną powtórzone zgodnie z ust. 2 - 7 w celu 
potwierdzenia, że System Radarów w danym Miejscu Instalacji, w tym Urządzenia i 
Oprogramowanie spełniają wymagania Umowy. System Radarów w danym Miejscu 
Instalacji będzie uznany za zaakceptowany przez Zamawiającego z dniem podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z ust. 5. Czas usuwania wad i ponowionych 
Testów Odbioru Końcowego będzie wliczany do terminu realizacji danego Etapu 
określonego w § 3 i Załączniku 5  do Umowy.  

 
11. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z powtórzeniem Testów Odbioru 

Końcowego w danym Miejscu Instalacji, w tym koszty wykonanych dodatkowych 
oblotów. 

 
12. W przypadku, gdy drugie przeprowadzenie Testów Odbioru Końcowego dla danego 

Miejsca Instalacji wykaże, że Urządzenia i Oprogramowanie nie odpowiadają warunkom 
Umowy w szczególności Załącznika nr 3 do Umowy, albo stwierdzona zostanie 
niezgodność, wada, usterka lub błąd Urządzeń, ich elementów/części lub 
Oprogramowania, Zamawiający będzie miał prawo: 

a) odstąpić od Umowy w całości zgodnie z § 19; albo 
b) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z 

zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu ma prawo odstąpienia  
od Umowy w części dotyczącej danego Miejsca Instalacji - Zamawiający ma 
prawo odstąpienia od Umowy w części dotyczącej danego Miejsca Instalacji w 
terminie  45_ dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego 
zgodne z niniejszym ustępem, z zastrzeżeniem, że bezskuteczny upływ 
terminu oznacza brak usunięcia w terminie wszystkich wykazanych 
niezgodności z Umową lub wad, błędów, usterek lub nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu Urządzeń, ich elementów/części lub Oprogramowania 

c) w przypadku, gdy wady, błędy, usterki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
Urządzeń, ich elementów/części lub Oprogramowania uniemożliwiają 
operacyjne wykorzystanie Systemu Radarów, Urządzeń i/lub 
Oprogramowania, Zamawiający ma prawo zażądać nieodpłatnej dostawy – w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – równorzędnego Systemu 
Radarów, równorzędnych Urządzeń i/lub Oprogramowania, lecz bez wad, 
usterek lub nieprawidłowości w celu wymiany wadliwych, z zastrzeżeniem, iż 
brak dostawy w wyznaczonym terminie wszelkich wadliwych Urządzeń ich 
części/elementów lub Oprogramowania skutkować może odstąpieniem przez 
Zamawiającego od Umowy w części dotyczącej danego Miejsca Instalacji. - 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w części dotyczącej danego 
Miejsca Instalacji w terminie45 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego zgodne z niniejszym ustępem, z zastrzeżeniem, że 
bezskuteczny upływ terminu oznacza brak dostawy – w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego – równorzędnego Systemu Radarów, 
równorzędnych Urządzeń i/lub Oprogramowania, lecz bez wad, usterek lub 
nieprawidłowości w celu wymiany wadliwych. Każdorazowo w przypadku 
wymiany Systemu Radarów, Urządzeń i/lub Oprogramowania Zamawiający 
wymaga ponownego przeprowadzenia kompletnych Testów Odbioru 
Fabrycznego dla wymienianego Systemu Radarów/radaru PSR lub MSSR w 
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danym Miejscu Instalacji i odbioru końcowego - zgodnie z postanowieniami § 
13 ust. 7, ust. 8, ust. 10 oraz postanowieniami niniejszego § 15 . 

 
13. W przypadku odstąpienia od Umowy części przez Zamawiającego zgodnie z ust. 12 lit 

b) lub lit c) Zamawiający w dacie odstąpienia nabywa wszelkie opisane Umową prawa 
własności intelektualnej (prawa autorskie) do Dokumentacji Projektowej odebranej przez 
Zamawiającego zgodnie z Umową, a dotyczące Miejsca Instalacji, w stosunku do 
którego Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia, o ile zdarzyłoby się, że określone 
prawa nie przeszły na Zamawiającego w dacie odbioru Dokumentacji Projektowej dla 
tego Miejsca Lokalizacji. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 
zgodnie z ust. 12 lit b) lub lit c) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej, zgodnie z § 19 ust. 6 Umowy oraz do zwrotu 
Zamawiającemu udokumentowanych wydatków poczynionych przez Zamawiającego w 
związku z realizacją Umowy w odniesieniu do tego Miejsca Instalacji w stosunku do, 
którego odstąpiono od Umowy oraz wszelkich kwot zapłaconych z Wynagrodzenia w 
związku z realizacją Etapów dotyczących tego Miejsca Instalacji w stosunku do, którego 
odstąpiono od Umowy z wyłączeniem kwot zapłaconych za realizację Etapów 
zakończonych, dotyczących Dokumentacji Projektowej (Etap 1) potwierdzonych 
podpisaniem odpowiedniego Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej. Niezależnie 
od powyższego Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie z Miejsca Instalacji System 
Radarów w stosunku, do którego Zamawiający odstąpił od Umowy, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przywróci Miejsce Instalacji do stanu przed 
wykonania odpowiednio Etapu 2 lub Etapu 3.  

 
14 W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu zgodnie z ust. 

12 lit b) lub lit c) Zamawiający ma prawo domagania się zapłaty przez Wykonawcę kar 
umownych zgodnie z § 19 ust. 1 lit g) lub ust. 1 lit h) - w zależności od Miejsca Instalacji 
- do czasu, aż niezgodności, usterki lub wady zostaną usunięte. 
 

15. Wykonawca ponosi koszty wszelkich wydatków personelu Wykonawcy, prowadzącego 
Testy Odbioru Końcowego dla danego Miejsca Instalacji oraz biorącego udział w 
oblotach, opisane w niniejszym §15. Zamawiający ponosi wszystkie pozostałe wydatki 
związane z Testami Odbioru Końcowego oraz oblotami z zastrzeżeniem ust.11. 

 
§ 16   

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu umownej gwarancji jakości i rękojmi (Gwarancji) 
na Dokumentację Projektową, prawidłowe działanie Systemu Radarów, poszczególnych 
Urządzeń, ich części/elementów oraz Oprogramowania a także elementów/urządzeń 
powiązanych, dla danego Miejsca Instalacji na okres ….. miesięcy liczonych od daty 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego odpowiednio dla danego Miejsca Instalacji. 

 
2. Wykonawca udziela Gwarancji, o której mowa w ust. 1 w taki sposób, aby Zamawiający 

mógł realizować w całym okresie objętym gwarancja w stosunku do Wykonawcy 
wszelkie uprawnienia wynikające z Gwarancji w odniesieniu do Dokumentacji 
Projektowej, każdego z Urządzeń, ich części/elementów lub Oprogramowania zakresie 
uprawniającym w szczególności do: 

a) nieodpłatnej naprawy Urządzeń lub jego części lub Oprogramowania 
dostarczonych/zainstalowanych/uruchomionych/skonfigurowanych przez Wykonawcę 
w wykonaniu Umowy bądź odpowiednio ich elementów/części w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu; 



 

Umowa nr PAŻP/……………./AWRU 
Strona 38 z 71 

b) nieodpłatnych usług związanych z wykonaniem rekonfiguracji, w tym 
Oprogramowania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości; 

c) nieodpłatnej wymiany Urządzeń bądź jego elementów/części lub Oprogramowania 
(uwzględniając jego instalację) na wolne od wad w przypadku wystąpienia usterek lub 
awarii niemożliwych do naprawienia; 

d) nieodpłatnego poprawienia wad lub błędów w Dokumentacji Projektowej lub 
którejkolwiek z jej części, ujawnionych po podpisaniu Protokołu Odbioru Dokumentacji 
Projektowej. 
 

Strony ustalają, iż wykonanie przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej 
określane będzie dla potrzeb niniejszego paragrafu, jako naprawa. 

 
3. Zgłoszenia Wad, usterek, awarii Urządzeń lub wad Dokumentacji Projektowej będą 

przyjmowane przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę pod 
numerem, faxu ……………..lub na adres poczty elektronicznej: ………….. Wykonawca 
zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego faxem pod numer 
………………..  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………… o 
otrzymaniu zgłoszenia. 

 
3. Czas reakcji  Wykonawcy na zgłoszone Wady Krytyczne lub Wady Poważne wynosi nie 

dłużej niż 12 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawcy  wady przez Zamawiającego, a 
 na  wady Pozostałe nie dłużej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia  wady. 
 

4. W okresie obowiązywania Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy  
Wad w następujących terminach: 

a. Wady Krytycznej – w czasie nie dłuższym niż czterdzieści osiem (48) godzin od 
momentu zgłoszenia  wady Wykonawcy przez Zamawiającego z zastrzeżeniem 
treści ust.7, 

b. Wady Poważnej – w czasie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt sześć godzin (96) 
od momentu zgłoszenia  wady Wykonawcy przez Zamawiającego z zastrzeżeniem 
treści ust.7 , 

c. Wady Pozostałej -  w czasie nie dłuższym niż dziesięć dni roboczych (10) od 
momentu zgłoszenia  wady Wykonawcy przez Zamawiającego z zastrzeżeniem 
treści ust.8 , 

d. Wady Dokumentacji Projektowej – w czasie naprawy wyznaczonym przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem racjonalnych terminów usunięcia danej wady 
lub w czasie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą. 
 

5. Za moment zakończenia naprawy uważa się: 
a. dzień (godzinę) występujące na podpisanym przez Zamawiającego potwierdzeniu 

wykonania naprawy w postaci protokołu, gdy naprawa była realizowana w Miejscu 
Instalacji, lub 

b. dzień dostarczenia Zamawiającemu wymienionego Urządzenia bądź jego 
elementów/części lub Oprogramowania na wolne od wad, a jeżeli wymagana jest 
instalacja/montaż/konfiguracja/uruchomienie – dzień instalacji/ montażu/ 
konfiguracji/uruchomienia - w przypadku, gdy naprawa nie była wykonywana w 
Miejscu Instalacji, 

c. dzień występujący na podpisanym przez Zamawiającego potwierdzeniu wykonania 
naprawy w postaci protokołu, gdy naprawa dotyczyła błędu lub wady w 
Dokumentacji Projektowej 
. 

6. Jeżeli usunięcie Wady Krytycznej lub Wady Poważnej polegać będzie na zainstalowaniu 
urządzenia zastępczego i wystąpi konieczność wysłania wadliwego Urządzenia lub jego 
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części do naprawy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do naprawy Urządzenia lub 
jego części w terminie do 45 dni od daty ich otrzymania przez Wykonawcę lub jeżeli 
termin naprawy uzgodniony z poddostawcą przekracza termin 45 dni Wykonawca 
niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o nowym terminie naprawy i po akceptacji 
Zamawiającego termin ten będzie wiążący dla Wykonawcy. Czas naprawy Urządzeń lub 
ich części zgodnie z niniejszym ustępem liczony jest od daty ich otrzymania przez 
Wykonawcę do naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o otrzymaniu Urządzenia lub jego części do naprawy. 
W przypadku braku takiego potwierdzenia Strony przyjmują, że Wykonawca otrzymał 
Urządzenie lub jego części do naprawy w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty 
wysłania przez Zamawiającego. Wysłanie Urządzeń lub ich części z Miejsca Instalacji do 
miejsca naprawy odbywać się będzie na bazie EXW Miejsce Instalacji zgodnie z 
INCOTERMS 2010. Zwrot naprawionego Urządzenia lub jego części z miejsca naprawy 
do Miejsca Instalacji odbywać się będzie na bazie DDP Miejsce Instalacji zgodnie z 
INCOTERMS 2010. 

 
7. Jeżeli usunięcie Wady Pozostałej ma polegać na wysłaniu do naprawy Urządzeń lub ich 

części i ich naprawie lub wymianie Urządzeń lub ich części, wówczas Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy Urządzeń lub ich części w terminie 45 dni od daty ich 
otrzymania przez Wykonawcę. Czas naprawy liczony jest od daty otrzymania przez 
Wykonawcę Urządzeń lub ich części do naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o otrzymaniu Urządzeń lub ich części do 
naprawy. W przypadku braku takiego potwierdzenia Strony przyjmują, że Wykonawca 
otrzymał Urządzenie lub jego części do naprawy w terminie pięciu (5) dni roboczych od 
daty wysłania przez Zamawiającego. Wysłanie Urządzeń lub ich części z Miejsca 
Instalacji do miejsca naprawy odbywać się będzie na bazie EXW Miejsce Instalacji 
zgodnie z INCOTERMS 2010. Zwrot naprawionych Urządzeń lub ich części lub 
wymienionych Urządzeń lub ich części z miejsca naprawy do Miejsca Instalacji odbywać 
się będzie na bazie DDP Miejsce Instalacji, zgodnie z INCOTERMS 2010. 
 

8. Jeżeli usunięcie Wady będzie wymagać zmian w Dokumentacji Technicznej i 
konfiguracji, zmiany te zostaną wprowadzone w terminie uzgodnionym pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą 

. 
9. Wszystkie naprawy będą wykonywane na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy w Miejscu 

Instalacji. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w Miejscu Instalacji, 
naprawa może zostać wykonana w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. W takiej 
sytuacji Wykonawca ponosi ryzyko transportu i odpowiedzialność za Urządzenia lub ich 
elementy lub oprogramowanie w miejscu naprawy. 
 

10. Wykonawca – w celu naprawy - jest zobowiązany pokryć wszelkie należności celne, 
podatki, koszty ubezpieczenia i transportu, jeśli takie wystąpią, koszty transportu 
zamienników, jeśli takie wystąpią, a także koszty podróży, zakwaterowania, utrzymania 
oraz transportu lokalnego i pracy swojego lub obcego personelu wykonującego naprawy. 

 
11. Zamawiający uprawniony jest do wymiany danego Urządzenia, jego części, elementów, 

Oprogramowania na nowe w przypadku gdy liczba napraw  danego Urządzenia, jego 
części, elementów lub Oprogramowania  wyniesie maksymalnie 3 naprawy części lub 
elementu Urządzenia lub Oprogramowania. 

  
12. Okres obowiązywania Gwarancji zostanie przedłużony przez Wykonawcę o czas, w 

którym Zamawiający nie mógł korzystać z Urządzeń lub ich części/elementów lub 
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Oprogramowania z powodu skorzystania przez niego z uprawnień wynikających z 
Gwarancji. 

 
13. Jeżeli Wykonawca w określonym w Umowie lub ustalonym z Zamawiającym zgodnie z jej 

postanowieniami terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie Gwarancji, 
Zamawiający może je usunąć w jego zastępstwie i na jego koszt  lub wystąpić o wymianę 
Systemu Radarów, Urządzeń, jego części lub elementów.  
 

14. W okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór autorski na każde 
wezwanie Zamawiającego, a w szczególności w zakresie sprawdzania, opiniowania oraz 
poprawy rysunków warsztatowych, i udzielania odpowiedzi na każde zapytanie 
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania materiałów lub zapytania 
Zamawiającego. Nie dotrzymanie tego terminu skutkuje naliczeniem kary umownej 
zgodnie z § 19 ust. 3. 

 
15. Po upływie okresu obowiązywania Gwarancji udzielonej zgodnie z ust. 1, Strony 

podpiszą odpowiednio dla Miejsca Instalacji Warszawa/Etap 2 i Miejsca Instalacji 
Kraków/ Etap 3 Protokół Odbioru Pogwarancyjnego stwierdzający odpowiednio, że 
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad i, że zainstalowany System Radarów w 
danym Miejscu Instalacji wraz z urządzeniami zewnętrznymi jest sprawny i wszystkie 
zgłoszone przez Zamawiającego  wady w funkcjonowaniu Systemu Radarów w danym 
Miejscu Instalacji zostały uwzględnione przez Wykonawcę i usunięte. 
 

16. Wykonawca oświadcza, że dostarczany System Radarów spełnia wymagania: pracy 
ciągłej zdalnie kontrolowanej, bez ciągłego nadzoru, przez dwadzieścia cztery (24) 
godziny na dobę, trzysta sześćdziesiąt pięć (365) dni w roku, przez co najmniej 15 lat. 

 
17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 

od uprawnień wynikających z Gwarancji Celem wykluczenia wątpliwości Strony 
potwierdzają, iż okres rękojmi dla Systemu Radarów oraz dla każdego  Urządzenia lub 
Oprogramowania rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 
Końcowego w danym Miejscu Instalacji.  
 

18. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zapewnić Zamawiającemu dostarczenie takich 
nowych części zamiennych i/lub świadczenie usług napraw serwisowych po upływie 
okresu Gwarancji, określonego w Umowie, jakie będą niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania Systemu Radarów w przeznaczonym do pracy okresie. Dostarczenie 
części zamiennych lub wykonanie usług naprawy po upływie okresu Gwarancji byłoby 
realizowane na podstawie odrębnych zamówień. Treść niniejszego ustępu nie może i nie 
będzie stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zawarcie takiej umowy 
lub roszczeń odszkodowawczych. 

 
§ 17  

Informacje poufne 
 

1. Strony Umowy zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim informacji poufnych 
uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że uzyskają pisemną 
zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. 
 

2. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy mogą 
być wykorzystane tylko w celu jej realizacji i będą objęte tajemnicą przez Wykonawcę 
(informacje poufne). W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu bez względu na przyczynę, Wykonawca nie będzie publikować, 
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przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji poufnych, które uzyska w 
związku z realizacją Umowy, chyba że obowiązek ujawnienia informacji poufnej wynikać 
będzie z obowiązujących przepisów prawa – w tym jednak przypadku Wykonawca 
powinien przed ujawnieniem informacji powiadomić Zamawiającego o obowiązku 
ujawnienia informacji, wskazując podstawę i zakres ujawnianej informacji. 

 
3. Postanowienia zawarte w niniejszej klauzuli poufności nie będą stanowiły przeszkody dla 

Stron Umowy w ujawnianiu informacji poufnej, która była znana Stronom przed 
zawarciem Umowy bez obowiązku zachowania poufności lub została zaaprobowana na 
piśmie przez drugą Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do 
informacji powszechnie znanych. 

 
4. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków, zapewniających 

nieujawnianie informacji poufnych i zachowanie poufności wobec dokumentów 
i informacji otrzymanych od Zamawiającego przez jego podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, jak też jakichkolwiek inne osoby, które działają w jego imieniu lub na 
jego rzecz. 

 
5. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnej przez Wykonawcę lub 

podmioty, o których mowa w ust. 4 i po uprawdopodobnieniu tego faktu przez 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci mu karę umowną w wysokości 10 % 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy przypadek 
uprawdopodobnionego nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnej.  

 
6. Niezależnie od treści ust. 5 niniejszego paragrafu, w przypadku nieuprawnionego 

ujawnienia informacji poufnej przez Wykonawcę z jego winy lub winy jego 
podwykonawców, jak też jakichkolwiek innych osób, które działają w jego imieniu lub na 
jego rzecz, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonej kary 
umownej na zasadach ogólnych.  

 
§ 18 

Prawa autorskie i własność intelektualna 
 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej 
Dokumentacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej, która powstanie w związku i w 
wyniku wykonania Umowy, w tym w szczególności wszystkie autorskie prawa majątkowe 
przysługujące autorom projektów wykonawczych, branżowych, a także wszystkim innym 
podwykonawcom. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
Projektowej wykonanej w ramach realizacji przedmiotu Umowy w ramach 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw 

majątkowych do Dokumentacji Projektowej sporządzonej w wykonaniu Umowy. Autorskie 
prawa majątkowe do całej Dokumentacji Projektowej, która powstanie w wyniku 
wykonania Umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą dostarczenia Dokumentacji 
Projektowej (lub jej części) dla danego Miejsca Instalacji, i w związku z tym, Wykonawca 
zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich autorskich praw majątkowych, 
będących przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego, poprzez złożenie – w Protokole 
Odbioru Dokumentacji lub zawarcie w piśmie przewodnim przy dostarczonej 
dokumentacji – zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym zapewnień, że: 

a) przysługują mu na zasadzie wyłączności prawa autorskie do całości lub każdej z 
części Dokumentacji Projektowej; 
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b) Dokumentacja projektowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw 
autorskich; 

c) nie przeniósł na żaden podmiot uprawnienia do zastosowania Dokumentacji 
Projektowej lub jej części, w tym do realizacji innej inwestycji; 

d) nie udzielił żadnych zezwoleń na wykonywanie autorskich praw majątkowych  
do utworów zależnych stanowiących opracowania Dokumentacji Projektowej lub 
jej części; 

e) nie zobowiązał się wobec żadnego podmiotu do niewykonywania autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji Projektowej lub jej części oraz utworów zależnych 
stanowiących opracowania tej Dokumentacji lub jej części; 

f) przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie 
narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie wymaga 
uzyskania żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich. 

 
3. W zakresie autorskich praw osobistych, Wykonawca ponadto: 

a) zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji 
Projektowej (lub jej części), która powstanie w wyniku wykonania Umowy, oraz 
utworów zależnych stanowiących jej opracowanie; 

b) z zastrzeżeniem przepisów art. 36a ustawy Prawo budowlane wyraża zgodę na 
dokonywanie wszelkich zmian całości lub części Dokumentacji Projektowej 
będącej przedmiotem Umowy, wynikających z aktualnych potrzeb 
Zamawiającego, w tym także wyraża zgodę na dokonywanie zmian 
niewymagających zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu 
projektu budowlanego oraz oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone na 
zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych 
Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności Dokumentacji Projektowej 
ani dóbr osobistych Wykonawcy; 

c) z zastrzeżeniem przepisów art. 36a ustawy Prawo budowlane udziela 
Zamawiającemu nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo pełnomocnictwa 
do udzielania w imieniu Wykonawcy każdorazowo zgody na wprowadzanie 
jakichkolwiek zmian do Dokumentacji Projektowej będącej przedmiotem Umowy. 
O każdorazowym wyrażeniu zgody, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę; 

d) zagwarantuje, że osoby fizyczne będące twórcami nie będą 
wykonywały swoich autorskich praw osobistych, w sposób, który będzie mógł 
ograniczyć lub uniemożliwić Zamawiającemu korzystanie z praw nabytych na 
mocy niniejszego paragrafu, a w szczególności nie udzieliłyby zgody na 
dokonanie zmian, o których mowa w lit b) powyżej. 

 
Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenia o treści 
określonej w niniejszym ustępie, także w Protokole Odbioru Dokumentacji Projektowej 
dla danego Miejsca Instalacji.  

 
4. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do Dokumentacji 

Projektowej stanowiącej przedmiot Umowy, obejmuje w szczególności: 
a) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji budowlanej lub jej 

części do realizacji jakiejkolwiek inwestycji; 
b) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami 

majątkowymi  
do dokumentacji budowlanej w całości lub części na rzecz dowolnych 
podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym: 
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ba) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia całości lub części 
(fragmentów) Dokumentacji Projektowej – zwielokrotnianie dowolną 
techniką i utrwalanie całości lub części (fragmentów) Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy 
magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia 
elektroniczne, jak również wprowadzanie Dokumentacji Projektowej lub 
jej fragmentów do pamięci dowolnej ilości komputerów;  

bb) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dokumentacji 
Projektowej – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 
lub nośników, a także rozpowszechnianie egzemplarzy utrwalonych lub 
zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub zwielokrotnionych 
fragmentów Dokumentacji Projektowej; 

bc) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej w sposób 
inny niż określony w lit bb  – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a 
także publiczne udostępnienie Dokumentacji Projektowej lub jej 
fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

bd) dokonywanie tłumaczeń całości lub części (fragmentów) Dokumentacji 
Projektowej i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz 
rozpowszechnianie tłumaczeń, jak też ich rozpowszechnianie i 
udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w 
dowolnej ilości egzemplarzy; 

be) łączenie Dokumentacji Projektowej oraz jej fragmentów z innymi 
utworami, także takimi, które nie powstały w wyniku działań 
Wykonawcy i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz 
rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą 
dowolnej techniki i w dowolnej ilości egzemplarzy;  

c) zgodę Wykonawcy na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich 
praw zależnych, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących 
opracowanie dokumentacji budowlanej, stworzonych przez Wykonawcę lub przez 
inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o 
których mowa w art. 50 wyżej wymienionej ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w szczególności wymienionych w lit. b) powyżej; 

d) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi 
stanowiącymi opracowanie dokumentacji budowlanej, stworzonymi przez 
Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich 
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w lit. b) powyżej. 

 
5. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10, przenosi na 

Zamawiającego każdorazowo, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla 
danego Miejsca Instalacji, prawo własności wszystkich egzemplarzy dostarczonej 
Dokumentacji Technicznej, która nie podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych bez względu na nośnik, na którym 
Dokumentacja taka jest utrwalona i udziela Zamawiającemu niewyłącznej, 
nieprzenoszalnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Dokumentacji 
Technicznej wytworzonej przez Wykonawcę i dostarczonej na podstawie Umowy. W 
dacie wynikającej z treści zdania pierwszego powyżej, Zamawiający wskutek udzielenia 
mu licencji, nabywa prawo do korzystania z Dokumentacji Technicznej wytworzonej 
przez Wykonawcę i dostarczonej na podstawie Umowy na następujących polach 
eksploatacji: 
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a) utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów) Dokumentacji 
Technicznej dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej ilości 
egzemplarzy, a także rozpowszechnianie egzemplarzy utrwalonych lub 
zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub zwielokrotnionych fragmentów tej 
Dokumentacji ; 

b) wprowadzanie Dokumentacji Technicznej lub jej fragmentów do pamięci dowolnej 
ilości komputerów; 

c) dokonywanie skrótów i tłumaczeń całości lub części (fragmentów) Dokumentacji 
Technicznej i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów 
lub tłumaczeń, jak też ich rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, 
za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w zgodnie z lit 
a) lub lit b) powyżej, z zastrzeżeniem, iż powyższe czynności nie będą 
dokonywane dla celów komercyjnych; 

d) łączenie Dokumentacji Technicznej oraz jej fragmentów z innymi utworami, także 
takimi, które nie powstały w wyniku działań Wykonawcy lub Zamawiającego i ich 
utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w 
dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej ilości egzemplarzy, w 
tym  zgodnie z lit a) lub b) powyżej; 

e) odtwarzanie i reemitowanie Dokumentacji Technicznej lub jej fragmentów oraz 
skrótów lub tłumaczeń, o których mowa w lit c). 

 
6. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 dostarczy 

Zamawiającemu licencje producentów Oprogramowania we wszystkich tych 
przypadkach, gdy System Radarów  lub stanowiące jego części lub elementy 
Urządzenia, dostarczone w ramach Umowy wymagają użytkowania takiego 
Oprogramowania, w tym w szczególności Oprogramowania w odniesieniu do Systemu 
Radarów. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do użytkowania Oprogramowania 
dostarczonego w ramach Umowy na zasadach nieprzenaszalności, niewyłączności i nie 
ograniczenia w czasie, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 75 ust. 
2 i 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niezbędnych do korzystania z 
Systemu Radarów, a w szczególności do przechowywania, instalowania, 
przeinstalowywania, używania, wyświetlania, lub korzystania w inny sposób z 
dostarczonego w ramach Umowy Oprogramowania, w zakresie funkcjonowania 
Systemu Radarów. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż wobec treści niniejszego 
ustępu pokryje lub będzie pokrywał wszelkie należności (w szczególności opłaty 
jednorazowe lub powtarzające się) dla udzielających licencji, o których mowa w 
niniejszym ustępie. 
 

7. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 zapewnia 
Zamawiającemu aktualizację Oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy 
zgodnie z ust. 6 powyżej - do końca okresu Gwarancji, o ile w tym okresie do 
dostarczonych wersji Oprogramowania dostępne będą ich nowsze wersje. 

 
8. W ramach licencji Zamawiający ma prawo do kopiowania Oprogramowania, o którym 

mowa w ust. 6 i ust. 7 wyłącznie w celu: 
8.1. wymiany złej lub uszkodzonej kopii; 
8.2. zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem oryginału Oprogramowania. 

  
9. Niezależnie od treści ust. 5-8, Wykonawca udzieli na rzecz Zamawiającego 

niewyłącznych licencji na korzystanie z Dokumentacji Technicznej, która podlega 
ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Licencja zostanie udzielona i opłacona w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w      
§10, a Wykonawca ani żadna osoba trzecia nie będzie wobec Zamawiającego 
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dochodzić zapłaty dodatkowych kwot. Licencja zostanie udzielona z dniem, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej zdanie pierwsze. 
 

10. Udzielona na rzecz Zamawiającego zgodnie z ust. 6 i ust. 9 licencja na korzystanie z 
Oprogramowania i tej Dokumentacji Technicznej, która podlega ochronie na podstawie 
art. 74 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie uprawniać Zamawiającego do 
wykorzystywania Oprogramowania bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych 
poprzez jego instalację, ładowanie, uruchamianie, wprowadzanie do pamięci dowolnej 
ilości komputerów, do sieci komputerowych Zamawiającego, tłumaczenie, 
przystosowanie lub modyfikację jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami gwarancji, 
zwielokrotnianie dowolną metodą techniczną w całości lub części, wyświetlanie, 
stosowanie i przechowywanie oraz poprzez dokonywanie czynności wskazanych w art. 
75 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
11. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Umowy, w tym korzystanie przez 

Zamawiającego z Oprogramowania oraz Dokumentacji Technicznej lub Dokumentacji 
Projektowej dostarczonych lub stworzonych w ramach realizacji Umowy, w tym zgodnie 
z udzielonymi licencjami, nie spowoduje naruszenia przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego czyichkolwiek praw w tym praw własności intelektualnej, w 
szczególności praw autorskich, znaków handlowych lub towarowych, patentów, 
rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw chronionych. 

 
12. W związku z treścią ust. 11 Wykonawca gwarantuje dodatkowo, że jako posiadający 

prawa do Oprogramowania, lub Dokumentacji Technicznej lub Dokumentacji 
Projektowej dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy niezależnie od 
faktu, czy ich właścicielem lub autorem jest Wykonawca czy osoba trzecia, posiada 
wszelkie niezbędne prawa własności przemysłowej lub intelektualnej do 
Oprogramowania lub Dokumentacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej w 
zakresie umożliwiającym Wykonawcy prawidłową realizację Umowy, a Zamawiającemu 
korzystanie z przedmiotu Umowy oraz, że Oprogramowanie lub Dokumentacja 
Techniczna oraz Dokumentacja Projektowa, jak również udzielone licencje, nie 
naruszają żadnych praw własności przemysłowej lub intelektualnej osób trzecich i nie są 
przedmiotem roszczenia osób trzecich. 

 
13. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie (w tym uprawnione do Oprogramowania 

lub Dokumentacji Technicznej lub Dokumentacji Projektowej) z roszczeniami wobec 
Zamawiającego z tytułu naruszenia praw określonych w niniejszym paragrafie lub z 
tytułu zapłaty opłaty licencyjnej za korzystanie z Oprogramowania lub Dokumentacji 
Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do 
negocjacji Zamawiającego lub zastąpić Zamawiającego w negocjacjach ze 
zgłaszającym lub przystąpić do postępowania lub podjąć wszelkie możliwe działania 
celem przystąpienia do postępowania w charakterze strony, a gdy to nie będzie możliwe 
– w charakterze interwenienta ubocznego, pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy o 
toczącym się postępowaniu negocjacyjnym lub sądowym. 

 
14. Wykonawca pokryje wszelkie szkody, koszty w tym wynagrodzenia, w tym 

pełnomocników prawnych Zamawiającego i odszkodowania ustalone lub poniesione 
przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 
naruszenia praw określonych w niniejszym paragrafie, w tym zasądzone od 
Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej w prawomocnym orzeczeniu sądowym lub 
ustalone umownie, pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy o zgłoszeniu roszczeń, o 
których mowa w terminie do 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia roszczenia. 
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15. Jeżeli Oprogramowanie lub Dokumentacja Techniczna lub Dokumentacja Projektowa 
zostanie uznane za naruszające prawa własności przemysłowej lub intelektualnej, to 
Wykonawca na swój koszt uzyska dla Zamawiającego prawa do kontynuowania 
korzystania z Oprogramowania lub Dokumentacji Technicznej lub Dokumentacji 
Projektowej lub za zgodą Zamawiającego dostarczy na swój koszt nowe 
oprogramowanie lub dokumentację techniczną lub dokumentację projektową; a 
postanowienia Umowy zostaną wtedy zastosowane odpowiednio w zakresie odbioru lub 
przyjęcia przez Zamawiającego takiego Oprogramowania lub dokumentacji technicznej 
lub dokumentacji projektowej z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania i obsługi 
Systemu Radarów lub Urządzeń w danym Miejscu Instalacji.. 

 
§ 19   

Odpowiedzialność, Kary umowne 
 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów realizacji Umowy określonych w § 3 i w 
Załączniku 4 do Umowy, to  wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy 
dzień opóźnienia karę umowną, wynoszącą: 

a) jedną dziesiątą procenta (0,1%) łącznego wynagrodzenia za Etap 1 A Warszawa 
określonego w § 10 ust. 1 pkt. 1.1 podpkt a)  Umowy za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu Dokumentacji Projektowej w części dotyczącej projektu 
budowlanego wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami dla Miejsca 
Lokalizacji Warszawa , licząc od terminów wskazanych w § 3 ust.1 pkt. a) a1) (ii) 
– przy czym za dotrzymanie terminów należy rozumieć wykonanie i przekazanie 
Zamawiającemu, potwierdzone podpisanym przez obie Strony Protokołem 
Odbioru Dokumentacji Projektowej, wszystkich prac wyznaczonych do wykonania 
w danym terminie;  

b) jedną dziesiątą procenta (0,1%) łącznego wynagrodzenia za Etap 1 B Kraków 
określonego w § 10 ust. 1 pkt. 1.1 podpkt b)  Umowy za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu Dokumentacji Projektowej w części dotyczącej projektu 
budowlanego wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami dla Miejsca 
Lokalizacji Kraków, licząc od terminów wskazanych w § 3 ust.1 pkt. a)a2) (iii) – 
przy czym za dotrzymanie terminów należy rozumieć wykonanie i przekazanie 
Zamawiającemu, potwierdzone podpisanym przez obie Strony Protokołem 
Odbioru Dokumentacji Projektowej, wszystkich prac wyznaczonych do wykonania 
w danym terminie;  

c) trzy dziesiąte procenta (0,3%) łącznego wynagrodzenia za Etap 1 A Warszawa 
określonego w § 10 ust. 1 pkt. 1.1 podpkt a)  Umowy za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu Dokumentacji Projektowej w części dotyczącej projektów 
wykonawczych oraz kosztorysów wraz z niezbędnymi opracowaniami i 
uzgodnieniami dla Miejsca Lokalizacji Warszawa, licząc od terminów wskazanych 
w § 3 ust.1 pkt. a)a1) (iii) – przy czym za dotrzymanie terminów należy rozumieć 
wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, potwierdzone podpisanym przez obie 
Strony Protokołem Odbioru Dokumentacji Projektowej, wszystkich prac 
wyznaczonych do wykonania w danym terminie;  

d) trzy dziesiąte procenta (0,3%) łącznego wynagrodzenia za Etap 1 B Kraków 
określonego w § 10 ust. 1 pkt. 1.1 podpkt.b)  Umowy za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu Dokumentacji Projektowej w części dotyczącej projektów 
wykonawczych oraz kosztorysów wraz z niezbędnymi opracowaniami i 
uzgodnieniami dla Miejsca Lokalizacji Kraków, licząc od terminów wskazanych w 
§ 3 ust.1 pkt. a)a2) (iv) – przy czym za dotrzymanie terminów należy rozumieć 
wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, potwierdzone podpisanym przez obie 
Strony Protokołem Odbioru Dokumentacji Projektowej, wszystkich prac 
wyznaczonych do wykonania w danym terminie; 
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e) dwie dziesiąte procenta (0,2%) łącznego wynagrodzenia za Etap 1 A Warszawa 
określonego w § 10 ust. 1 pkt. 1.1 podpkt a)  Umowy za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu prawomocnej Decyzji o Realizacji Inwestycji dla Miejsca 
Lokalizacji Warszawa, licząc od terminów wskazanych w § 3 ust.1 pkt. a)a1) (iv) 
– przy czym za dotrzymanie terminów należy rozumieć przekazanie 
Zamawiającemu Decyzji o Realizacji Inwestycji w takim terminie, by jej 
uprawomocnienie nastąpiło najpóźniej w terminie określonym w§ 3 ust.1 pkt. 
a)a1) (iv); 

f) dwie dziesiąte procenta (0,2%) łącznego wynagrodzenia za Etap 1 B Kraków 
określonego w § 10 ust. 1 pkt. 1.1 podpkt.b)  Umowy za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu prawomocnej Decyzji o Realizacji Inwestycji dla Miejsca 
Lokalizacji Kraków, licząc od terminów wskazanych w § 3 ust.1 pkt. a)a2) (v) – 
przy czym za dotrzymanie terminów należy rozumieć przekazanie 
Zamawiającemu Decyzji o Realizacji Inwestycji w takim terminie, by jej 
uprawomocnienie nastąpiło najpóźniej w terminie określonym w§ 3 ust.1 pkt. 
a)a2) (v);   

g) jedną dziesiątą procenta (0,1%) łącznego wynagrodzenia za Etap 2 określonego 
w § 10 ust. 1 pkt. 2 za każdy dzień opóźnienia oddania do pracy operacyjnej 
Systemu Radarów potwierdzonego podpisaniem przez obie Strony Protokołu 
Odbioru Końcowego dla Systemu Radarów w Miejscu Instalacji Warszawa – 
licząc od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt b); 

h) dwie dziesiąte procenta (0,2%) łącznego wynagrodzenia za Etap 3 określonego 
w § 10 ust. 1 pkt. 3 za każdy dzień opóźnienia oddania do pracy operacyjnej 
Systemu Radarów potwierdzonego podpisaniem przez obie Strony Protokołu 
Odbioru Końcowego dla Systemu Radarów w Miejscu Instalacji Kraków – licząc 
od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt c). 

 
2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów naprawy lub wymiany wadliwych Urządzeń 

i/lub Oprogramowania w okresie  Gwarancji zgodnie z postanowieniami § 18, wówczas 
Wykonawca zapłaci za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych 
karę umowną w wysokości jednej dziesiątej procenta (0,1%) Ceny Urządzenia lub 
zespołu lub Oprogramowania wyszczególnionego w  Wykazie Cen (Załącznik nr 2 do 
Umowy),  w skład którego wchodzi naprawiana część lub Oprogramowanie. 
 

3. Jeżeli Wykonawca w okresie Gwarancji w związku z wykonywaniem nadzoru 
autorskiego nie dotrzyma terminów określonych w § 16 ust.16 , wówczas Wykonawca 
zapłaci za każdy dzień roboczy opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych 
karę umowną w wysokości jednej dziesiątej procenta (0,1%) Wynagrodzenia za nadzór 
autorski w danym Miejscu Instalacji, którego opóźnienie dotyczy. 

 
4. Jeżeli opóźnienie w odniesieniu do terminów realizacji Umowy wskazujących 

zakończenie danego Etapu realizacji Umowy przekroczy dwa (2) miesiące, wówczas 
Zamawiający ma prawo, bez wcześniejszego zawiadomienia lub ustalenia dodatkowego 
terminu realizacji, odstąpić od Umowy w całości albo w części dotyczącej Miejsca 
Lokalizacji/Instalacji , którego opóźnienie dotyczy, w terminie 30 dni od daty upływu 
okresu 2 miesięcy. Postanowienia ust. 8 i ust. 11 stosuje się wówczas odpowiednio.  

 
5. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

zgodnie z § 11 ust. 4 Umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości jednego procenta (0,1%) wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
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6. Zamawiający będzie miał prawo do zaspokajania kar umownych, o których mowa w 
Umowie, bezpośrednio z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy lub do ich 
potrącania z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy po 
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wystawieniu przez Zamawiającego stosownej 
noty/faktury.  

 
7. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy w części lub w całości z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% łącznego Wynagrodzenia z tytułu 
realizacji Umowy określonego w § 10 ust. 1. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.  

 
8. Ponadto – o ile nie zostało to szczegółowo uregulowane w innych postanowieniach 

Umowy określających umowne prawo odstąpienia Zamawiającego od Umowy tj. w § 13 
lub § 15 i ust. 9 poniżej, Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt i ryzyko 
zdemontować lub usunąć, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, dostarczone 
Urządzenia i Oprogramowanie i przywrócić Miejsce Instalacji do stanu pierwotnego (ale 
wedle decyzji Zamawiającego z wyłączeniem tego Systemu Radarów, dla którego w 
danym Miejscu Instalacji został podpisany Protokół Odbioru Końcowego), a także 
zwrócić Zamawiającemu wszelkie wcześniej zapłacone przez Zamawiającego kwoty 
Wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy z wyłączeniem Wynagrodzenia z tytułu 
realizacji tych Etapów lub części Etapu dla Miejsc Lokalizacji/Instalacji, dla których 
zostały przez obie Strony podpisane Protokoły Odbioru lub Protokoły Odbioru 
Końcowego.  

   
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy wystąpi istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

 
10. Odstąpienie od Umowy musi mieć w każdym przypadku formę pisemną pod rygorem 

nieważności.  
 

11. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części dotyczącej 
danego Miejsca Instalacji.  

 
12. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w części, Zamawiający w dacie 

odstąpienia nabywa wszelkie opisane Umową prawa własności intelektualnej (prawa 
autorskie) do Dokumentacji Projektowej odebranej przez Zamawiającego zgodnie z 
Umową, o ile zdarzyłoby się, że określone prawa nie przeszły na Zamawiającego w 
dacie odbioru Dokumentacji Projektowej dla danego Miejsca Lokalizacji/Instalacji. 

  
13. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w zakresie 

przewyższającym wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 
14. W przypadku nie przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 2 Zamawiający ma prawo do 
naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 
realizacji  Umowy określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 
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§ 20  
Ubezpieczenia 

 
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty 

wejścia w życie Umowy: 
a) kopię polisy ubezpieczeniowej (certyfikatu) OC z tytułu odpowiedzialności 

deliktowej w pełnym zakresie w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą Wykonawcy na sumę nie mniejszą niż 100% Wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu realizacji  Umowy określonego w 10 ust. 1.  

b) Kopię polisy ubezpieczeniowej (certyfikatu) OC z tytułu odpowiedzialności 
kontraktowej w pełnym zakresie w związku z Umową na kwotę nie mniejszą niż 
sto procent (100%) łącznego Wynagrodzenia z tytułu realizacji  Umowy 
określonego w § 10 ust. 1. 

 
2. Kopie, o których mowa w ust. 1 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. 
 

3. W przypadku, kiedy termin ważności polisy, której kopia została przedłożona 
Zamawiającemu nie obejmuje całego okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest odnawiać umowy ubezpieczenia na swój koszt i w taki sposób, aby 
zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy oraz 
przedstawiać Zamawiającemu kopie kolejnych polis w ciągu 14 (czternastu) dni od daty 
zawarcia danej umowy ubezpieczenia. 
 

4. Ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego, które przewyższą sumy 
ubezpieczeniowe wynikające z treści polis ubezpieczeniowych lub których nie obejmują 
polisy ubezpieczeniowe zostaną pokryte bezpośrednio przez Wykonawcę, na pierwsze 
wezwanie Zamawiającego. 

 
5. Wykonawca obowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt wszystkich Urządzeń, 

ich części/ elementów, i Oprogramowania i Dokumentacji Technicznej na czas ich 
transportu, instalacji, uruchomienia do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
danego Systemu Radarów w danym Miejscu Instalacji, a także na czas transportu 
Urządzeń, i/lub ich części w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 
wynikających z  Gwarancji.  

§ 21 
Modyfikacje Urządzeń lub Oprogramowania 

 
1. Jeżeli Wykonawca, w szczególności wobec zmiany rozwiązań technicznych lub 

technologicznych lub norm jakościowych lub technicznych lub zmiany przepisów prawa, 
zaproponuje modyfikację Urządzeń i/lub Oprogramowania przed przeprowadzeniem 
Testów Odbioru Końcowego dla danego Systemu Radarów w danym Miejscu Instalacji a 
oferowane Urządzenia i/lub Oprogramowanie będą co najmniej równorzędne pod 
względem ceny, ilości, jakości, funkcjonalności i spełnią wymagania Zamawiającego 
określone Umową oraz nie spowodują zmiany terminów realizacji Umowy wynikających 
z treści § 3 ust. 1 i Załącznika  4 do Umowy, ani wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy, 
wówczas taka modyfikacja może zostać wprowadzona po pisemnym zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 
 

2. Wykonawca, w celu realizacji postanowień ust. 1 przygotuje dokument wskazujący 
zakres modyfikacji w odniesieniu do konkretnych zapisów w opisie funkcjonalno-
technicznym oraz specyfikacji technicznej Urządzeń, Oprogramowania w stosunku do 
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treści Załącznika 3 do Umowy. Modyfikacja zaakceptowana przez Zamawiającego 
zostanie wprowadzona zgodnie z § 22 Umowy. 
 

3. Jakakolwiek modyfikacja Urządzeń i/lub Oprogramowania, proponowana przez 
Wykonawcę lub żądana przez Zamawiającego nie może spowodować jakiegokolwiek 
zwiększenia Wynagrodzenia z tytułu realizacji danego Etapu Umowy lub wydłużenia 
terminu realizacji danego Etapu Umowy wynikającego z treści § 3 ust. 1 i Załącznika 4 
do Umowy. 

 
      § 22   

     Zmiany Umowy 
 

1. Zmiany Umowy mogą nastąpić w przypadkach określonych we wcześniejszych jej 
postanowieniach. Ponadto, zmiany Umowy mogą nastąpić, gdy konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z: 

a) zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnego od Stron;  
b) z przyczyn zależnych od Strony, gdy zmiana terminu jest konieczna dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy; 
c) zaistnienia zdarzenia, niezależnego od Wykonawcy lub, którego Wykonawca przy 

zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak 
również zaistnienia innych przeszkód lub utrudnień w wykonywaniu przedmiotu 
Umowy spowodowanego przez osoby trzecie; 

d) zaistnienia zdarzenia/zdarzeń niezależnego od Zamawiającego lub niezawinionych 
przez Zamawiającego, w tym takiego/takich, których Zamawiający przy zachowaniu 
należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również w 
przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od 
niego czynników; 

e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację Umowy;  

f) konieczności wprowadzenia zmian dotyczących treści o charakterze informacyjno – 
instrukcyjnym, niezbędnym dla sprawnej realizacji Umowy w szczególności: zmian 
osób uprawnionych do kontaktów, zmian osób odpowiedzialnych za potwierdzenie 
prawidłowej realizacji Umowy wraz z numerami telefonów, faksu, poczty 
elektronicznej, etc. ; 

g) konieczności zmiany Harmonogramu (Załącznik nr 4) realizacji przedmiotu Umowy 
lub terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności wynikających z przyczyn 
operacyjnych Zamawiającego; 

h) zmiany wysokości Wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów 
obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do wskazanej w 
ofercie Wykonawcy Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu w takiej wysokości, w jakiej 
obniżeniu uległa stawka podatku od towarów i usług, a w przypadku podwyższenia 
stawki podatku od towarów i usług w stosunku do wskazanej w ofercie Wykonawcy -
Wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu w takiej wysokości, w jakiej podwyższeniu 
uległa stawka podatku od towarów i usług – w każdym z wymienionych w drodze 
aneksu do Umowy**; 
 
**Uwaga: postanowienie  nie ma zastosowania do Wykonawcy mającego swoja siedzibę poza 

terytorium Polski 

i) zmiany Strony Umowy tj. Wykonawcy, w sytuacji wystąpienia sukcesji generalnej z 
mocy prawa; 

j) konieczności lub uzasadnionej potrzeby zmiany jakości lub innych parametrów 
technicznych lub jakościowych charakterystycznych dla Urządzenia (w szczególności 
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rozwiązania technologiczne), ze względu na zmiany obowiązujących przepisów lub 
inne okoliczności niezależne do Stron lub na, które pomimo zachowania należytej 
staranności Strona nie miała wpływu, z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 nie może ulec zwiększeniu. 

 
2. Wszelkie zmiany Umowy, w tym zmiany w opisie funkcjonalno – technicznym 

stanowiącym Załącznik 3 do Umowy, również   wynikające z zastosowania  postanowień 
§ 21 Umowy wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, za wyjątkiem przypadków, gdy brak takiej formy jest wyraźnie wskazany w 
postanowieniu Umowy oraz w przypadku zmiany osób, o których mowa w  §  26 lub §  27 
Umowy. 
 

3. Jakiekolwiek zmiany Umowy nie powodują zwiększenia Wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem zmian wynikających wskutek zmian stawek podatku od 
towarów i usług zgodnie z ust. 1 pkt h). 

 
§ 23  

Siła Wyższa 
 
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

spowodowane siła wyższą. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie 
nadzwyczajne, o charakterze zewnętrznym i obiektywnym, i w żadnym stopniu 
niezależnym od Strony lub Stron, którego działania nie dało się przewidzieć ani mu 
zapobiec. 
 

2. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez 
Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 

 
3. Strona dotknięta działaniem siły wyżej zobowiązana jest do niezwłocznego 

poinformowania drugiej Strony o działaniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym 
czasie działania. 

 
4. W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia 

drugiej Strony o jej działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu 
zmiany (ustalenia nowych) terminów realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń 
Wykonawcy lub Wynagrodzenia (które nie może być wyższe niż cena określona § 10 
ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem iż Strony mogą postanowić o rozwiązaniu Umowy za 
porozumieniem stron. W przypadku, gdy siła wyższa działała dłużej niż 30 dni od dnia 
zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda ze Stron może odstąpić od Umowy 
w całości lub części w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o działaniu 
siły wyższej, chyba że Strony wspólnie postanowią o rozwiązaniu Umowy za 
porozumieniem Stron. W przypadku odstąpienia od Umowy lub zawarcia porozumienia 
Stron zgodnie z zapisami niniejszego ustępu znajdują zastosowanie zasady rozliczeń 
Stron opisane w § 19 ust. 8 Umowy. 

 
5.  W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej mających wpływ na wykonanie 

zobowiązania umownego, żadna ze Stron nie może domagać się odszkodowania ani kar 
umownych. 

 
§ 24  

Rozwiązywanie sporów 
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Strony podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania na drodze koncyliacyjnej 
wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły z zastosowania Umowy 
lub jej interpretacji. O ile koncyliacyjne rozwiązanie sporu nie powiedzie się wszelkie 
spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 25  

Cesja Praw i Obowiązków 
 

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia na osobę trzecią jakichkolwiek 
praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

 
§ 26 

Osoby upoważnione 
 

1. Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za uzgodnienia i 
skoordynowanie branżowe Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni od daty wejścia 
Umowy w życie i w tym terminie poinformuje Zamawiającego wskazując imię, nazwisko i 
dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail) tej osoby. 
 

2. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontroli przebiegu prac w zakresie 
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni od daty wejścia Umowy w życie i w tym 
terminie poinformuje Wykonawcę wskazując imię, nazwisko i dane kontaktowe (numer 
telefonu, faksu, adres e-mail) tej osoby. 
 

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do dokonywania uzgodnień w trakcie 
realizacji Umowy i do podpisania dokumentu zatwierdzającego wprowadzenie 
modyfikacji, wymienionego w §  22 ust. 2 oraz do podpisywania protokołów, o których 
mowa w postanowieniach Umowy, jest Kierownik Projektu ……… nr telefonu:………. 
fax: …….., adres e-mail: ………lub inna osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwa. 

 
4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie 

realizacji Umowy i do podpisania dokumentu zatwierdzającego wprowadzenie 
modyfikacji, nie wymagających formy Aneksu) wymienionego w §  22 ust. 2 oraz 
protokołów o których mowa w postanowieniach Umowy,  jest ……….. nr telefonu: …….. 
fax: ……., adres e-mail: ……… lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę. 
  

5. Upoważnienia, o których mowa w ustępach poprzedzających, nie obejmują swoim 
zakresem uprawnienia do dokonywania jakichkolwiek zmian postanowień Umowy oraz 
do składania jakichkolwiek oświadczeń zmieniających lub skutkujących rozwiązaniem 
Umowy. 
 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub w ust. 2 lub ich danych kontaktowych, nie 
wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, ale dla swojej ważności wymaga formy 
pisemnej i jest skuteczna od dnia następującego po dniu doręczenia drugiej Stronie 
pisma w sprawie zmiany. 

 
§ 27   

Powiadomienia i korespondencja 
 
1. Wszelkie pisemne powiadomienia będą wysłane listem poleconym, listem z 

potwierdzeniem odbioru, faksem lub potwierdzoną pocztą elektroniczną, na adresy Stron 
podane przy oznaczeniu Stron Umowy . Stronę uznaje się za powiadomioną po upływie 
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siedmiu (7) dni od dnia wysłania listu poleconego lub dwudziestu czterech (24) godzin 
od wysłania powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną. 

1.1. Z zastrzeżeniem treści §  26 ust. 5, ze strony Wykonawcy osobą kontaktową 
w trakcie realizacji Umowy jest w zakresie zagadnień techniczno-
operacyjnych: nr telefonu: …………..; fax: ……………… adres e-mail: 
…………..; w zakresie zagadnień handlowych: nr telefonu: …………..; fax: 
……………… …………….;  adres e-mail: ……………. 

1.2.  Z zastrzeżeniem treści §  26 ust 5, ze strony Zamawiającego osobą 
kontaktową w trakcie realizacji Umowy w zakresie zagadnień techniczno-
operacyjnych jest Kierownik Projektu  lub inna wskazana przez niego osoba 
……………. nr telefonu: ____ …………..; fax: ……………… adres e-mail: 
………..;  w zakresie zagadnień handlowych jest ……………… nr telefonu: 
____ …………..; fax: ……………….., e-mail: ……………………. 
 

2. Korespondencja pomiędzy Stronami, związana z Umową będzie prowadzona w języku 
angielskim lub polskim. 
 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych, nie wymaga zmiany 
Umowy w formie aneksu, ale dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i jest 
skuteczna od dnia następującego po dniu doręczenia drugiej Stronie pisma w sprawie 
zmiany. 

 
4. Zmiana adresu do korespondencji, nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, ale dla 

swojej ważności wymaga formy pisemnej i jest skuteczna od dnia następującego po dniu 
doręczenia drugiej Stronie pisma w sprawie zmiany. 

 
§ 28 

Postanowienia Końcowe 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia jakiegokolwiek 
mienia Zamawiającego oraz z tytułu innych ewentualnych strat lub szkód 
poniesionych przez Zamawiającego, jak również z tytułu narażenia życia, zdrowia lub 
mienia pracowników Zamawiającego, a także osób lub instytucji przebywających na 
terenie Zamawiającego, które zostały spowodowane przez Wykonawcę lub przez 
jego podwykonawców lub inne osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz,, 
spowodowane w toku realizacji lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 
Powyższe nie wyklucza odpowiedzialności deliktowej Wykonawcy, jego 
podwykonawców lub innych osób działających w imieniu lub na rzecz Wykonawcy 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 
2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, jak za swoje własne działania lub 
zaniechania, w tym za działania lub zaniechania podwykonawców lub innych osób 
działających w jego imieniu lub na jego rzecz. 

 
3. Zaniechanie lub opóźnienie którejkolwiek ze Stron w domaganiu się ścisłego 

wykonania jakichkolwiek warunków lub postanowień Umowy lub skorzystanie z 
uprawnień lub środków prawnych zawartych w Umowie, nie będzie interpretowane 
jako zrzeczenie się na przyszłość z wyżej wymienionych warunków, postanowień lub 
uprawnień. Wszystkie takie warunki, postanowienia i uprawnienia będą 
kontynuowane i pozostają w mocy. Z zastrzeżeniem treści § 22 Umowy, żadna ich 
zmiana nie może być traktowana jako dokonana, o ile nie zostanie wyrażona na 
piśmie i podpisana przez Strony. 
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4. Podpisanie dokumentów, protokołów zawierających wyniki przeprowadzonych testów, 

innych niż Protokół Odbioru Końcowego dla danego Etapu, czy dokonanie częściowej 
płatności w żaden sposób nie potwierdza, że którykolwiek z Systemów Radarów w 
danym Miejscu Instalacji został odebrany w całości lub części przez Zamawiającego. 

 
5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i obowiązuje do dnia następującego po 

dniu podpisania ostatniego z Protokołów Odbioru Pogwarancyjnego, o których mowa 
w § 16 ust. 17 Umowy. 

 
6. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Prawa Budowlanego, przepisy 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
7. Wszystkie tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu 

na interpretację postanowień Umowy. 
 

8. Umowę sporządzono w  3 egzemplarzach: jeden (1) dla Wykonawcy dwa (2) dla 
Zamawiającego . 

 
9. Integralną część Umowy stanowią Załączniki :  

a) Załącznik 1 -  Wykaz cen 
b) Załącznik 2 - Opis zakresu dokumentacji projektowej 
c) Załącznik 3 -  Specyfikacja techniczna Systemu Radarów i opis funkcjonalno-

techniczny, 
d) Załącznik 4 -  Harmonogram, 
e) Załącznik 5 -  Zakres  Szkolenia 
f) Załącznik 6 –  Wzór Protokołu Odbioru Szkolenia 
g) Załącznik 7 -  Wzór Protokołu Odbioru  Fabrycznego dla Systemu Radarów 
h) Załącznik 8 -  Wzór Protokołu Odbioru Końcowego  dla Systemu Radarów 
i) Załącznik 9 -  Wzór  Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego dla Systemu 

Radarów 
j) Załącznik 10 –  Wzór  Protokołu  Odbioru Dokumentacji Projektowej 

 
 

ZAMAWIAJACY      WYKONAWCA 
 
 
 

………………………………..                                              ………………………………. 
Imię i nazwisko      Imię i nazwisko 

 
………………………………….    …………………………………. 
Data        data 
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Załącznik 1 do Umowy nr PAŻP/…………../AWRU 
 
  WYKAZ CEN 
 
 

LP OPIS  ILOŚĆ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA CENA  

1 Etap 1       

1.1 Etap 1 A 1    

1.1.1 
Wykonanie dokumentacji 
projektowej dla  Ośrodka 
radiolokacyjnego Warszawa 

1   

1.1.1.1 

Wykonanie projektu budowlanego z 
wyłączeniem dokumentacji 
posadowienia anteny radaru 
pierwotnego i wtórnego ASR-9 
 

1   

1.1.1.2 

Wykonanie projektu wykonawczego 
z wyłączeniem dokumentacji 
posadowienia anteny radaru 
pierwotnego i wtórnego ASR-9 
 

1   

1.1.1.3 

Wykonanie dokumentacji  
posadowienia anteny radaru 
pierwotnego i wtórnego ASR-9 
 

   

1.2. Etap 1 B 1   

1.2.1 
Wykonanie Dokumentacji 
Projektowej dla  Ośrodka 
radiolokacyjnego Kraków 

1   

1.2.1.1 
Wykonanie Dokumentacji 
Projektowej  w części  projektu 
budowlanego 

1   

1.2.1.2 
Wykonanie Dokumentacji 
Projektowej  w części projektu 
wykonawczego 

1   

 Łączne Wynagrodzenie za Etap 1     

2 ETAP 2  - Warszawa     

2.1 Radar pierwotny (PSR)    

2.1.1 Nadajnik (transmiter) 1   

2.1.2 Odbiornik (receiver) 2   

2.1.3 
System przetwarzania danych ( data 
processing system) 

2   

2.1.4 
System monitorowania i kontroli 
(Monitoring and Control System) 

1   

2.1.5 Antena (antenna) 1   

2.1.6 Oprogramowanie (Software) 1   

     

2.2 Radar wtórny z mode- S (MSSR) 1   

2.2.1 Nadajnik (transmiter) 2   

2.2.2 Odbiornik (receiver) 2   

2.2.3 System przetwarzania danych (data 2   
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processing system) 

2.2.4 
System monitorowania i kontroli 
(Monitoring and Control System) 

1   

2.2.5 
Transponder testowy ( far field 
monitor ) 

1   

2.2.6 Antena (antenna) 1   

2.2.7 Oprogramowanie (Software) 1   

2.3 
Podstawa anteny z podwójnym 
napędem  

1   

2.4  Złącze obrotowe PSR/MSSR 1   

2.5 
Wskaźnik techniczny – PPI ( PPI 
Technical display) 

1   

2.6 
System komunikacji ( 
Communication system) 

1   

2.7 
Kontener radarowy ( odpowiednio 
przystosowany) 

1   

2.8  kopuła 1   

2.9  
Zestaw części zamiennych 
rozszerzony 

1   

2.9.1 
Szczegółowy wykaz części 
zamiennych zawarty jest w 
załączniku A do zał.1  

1   

2.9.2 

Przyrządy pomiarowe (measurement  
equipment) Szczegółowy wykaz 
przyrządów pomiarowych zawarty 
jest w załączniku B do zał 1 

1   

 2.10  Usługi    

2.10.1  Szkolenie 5 tygodniowe 1   

2.10.2 Szkolenie w miejscu instalacji 1   

2.10.3 FAT  1   

2.10.4. Instalacja, uruchomienie, testy SAT 1   

2.11 Łącznie Wynagrodzenie za Etap 2     

     

3 ETAP 3  - Kraków    

3.1 Radar pierwotny (PSR)    

3.1.1 Nadajnik (transmiter) 1   

3.1.2 Odbiornik (receiver) 2   

3.1.3 
System przetwarzania danych ( data 
processing system) 

2   

3.1.4 
System monitorowania i kontroli 
(Monitoring and Control System) 

1   

3.1.5 Antena (antenna) 1   

3.1.6 Oprogramowanie (Software) 1   

3.2 Radar wtórny z mode- S (MSSR) 1   

3.2.1 Nadajnik (transmiter) 2   

3.2.2 Odbiornik (receiver) 2   

3.2.3 
System przetwarzania danych (data 
processing system) 

2   

3.2.4 
System monitorowania i kontroli 
(Monitoring and Control System) 

1   

3.2.5 Transponder testowy ( far field 1   
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monitor ) 

3.2.6 Antena (antenna) 1   

3.2.7 Oprogramowanie (Software) 1   

3.3. 
Podstawa anteny z podwójnym 
napędem  

1   

3.4  Złącze obrotowe PSR/MSSR 1   

3.5 
Wskaźnik techniczny – PPI ( PPI 
Technical display) 

1   

3.6 
System komunikacji ( 
Communication system) 

1   

3.7 
Kontener radarowy ( odpowiednio 
przystosowany) 

1   

3.8 kopuła 1   

3.9  
Zestaw części zamiennych 
podstawowy 

1   

3.9.1 
Szczegółowy wykaz części 
zamiennych zawarty jest w 
załączniku A do zał.1 

1   

3.9.2 

Przyrządy pomiarowe (measurement  
equipment) Szczegółowy wykaz 
przyrządów pomiarowych zawarty 
jest w załączniku B do zał 1 
 

1   

3.10  Usługi 1   

3.10.1  Szkolenie 5 tygodniowe 1   

3.10.2 Szkolenie w miejscu instalacji 1   

3.10.3 FAT  1   

 3.10.4. Instalacja, uruchomienie, testy SAT 1   

     

3.11. Łącznie Wynagrodzenie za  Etap 3     

4 
Wynagrodzenie za nadzór autorski 
w Miejscu Instalacji Warszawa 

1   

5 
Wynagrodzenie za nadzór autorski 
w Miejscu Instalacji Kraków 

1   

6 
Łączne wynagrodzenie z tyt. 
Umowy 
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Załącznik A  do Załącznika 1 do Umowy PAŻP/……………/AWRU 
       

Wykaz części zamiennych 
 

No. SUPPORTED ITEM PART 
NUMBER 

DESIGNATION DELIVERED 
SPARE ON 

WARSAW SITE 

DELIVERED 
SPARE ON 

KRAKÓW  SITE 

        Quantity Price Quantity Price 
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Załącznik B do załącznika 1 do Umowy nr PAŻP/…………/AWRU 
 
 
 
 
 
 

1.  Lokalizacja Warszawa 
 

STANDARD TEST EQUIPMENT 

Item no Part no Description Manufacturer Qty 

     

     

     

     

 
 
 

2. Lokalizacja Kraków 
 
 

STANDARD TEST EQUIPMENT 

Item no Part no Description Manufacturer Qty 

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Umowa nr PAŻP/……………./AWRU 
Strona 60 z 71 

 
 
 
 
Załącznik 2 do Umowy nr PAŻP/……………/AWRU 

 
 
 
 
 

Opis zakresu dokumentacji projektowej 
 

1. Opis i wymagania  ogólne dotyczące 
dokumentacji projektowej 

2. Wymagania związane z remontem budynku 
technicznego ośrodka radiolokacyjnego Kraków wraz z poglądowym planem 
pomieszczeń ośrodka 

3. Wymagania związane z ochroną obiektów 
radiolokacyjnych w Warszawie i Krakowie 

4. Lokalizacja zdemontowanej anteny radaru 
pierwotnego ASR-9 (Warszawa) 
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Załącznik 3 do Umowy nr PAŻP/………./AWRU 
 

 
 
 
 
Specyfikacja techniczna Systemu Radarów 

i opis funkcjonalno-techniczny 
 

( do uzupełnienia po wyborze Wykonawcy) 

 
1. Wykaz urządzeń systemu radarów wraz z wykazem urządzeń zewnętrznych 

dostarczonych do ośrodków radiolokacyjnych w Warszawie i Krakowie 
2. Program techniczny modernizacji ośrodka radiolokacyjnego PSR/MSSR 

Warszawa 
3. Program techniczny modernizacji ośrodka radiolokacyjnego PSR/MSSR 

Zabierzów 
4. a) Specyfikacja Funkcjonalno-Techniczna systemu kolokowanych radarów 

dozorowania dla lokalizacji Warszawa i Zabierzów w wersji polskiej 
b) Collocated  surveillance radar system for Warszawa and Zabierzów Sites – 

Functional and Technical Specification 
5. Opis funkcjonalno-techniczny kolokowanych radarów PSR I MSSR 
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Załącznik 4 do Umowy nr PAŻP/…………./AWRU 
  
  
 

      Harmonogram Realizacji Umowy 
 

Poz. Opis Termin 
liczony od daty 

podpisania Umowy 

1. Etap 1 – wykonanie Dokumentacji Projektowej  

1.1. Etap 1A –Warszawa 
Dokumentacja Projektowa w części projektu 
budowlanego wraz z niezbędnymi opracowaniami i 
uzgodnieniami  dla lokalizacji Warszawa  

 

1.2. Dokumentacja Projektowa w części projektów  
wykonawczych oraz pozostałe opracowania dla 
lokalizacji Warszawa  

 

1.3.  uzyskanie prawomocnej Decyzji o  Realizacji 
Inwestycji dla lokalizacji Warszawa  

 

1.4 Etap 1B – lokalizacja Kraków 
Dokumentacja Projektowa w części projektu 
budowlanego wraz z niezbędnymi opracowaniami i 
uzgodnieniami  dla lokalizacji Kraków  

 

1.5 Dokumentacja Projektowa w części projektów  
wykonawczych oraz pozostałe opracowania dla 
lokalizacji Kraków  

 

1.6 uzyskanie prawomocnej Decyzji o  Realizacji 
Inwestycji dla lokalizacji Kraków  

 

2. Etap 2 – dostawa, instalacja i uruchomienie do 
pracy operacyjnej Systemu radarów w Miejscu 
Instalacji Warszawa 

 

   

2.1  Szkolenie (pierwsza grupa)  

2.2  FAT  

2.3 Dostawa do Miejsca Instalacji Warszawa  

2.4 Rozpoczęcie instalacji  

2.5 Instalacja i uruchomienie  

2.6 Szkolenie  

2.7 Testy Odbioru Końcowego  

2.8 oblot  

2.9 Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego i oddanie 
Systemu radarów do pracy operacyjnej 

 

3. Etap 3 – dostawa, instalacja i uruchomienie do 
pracy operacyjnej Systemu radarów w Miejscu 
Instalacji Kraków 

 

   

3.1 Szkolenie (druga grupa)  

3.2  FAT  
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3.3 Dostawa do Miejsca Instalacji Kraków  

3.4 Rozpoczęcie Instalacji  

3.5 Instalacja i uruchomienie  

3.6 Szkolenie  

3.7 Testy Odbioru Końcowego  

3.8 oblot  

3.9 Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego i oddanie 
Systemu radarów do pracy operacyjnej 

 

 
*terminy wskazane w harmonogramie są terminami zakończenia okresów  
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Załącznik 5 do Umowy nr PAŻP/………../AWRU 
 
 

PPrrooggrraamm  SSzzkkoolleenniiaa  
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Załącznik nr 6 do Umowy nr PAŻP/……………/AWRU 
 
 
WZÓR 
 
    Protokół Odbioru Szkolenia 
 
 
 
 
 
Niniejszy Protokół jest potwierdzeniem przeprowadzenia, w …………………., zgodnie z 
Umową, Szkolenia ……………….., o którym mowa w §14 Umowy w dniach ……………, w 
którym uczestniczyły następujące osoby:…………………. 
 
Wszyscy uczestnicy Szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty i  
uzyskali następujące uprawnienia w wyniku Szkolenia: …………………… 
 
 
 
 
Przedstawiciel Wykonawcy     Przedstawiciel Zamawiającego 
 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 
podpis         podpis 
 
Miejscowość / data……………………………… 
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Załącznik nr 7 do Umowy nr PAŻP/………./AWRU 
 
 
WZÓR 
 
 

Protokół Odbioru Fabrycznego 
 
dla  Systemu Radarów /radarów PSR/radarów MSSR* dla Miejsca Instalacji 
Warszawa/Kraków*  *                                     
 (*niewłaściwe skreślić) 
 
 
Strony oświadczają, że Urządzenia i Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu 
Radarów/radarów PSR/radarów MSSR* dla Miejsca Instalacji Warszawa/Kraków* są zgodne 
ze Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik 3 do Umowy nr PAŻP/…../AWRU, zostały 
przy udziale Stron skontrolowane i przetestowane zgodnie z uzgodnioną procedurą. 
 
Po przeprowadzeniu Testów Odbioru Fabrycznego Strony oświadczają, że: 
1. Urządzenia i Oprogramowanie przeszły Testy Odbioru Fabrycznego, o których mowa w 

§.13 Umowy, z wynikiem pozytywnym. 
2. Urządzenia, i Oprogramowanie spełniają wymogi Umowy. 
3. Testy Odbioru Fabrycznego zostały przeprowadzone w obecności obydwu Stron Umowy. 
 
 
Raport Testów Odbioru Fabrycznego stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu Odbioru 
Fabrycznego. 
 
 
 
 Ponadto, Strony potwierdzają, że Wykonawca przedstawił zgodnie z § 7 ust. 10, listę 
regulacji prawnych, będących w przygotowaniu wg stanu na dzień wejścia Umowy w życie.  
 
 
 
 
 
Przedstawiciel Wykonawcy   Przedstawiciel Zamawiającego 
 
..............................    ............................... 
podpis      podpis 
 
 
Miejsce i data...............  
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Załącznik nr 8 do Umowy nr PAŻP/………./AWRU   
 
WZÓR 
 

Protokół Odbioru Końcowego 
dla Systemu Radarów  w Miejscu Instalacji Warszawa (Etap 2)/ Kraków(Etap 3)* 

  
 
System Radarów wraz z Urządzeniami  Zewnętrznymi dostarczony w ramach Umowy nr 
PAŻP/………/AWR,  w Miejscu Instalacji: …………… został zainstalowany, i uruchomiony 
zgodnie z procedurą uzgodnioną przez Strony, jak opisano w §15  Umowy, przeprowadzone 
zostały obloty zgodnie warunkami i postanowieniami powyższej Umowy oraz System 
Radarów został poddany 72 godz. testom stabilizacji Systemu.  
 
Po przeprowadzeniu powyższego, Strony stwierdziły co następuje: 
1. Urządzenia i Oprogramowanie Systemu Radarów oraz Urządzeń  Zewnętrznych w 

Miejscu Instalacji: ………………….. nabytych i dostarczonych w ramach ww. Umowy 
są zgodne z wymogami Umowy; 

2. System Radarów w Miejscu Instalacji Warszawa jest zabezpieczony przed 
negatywnym wpływem ……………………….,* 

3. System Radarów w Miejscu Instalacji Kraków jest zabezpieczony przed negatywnym 
wpływem ……………………….,* 

4. Wszelkie wady lub nieprawidłowości Systemu Radarów i Urządzeń  Zewnętrznych w 
Miejscu Instalacji: …………….  zostały usunięte; 

5. System Radarów w Miejscu Instalacji: ……………… został zaakceptowany do 
wykorzystania  operacyjnego; Wykonawca dostarczył dokumenty określone w § 7 ust. 
14. 

6. Za wyjątkiem usług w ramach Gwarancji wszystkie pozostałe warunki i postanowienia 
Umowy tym wykonanie nadzoru autorskiego  do momentu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu w Miejscu Lokalizacji ………zostały wypełnione przez 
Wykonawcę.   
 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
Przedstawiciel Wykonawcy   Przedstawiciel Zamawiającego 
 
..............................    ............................... 
podpis      podpis 
 
 
Miejsce i data...............     
 

 
* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 9 do Umowy nr PAŻP/………./AWRU 
 
WZÓR 
 
 

Protokół Odbioru Pogwarancyjnego  
Dla Dokumentacji Projektowej/Systemu Radarów w Miejscu Instalacji 

Warszawa/Kraków * 
 
 
Strony potwierdzają wykonanie przez Wykonawcę warunków Umowy nr 
PAŻP/………./AWRU w zakresie usług wynikających z Gwarancji dla Dokumentacji 
Projektowej*/Systemu Radarów w Miejscu Instalacji Warszawa/Kraków *, o których mowa w  
§ 16 Umowy oraz potwierdzają, że : 

a) jakiekolwiek zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości lub wady w 
Dokumentacji Projektowej zostały uwzględnione przez Wykonawcę i usunięte*,  

b) jakiekolwiek zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości lub wady 
Systemu Radarów zostały uwzględnione przez Wykonawcę i usunięte a System 
Radarów jest sprawny* 

 
 
 
 
 
 
 
Przedstawiciel Wykonawcy    Przedstawiciel Zamawiającego 
 
...............................................    ............................................. 
podpis       podpis 
 
 
Miejsce i data .............. 
 
 
*(niepotrzebne skreślić)  
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Załącznik 10 do Umowy nr PAŻP/………./AWRU 
 
 
 
WZÓR 
                                            Protokół Odbioru  
                                   Dokumentacji Projektowej/….   
 
 
 
 
W dniu ....................... odbyło się spotkanie, celem dokonania odbioru Dokumentacji 
Projektowej w części ……….. dla 
.................................................................................................................., Dokumentacja 
Projektowa została wykonana  zgodnie z umową nr PAŻP/………………… z dnia 
……………… i przekazana Zamawiającemu w dniu …………………..  pismo nr 
…………………. 
 

Wykonawca - strona przekazująca Zamawiający - strona odbierająca 

 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
02-147 Warszawa 
ul. Wieżowa 8 

 
 

Niniejszym potwierdza się przekazanie następujących pozycji dokumentacji projektowej: 

Lp. Wyszczególnienie jm. ilość 

1.  Egz.  

2.  Egz.  

3.  Egz.  

4.  Egz.  

...  Egz.  

 
 
I. Oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczam, że wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa wykonana jest 

zgodnie z umową, wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, innymi obowiązującymi 
przepisami w tym techniczno – budowlanymi, normami jakościowymi i 
technicznymi oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej. 

2. Oświadczam, że przekazywana Dokumentacja Projektowa jest skoordynowana branżowo 
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawiera wymagane uzgodnienia, 
opinie zgody itp. i potwierdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na kompletną 
Dokumentację Projektową zgodnie z przedmiotem  Umowy, z wyłączeniem dokumentacji 
powykonawczej. Do przekazywanej Dokumentacji Projektowej dołączone zostały 
oświadczenia podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych 
wymagań. 

3. Zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy Wykonawca oświadcza, że: 
f) w zakresie autorskich praw majątkowych: 

i. przysługują mu na zasadzie wyłączności prawa autorskie do całości lub każdej z 
części Dokumentacji Projektowej; 
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ii. Dokumentacja Projektowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw 
autorskich; 

iii. nie przeniósł na żaden podmiot uprawnienia do zastosowania Dokumentacji 
Projektowej lub jej części, w tym do realizacji innej inwestycji; 

iv. nie udzielił żadnych zezwoleń na wykonywanie autorskich praw majątkowych  
do utworów zależnych stanowiących opracowania Dokumentacji Projektowej lub 
jej części; 

v. nie zobowiązał się wobec żadnego podmiotu do niewykonywania autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji Projektowej lub jej części oraz utworów zależnych 
stanowiących opracowania tej Dokumentacji lub jej części; 

vi. przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie 
narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie wymaga 
uzyskania żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich. 

g) W zakresie autorskich praw osobistych: 
(i) zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji 

Projektowej (lub jej części), która powstanie w wyniku wykonania Umowy, oraz 
utworów zależnych stanowiących jej opracowanie; 

(ii) z zastrzeżeniem przepisów art. 36a ustawy Prawo budowlane wyraża zgodę na 
dokonywanie wszelkich zmian całości lub części Dokumentacji Projektowej 
będącej przedmiotem Umowy, wynikających z aktualnych potrzeb 
Zamawiającego, w tym także wyraża zgodę na dokonywanie zmian 
niewymagających zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu 
projektu budowlanego oraz oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone na 
zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych 
Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności Dokumentacji Projektowej 
ani dóbr osobistych Wykonawcy; 

(iii) z zastrzeżeniem przepisów art. 36a ustawy Prawo budowlane udziela 
Zamawiającemu nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo pełnomocnictwa 
do udzielania w imieniu Wykonawcy każdorazowo zgody na wprowadzanie 
jakichkolwiek zmian do Dokumentacji Projektowej będącej przedmiotem Umowy. 
O każdorazowym wyrażeniu zgody, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę; 

(iv) gwarantuje, że osoby fizyczne będące twórcami nie będą wykonywały swoich 
autorskich praw osobistych, w sposób, który będzie mógł ograniczyć lub 
uniemożliwić Zamawiającemu korzystanie z praw nabytych na mocy § 19 
Umowy, a w szczególności nie udzieliłyby zgody na dokonanie zmian, o których 
mowa w lit b) powyżej. 

  
 

 
 

Wykonawca: 
 

................................... 
(pieczątka i podpis) 

 

II. Ustalenia: 
1. Dokumentacja Projektowa w zakresie wskazanym w pkt I powyżej została 

zaopiniowana i uzgodniona przez PAŻP. 
2. Na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej uzyskano decyzję o pozwoleniu na 

budowę nr …………. z dnia ………./dokonano zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę - pismo nr ……. z dnia ……..* 
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3. Termin wykonania Dokumentacji Projektowej wskazanej w pkt I powyżej, zgodnie z 
zawartą umową nr ……………………… z dnia ……………………….. określony na 
dzień ........................ został dotrzymany, skrócony o dni ................., przedłużony o 
dni .................  

 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje/nie dokonuje* odbioru przedmiotu Umowy 
w części opisanej w pkt I powyżej Dokumentacji Projektowej . 
 
III. Uwagi: 
....................................................................................................................................................
......... 
....................................................................................................................................................
......... 
....................................................................................................................................................
......... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................... 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 

Wykonawca:                                                                               Zamawiający: 
 
 
 

................................                                                                                      
................................. 

(pieczątka i podpis)                                                                                                       (pieczątka i podpis) 

 
 
 
*) – niepotrzebne skreślić  
 

 


