



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AJZ-224-143/2011/~~2021~~/KB/2012

Warszawa, dnia 30.07.2012 roku

Wykonawcy postępowania
Sprawa numer AJZ-224-143/2011

*Dot.: Budowa obiektów radionawigacyjnych DVOR/DME oraz ILS/DME w lokalizacji
Lotnisko Szczecin Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawców.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający ustalił przedstawioną lokalizację systemu DVOR/DME?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1.

Lokalizacja DVOR/DME została określona na podstawie potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pracy operacyjnej urządzenia w systemie kontroli ruchu lotniczego.

PYTANIE 2

Prosimy o wskazanie na załączniku mapowym stacji ST 3A oraz trasy kanalizacji kablowej do kontenera LLZ.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2.

Trasę kanalizacji ma wyznaczyć projektant w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji. Trasę należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym i Portem Lotniczym.

Zamawiający oznaczył stację St-3A na „mapie proponowanych linii teletechnicznych”.

PYTANIE 3

Prosimy o wskazanie na załączniku mapowym stacji ST 8A oraz trasy kanalizacji kablowej do kontenera GP.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3.

Trasę kanalizacji ma wyznaczyć projektant w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji. Trasę należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym i Portem Lotniczym.

Zamawiający oznaczył stację St-8A na „mapie proponowanych linii teletechnicznych”.

PYTANIE 4

Zgodnie z PFU punkt 2.2.7 dla systemu DVOR/DME do wykonania zadania konieczny jest projekt oraz wykonanie robót branży drogowej, jednakże SIWZ par. V pkt 1.2 nie wymaga dysponowania przez Wykonawcę osobą z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami w branży drogowej. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4.

Ponieważ nie jest to droga publiczna, zaś stopień komplikacji drogi dojazdowej jest niewielki, Zamawiający nie wymaga osobnego projektanta z uprawnieniami w branży drogowej. Natomiast jeśli z interpretacji obowiązujących przepisów lub przy ocenie dokumentacji przez organ państwowego nadzoru budowlanego (np. WINB) taki wymóg powstanie, Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia projektanta ze stosownymi uprawnieniami.

PYTANIE 5

Prosimy o wyjaśnienie rozumienia przez Zamawiającego sformułowania „prawomocna” użytego w odniesieniu do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w § 1 ust. 2 pkt 1 lit m), § 1 ust. 2 pkt 2 lit n), § 4 ust. 1 pkt 2) oraz § 6 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że zamiarem Zamawiającego jest otrzymanie „ostatecznej i wykonalnej” decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, a nie decyzji „prawomocnej” rozumianej jako decyzja od której nie przysługują już zwyczajne środki zaskarżenia, w tym skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarga kasacyjna. W tym ostatnim bowiem przypadku uzyskanie „prawomocnej” decyzji może – w przypadku jej zaskarżenia do sądu administracyjnego – potrwać nawet kilka lat. W konsekwencji nie będzie możliwe dotrzymanie umownych terminów realizacji umowy. Wskazujemy także, że podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych jest dysponowanie „ostateczną”, a nie „prawomocną” decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prosimy o dokonanie odpowiedniego doprecyzowania wzoru umowy poprzez użycie w powyższym zakresie sformułowania decyzja „ostateczna” w miejsce „prawomocna”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5.

Sformułowanie „prawomocna” należy rozumieć jako „ostateczna”. Zamawiający dokona stosownego poprawienia w istotnych postanowieniach umowy przed podpisaniem umowy.

PYTANIE 6

W świetle § 2 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy prosimy o wskazanie w jakim terminie Wykonawcy przekazany zostanie teren budowy oraz jakie będą konsekwencje ewentualnego opóźnienia w jego przekazaniu, czy ewentualnie przekazania go w stanie uniemożliwiającym wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową. Prosimy także o potwierdzenie, że 5 miesięczny termin określony w w/w postanowieniu umowy odnosi się do zakończenia prac budowlanych, a nie oddania obiektu do użytkowania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6.

Termin przekazania terenu budowy został określony w § 9 ust. 1 pkt 1).

Za termin zakończenia prac budowlanych Zamawiający rozumie datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 2 „Terminy realizacji przedmiotu umowy nie obejmują czasu koniecznego dla uzyskania decyzji administracyjnych tzn. czasu od dnia złożenia wniosku w urzędzie do dnia otrzymania decyzji”.

PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenie, że „czas konieczny dla uzyskania decyzji” w rozumieniu § 2 ust. 2 wzoru umowy obejmuje okres do dnia wydania decyzji ostatecznej, a więc obejmuje także czas procedowania organu odwoławczego. Prosimy o odpowiednią modyfikację tego postanowienia wzoru umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7.

Zamawiający potwierdza że „czas konieczny dla uzyskania decyzji” w rozumieniu § 2 ust. 2 wzoru umowy obejmuje okres do dnia wydania decyzji ostatecznej, a więc obejmuje także czas procedowania organu odwoławczego. Zapisy istotnych postanowień umowy są w tym zakresie jednoznaczne i nie wymagają zmiany.

PYTANIE 8

W związku z § 2 ust. 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy konieczność opracowania kolejnych wersji dokumentacji projektowej będzie wynikać z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, to także w takim przypadku okres uzgadniania dokumentacji nie będzie wliczany do terminów realizacji umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy konieczność opracowania kolejnych wersji dokumentacji projektowej będzie wynikać z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, to także w takim przypadku okres uzgadniania dokumentacji nie będzie wliczany do terminów realizacji umowy. Zamawiający przypomina, że dokumentacja składana zarówno do uzgodnień z Zamawiającym jak i w celu uzyskania uzgodnień/decyzji urzędowych musi być kompletna zarówno w zakresie rzeczowym jak i formalnym.

PYTANIE 9

W związku z § 3 ust. 5 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT strony dokonają każdorazowo odpowiednich zmian do umowy w drodze aneksu, pomimo że taki przypadek nie jest wprost określony w § 17 wzoru umowy (warunki zmiany umowy).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT strony dokonają każdorazowo odpowiednich zmian do umowy w drodze aneksu.

PYTANIE 10

W związku z § 4 ust. 2 pkt 6 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany przez Zamawiającego stanowiska co do uzgodnionych już rozwiązań techniczno-funkcjonalnych i dokumentacji projektowej, wprowadzenie zmian do opracowanej już dokumentacji, także w przypadku gdy nie została ona odebrana będzie stanowiło podstawę do wydłużenia terminów realizacji umowy i ewentualnego zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10.

Zamawiający nie przewiduje zmian co do uzgodnionych już rozwiązań techniczno-funkcjonalnych i dokumentacji projektowej.

PYTANIE 11

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie do wykonania prac nie wymienionych w umowie, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 20 wzoru umowy dotyczy wyłącznie prac które okażą się

konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z wymogami zawartymi w umowie, w tym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz przepisach prawa.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11.

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 12

Prosimy o dokładne wyjaśnienie wymogu zawartego w § 6 ust. 3 pkt 22 wzoru umowy, zgodnie z którym wymagane ubezpieczenie ma „obejmować” Zamawiającego. Prosimy o wskazanie na czym polegać ma „objęcie” Zamawiającego ubezpieczeniem i czy Zamawiający wymaga odrębnego ubezpieczenia przedmiotowego kontraktu. Prosimy o uwzględnienie dostępnych na rynku zakresów ubezpieczenia wykonawców robót budowlanych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12.

Wymagane ubezpieczenie nie musi obejmować „Zamawiającego”. Zamawiający dokona stosownego poprawienia w istotnych postanowieniach umowy przed podpisaniem umowy.

PYTANIE 13

Prosimy o potwierdzenie, że ponoszenie „pełnej odpowiedzialności” Wykonawcy za szkody wyrządzone na terenie budowy – zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 25 wzoru umowy dotyczy zakresu odpowiedzialności, który obciąża wykonawcę robót budowlanych zgodnie z ogólnymi regułami odpowiedzialności, wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy.

PYTANIE 14

Prosimy o rozważenie skreślenia § 8 ust. 1 pkt 4 lit a wzoru umowy bowiem określa on precyzyjne i rygorystyczne wymogi odnoszące się do doświadczenia personelu producentów, w stosunku do których Wykonawca nie ma żadnych możliwości wyegzekwowania takich zobowiązań. Ewentualnie prosimy o ogólniejsze określenie wymogów co do instruktora producenta, przykładowo poprzez wskazanie, że instruktor ten powinien posiadać „odpowiednie doświadczenie” do przeprowadzenia wymaganych szkoleń. W przeciwnym razie Wykonawcy mogą nie być w stanie wywiązać się z tego zobowiązania umownego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 8 ust. 1 lit. a) istotnych postanowień umowy. Wprowadzenie przez Zamawiającego minimalnych wymagań dotyczących doświadczenia instruktorów ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego przeprowadzonych szkoleń. Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż producenci urządzeń radionawigacyjnych dysponują wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą instruktorską, która spełnia lub często przekracza przywołane wymagania.

PYTANIE 15

W związku z § 9 ust. 1 pkt wzoru umowy prosimy o informację, czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami na których zlokalizowane będą obiekty budowane w ramach umowy, czy grunty te będą dopiero nabywane. Jeżeli zachodzi ostatni ze wskazanych powyżej przypadków to prosimy o informację jaki jest planowany termin nabycia tych praw i jakie będą skutki ewentualnych opóźnień w jego pozyskaniu. Prosimy także o wskazanie jaki podmiot ma akceptować koszty pozyskania gruntów - zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15.

Zamawiający posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami na których zlokalizowane będą obiekty budowane w ramach umowy.

PYTANIE 16

Prosimy o wykreślenie zobowiązania do pozyskiwania przez Wykonawcę oświadczenia firmy WASKO – zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 9) wzoru umowy. Wykonawca nie ma żadnych instrumentów prawnych do wyegzekwowania oświadczenia od zewnętrznego podmiotu. Prosimy o przejęcie tego zobowiązania przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16.

Zamawiający nie może przychylić się do prośby Wykonawcy. Instalowane urządzenia będą włączone w sieć i system nadzoru, którego twórcą jest firma Wasko. Zamawiający nie ma wiedzy, jakie urządzenia telekomunikacyjne przedstawi Wykonawca w swojej ofercie, dlatego niezbędne jest pozyskanie przez Wykonawcę takiego oświadczenia.

PYTANIE 17

Prosimy o doprecyzowanie zasad wykonywania i ponoszenia kosztów badań sprawdzających jakość robót budowlanych i stosowanych wyrobów, zgodnie z § 10 ust. 10 i 11 wzoru umowy poprzez uzależnienie możliwości obciążenia Wykonawcy kosztami tych badań wyłącznie w przypadku, gdyby badania nie potwierdziły wymaganej jakości robót lub wyrobów. W przeciwnym razie Wykonawca narażony będzie na ponoszenie kosztów, których zakresu nie jest w stanie oszacować i to także w przypadku, gdy prawidłowo wykonuje umowę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17.

Jeśli dodatkowe, nie wynikające z dokumentacji projektowej i techniczno- ruchowej badania i pomiary wykażą zgodność z wymaganiami koszt poniesie Zamawiający, jeśli potwierdzi się brak zgodności koszt poniesie Wykonawca.

PYTANIE 18

Prosimy o wykreślenie postanowień § 11 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy bowiem koszty materiałów eksploatacyjnych i wymiany podzespołów w związku z ich zwykłym zużyciem uzależnione są wyłącznie od sposobu używania przedmiotowych urządzeń, a więc są w całości niezależne od Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca – wobec takiego opisu przedmiotu zamówienia - nie jest w stanie oszacować kosztów na potrzeby złożenia oferty.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 11 ust. 2 pkt 2 istotnych postanowień umowy.

Cykl wymiany podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wynika z dokumentacji techniczno- ruchowej/instrukcji eksploatacji oraz wymagań fabrycznych zainstalowanych urządzeń.

Należy założyć, że urządzenia pracowały będą w normalnym trybie ich eksploatacji, zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją, oraz obsługiwane będą przez przeszkolony w zakresie ich obsługi personel Zamawiającego. W przypadku, gdy konieczność ponadnormatywnej wymiany podzespołu/materiałów eksploatacyjnych nastąpi z winy Zamawiającego, ich koszt zostanie pokryty przez Zamawiającego.

PYTANIE 19

Prosimy o rozważenie wykreślenia § 11 ust. 10 wzoru umowy i pozostawienie w tym zakresie obowiązywania ogólnych regulacji Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

PYTANIE 20

Prosimy o potwierdzenie, że za opóźnienie w realizacji umowy, które upoważnia do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy uznawać należy wyłącznie takie opóźnienie, które wynika z okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Prosimy o doprecyzowanie tych postanowień umowy oraz dodatkowo wprowadzenie limitu możliwych do naliczenia w tym trybie kar w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto za dany etap. Wprowadzenie powyższych zmian znacząco wpłynie na

zmniejszenie cen ofertowych w przetargu, a jednocześnie w wysokim stopniu zabezpiecza realne interesy Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20.

Zapisy w istotnych postanowieniach umowy są właściwe i nie wymagają zmiany.

PYTANIE 21

Prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy w związku z realizacją umowy do wysokości łącznego wynagrodzenia netto z tytułu realizacji umowy oraz o wyłączenie możliwości dochodzenia tzw. utraconych korzyści. Takie rozwiązanie jest stosowane na rynku komercyjnym, a jego wprowadzenie znacząco wpłynie na zmniejszenie cen ofertowych w przetargu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu realnych interesów Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21.

Zapisy w istotnych postanowieniach umowy są właściwe i nie wymagają zmiany.

PYTANIE 22

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy interpretować sformułowanie „wynagrodzenie za wykonany zakres prac”, zgodnie z § 15 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że nie chodzi wyłącznie o prace odebrane, ale wszystkie prace i dostawy, które zostały faktycznie wykonane na dzień odstąpienia lub też znajdują się w fazie przygotowania lub realizacji, która to faza nie jest zakończona, ale której nie można – przy zachowaniu należytej staranności - zatrzymać. Prosimy także o rozszerzenie powyższych postanowień o możliwość dochodzenia przez Wykonawcę zwrotu uzasadnionych kosztów i odszkodowania w przypadku, gdy brak możliwości wykonania umowy wynikać będzie z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Regulacje takie byłyby zgodne z zasadą równego traktowania stron oraz zasadą słusznego odszkodowania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22.

Zapisy w istotnych postanowieniach umowy są właściwe i nie wymagają zmiany.

PYTANIE 23

Prosimy o rozważenie rozszerzenia katalogu dopuszczalnych zmian umowy o przypadki:

- (i) zmiany wymogów prawa - w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umowy do tych wymogów,
- (ii) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – w zakresie wydłużenia terminu nie tylko o okres wstrzymania realizacji umowy z powodu tych zdarzeń (jak to wynika z § 17 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy), ale również o okres usuwania skutków tych zdarzeń,
- (iii) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), nietypowe warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- (iv) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, innych niż przyczyny operacyjne określone w § 17 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy,
- (v) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;
- (vi) występowanie Siły Wyższej; w zakresie niezbędnym do usunięcia jej skutków

- (vii) zmiana harmonogramu; w zakresie niezbędnym do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy;
- (viii) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
- (ix) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem projektu;
- (x) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- (xi) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na obowiązujące przepisy prawa;
- (xii) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 ust. 1 ustawy Kodeks Cywilny.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 23.

Zmiany umowy zostały określone w § 17 istotnych postanowień umowy.

PYTANIE 24

Prosimy o modyfikację postanowień § 18 ust. 8 i 9 wzoru umowy poprzez zmianę zakazu przelewu wierzytelności wynikających z umowy na obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na dokonanie cesji, z zastrzeżeniem że zgoda ta nie będzie bezzasadnie odmawiana w szczególności w przypadku jej dokonania na rzecz instytucji finansowych. W przeciwnym przypadku nie będzie w praktyce możliwe zrealizowanie inwestycji z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, co jest standardem na rynku.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 24.

Zapisy w istotnych postanowieniach umowy są właściwe i nie wymagają zmiany.

PYTANIE 25

Prosimy o informację, czy którakolwiek z decyzji administracyjnych uzyskanych przez Zamawiającego w związku z planowaną inwestycją została zaskarżona do sądu administracyjnego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie etapu na jakim znajdują się obecnie postępowania w sprawie zaskarżenia tych decyzji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25.

Zamawiający nie posiada żadnych decyzji administracyjnych związanych z planowaną inwestycją. Ich uzyskanie zgodnie z m.in. § 2 ust. 2 istotnych postanowień umowy jest obowiązkiem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

PYTANIE 26

Prosimy o przedłużenie okresu składania ofert o cztery tygodnie, tj. do dn. 18 września 2012 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 26.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Z poważaniem

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Przetargowej



Renata Rudnicka