UMOWA NI c.ooeeeeeeeeeveeeeeeeeeens
zawarta w Warszawie w dniu .........cee ceeeenne.. 2012 r.

pomiedzy: ] .

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej (PAZP) 02-147 Warszawa, ul. Wiezowa 8,

REGON nr 140886771, NIP 5222838321 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang
przez:

1 P Prezesa Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej

a

........................................................................... zsiedzibgw ..................,
ul, ) T e (NIP: e , REGON: ............. ),
wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. ...............ooeenell. Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem / numerem KRS : ...... w dniu

..................... zwang dalej ,Wykonawca”, ktérg reprezentuje:

zwana dalej ,umowq”

Wykonawca zostat wybrany w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
113z 2010 poz. 759 z pézn. zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:

1) zaprojektowanie, wybudowanie, wyposazenie i uruchomienie obiektu
radionawigacyjnego DVOR/DME wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
odpowiednim  wyposazeniem, niezbednymi urzgdzeniami i akcesoriami
umozliwiajgcymi kompletng instalacje, uruchomienie i eksploatacje obiektu,

2) wymiana pomocy nawigacyjnej ILS/DME wraz z wyposazeniem, niezbednymi
urzgdzeniami i akcesoriami umozliwiajacymi kompletng instalacje , uruchomienie
pomocy oraz budowe koniecznej do uruchomienia i prawidtowego
funkcjonowania obiektdéw infrastruktury technicznej,

na terenie Portu Lotniczego Szczecin Goleniow w miejscowosci Golenidw,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

2. Zadanie obejmuje:
1) dla obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME:

a) Wykonanie doboru i konfiguracji urzadzen, analizy miejsca posadowienia
urzadzen nawigacyjnych (site survey) oraz symulacji komputerowej pracy
urzadzeh we wskazanym miejscu ich instalacji.



b)

f)

¢)]

h)

)

k)

m)

2)

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji
przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyziji,
sprawdzen i analiz oraz pozwolen;

dobdr i kompletacje urzadzen radionawigacyjnych z opracowaniem niezbednej
dokumentacji technicznej;

budowe obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME w lokalizacji okreslonej w ust.1
niniejszego paragrafu z wyposazeniem, niezbednymi urzadzeniami i akcesoriami
umozliwiajgcymi kompletng instalacje i uruchomienie obiektu;

budowe infrastruktury technicznej koniecznej do uruchomienia i prawidtowego
funkcjonowania obiektu;

dostawe, montaz i uruchomienie wszystkich niezbednych urzadzen
radionawigacyjnych;

wykonanie wszelkich koniecznych pomiaréw i préb w celu kontroli poprawnosci
budowy, instalacji i montazu urzgadzen oraz uzyskania wymaganych decyziji
i pozwolen;

szkolenie pracownikéw PAZP w zakresie budowy, obstugi, eksploatacji oraz
konserwacji i konfiguracji zainstalowanych urzadzen radionawigacyjnych
DVOR/DME oraz urzadzenh telekomunikacyjnych.

wykonanie innych prac niezbednych dla wybudowania, uruchomienia i
prawidtowej eksploatacji obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME;

wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej m.in. inwentaryzacje
powykonawczg z naniesieniem wspotrzednych w uktadzie WGS-84 oraz
wysokosci zawieszenia anten. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
wykonana w jezyku polskim w wersji papierowej w trzech egzemplarzach
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Powykonawcza dokumentacja
geodezyjna powinna uwzglednia¢ wymagania zawarte w dokumencie
EUROCONTROL ,Surveying of Navigation Facilities” (EUROCONTROL
Standard Document Reference 007-97);

czesc¢ projektowa dokumentacji powykonawczej wykonana bedzie w oparciu
o program stuzacy do projektowania CAD umozliwiajgcy odczytanie w programie
AutoCAD LT 2002, czes¢ opisowa powinna by¢ wykonana w formacie
umozliwiajgcym odczyt/edycje w programie Word. Dodatkowo catos¢ w formie
plikow zapisanych w formacie PDF;

wraz z urzadzeniami, Wykonawca przekaze komplet dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcji obstugi i konserwacji umozliwiajgcych prawidtowg
eksploatacje zainstalowanych urzadzen, w dwdch egzemplarzach w wersji
drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (zapisanej w formie
plikbw w formacie PDF), kazdy w jezyku polskim i angielskim. Dotyczy to
zarowno urzadzen radionawigacyjnych jak i wszystkich innych zainstalowanych
na obiekcie DVOR/DME.

uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, dla obiektu radionawigacyjnego
DVOR/DME prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji oraz
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

dla pomocy nawigacyjnej ILS/DME:



b)

f)

¢)]

h)

)

k)

Wykonanie doboru i konfiguracji urzadzen, analizy miejsca posadowienia
urzadzenh nawigacyjnych (site survey), symulacji komputerowej pracy urzadzen
we wskazanym miejscu ich instalacji, z uwzglednieniem wymagan kategorii Il z
mozliwoscig rozbudowy do kategorii lll, oraz potwierdzenie optymalnej lokalizaciji
elementow systemu umozliwiajgcej osiggniecie jak najlepszych parametréw
eksploatacyjnych.

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizaciji
przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji,
sprawdzen i analiz oraz pozwolen;

dobdr i kompletacje urzgadzen nawigacyjnych z opracowaniem niezbednej
dokumentacji technicznej;

demontaz i utylizacje istniejagcych urzadzen ILS/DME wraz z rozbiorkg
infrastruktury, w czesci nie nadajgcej sie do ponownego wykorzystania;

wymiane pomocy nawigacyjnej ILS/DME obejmujaca takze zmiane posadowienia
anten ILS LLZ z obecnego na nasypie, na posadowienie na konstrukcji stalowe;j
azurowej tamliwej;

budowe infrastruktury technicznej koniecznej do uruchomienia i prawidtowego
funkcjonowania pomocy nawigacyjnej;

dostawe, montaz i wuruchomienie wszystkich niezbednych urzadzen
nawigacyjnych;

wykonanie wszelkich koniecznych pomiarow i prob w celu kontroli poprawnosci
budowy, instalacji i montazu urzadzen oraz uzyskania wymaganych decyziji
i pozwolen;

szkolenie pracownikow PAZP w zakresie budowy, obstugi, eksploatacji oraz
konserwacji i konfiguracji zainstalowanych urzadzen nawigacyjnych ILS/DME;

wykonanie innych prac niezbednych dla wybudowania, uruchomienia i
prawidtowej eksploatacji systemu ILS/DME;

wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej m.in. inwentaryzacje
powykonawczg z naniesieniem wspotrzednych w uktadzie WGS-84 oraz
wysokosci zawieszenia anten. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
wykonana w jezyku polskim w wersji papierowej w trzech egzemplarzach
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Powykonawcza dokumentacja
geodezyjna powinna uwzglednia¢ wymagania zawarte w dokumencie
EUROCONTROL ,Surveying of Navigation Facilities” (EUROCONTROL
Standard Document Reference 007-97);

czesc¢ projektowa dokumentacji powykonawczej wykonana bedzie w oparciu
o program stuzacy do projektowania CAD umozliwiajgcy odczytanie w programie
AutoCAD LT 2002, czes¢ opisowa powinna by¢ wykonana w formacie
umozliwiajgcym odczyt/edycje w programie Word. Dodatkowo catos¢ w formie
plikow zapisanych w formacie PDF;

wraz z urzadzeniami, Wykonawca przekaze komplet dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcji obstugi i konserwacji umozliwiajgcych prawidtowg
eksploatacje zainstalowanych urzadzen, w dwdch egzemplarzach w wersji
drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (zapisanej w formie
plikbw w formacie PDF), kazdy w jezyku polskim i angielskim. Dotyczy to
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zarowno urzadzen nawigacyjnych jak i wszystkich innych zainstalowanych na
obiektach ILS/DME.

uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, dla obiektu nawigacyjnego ILS/DME
prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji oraz pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca ma obowigzek uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na wszystkie
wystgpienia czynione w ramach udzielonych petnomocnictw.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zamieszczony jest w programach
funkcjonalno-uzytkowych stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy.

§2
Termin realizacji umowy
Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
dokumentacja projektowa okreSlona § 4 umowy do 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:

projekt budowlany z niezbednymi uzgodnieniami i ztozenie wniosku
0 wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji do 4 miesiecy liczac od
dnia podpisania umowy.

projekty wykonawcze wraz z wszelkimi opracowaniami koniecznymi do realizaciji
przedmiotu umowy oraz prawidtowe] eksploatacji obiektu radionawigacyjnego
DVOR/DME oraz pomocy nawigacyjnej ILS/DME do 2 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru projektu budowlanego,

budowa obiektu DVOR/DME oraz ILS/DME z niezbedng infrastrukturg techniczng
w zakresie okreslonym w §1 umowy w terminie do 5 miesiecy liczac od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.

dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen DVOR/DME oraz ILS/DME
w terminie do 5 miesiecy liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy.

Zamawiajacy przewiduje podpisanie dwdch protokotéw przekazania terenu (dla
obiektu DVOR/DME oraz dla pomocy nawigacyjnej ILS/DME).

Terminy realizacji przedmiotu umowy nie obejmujg czasu koniecznego dla
uzyskania decyzji administracyjnych tzn. czasu od dnia ztozenia wniosku w
urzedzie do dnia otrzymania decyzji.

Rozpoczecie prac budowlanych pomocy nawigacyjnej ILS/DME jest mozliwe
dopiero po wybudowaniu i uruchomieniu operacyjnym obiektu DVOR/DME.
O rozpoczeciu prac budowlanych przy pomocy nawigacyjnej ILS/DME zdecyduje
Zamawiajacy. Czes¢ infrastruktury technicznej wspodlnej dla obu inwestycji
zostanie zrealizowana réwnoczesnie z budowg obiektu DVOR/DME.

Terminy realizacji przedmiotu umowy nie obejmujg rowniez czasu uzgadniania
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Powyzsze dotyczy tylko czasu
uzgadniania przez Zamawiajgcego dwoch kolejnych wersiji tej samej dokumentacji
projektowej dla kazdej z branz tzn. dokumentacji przedtozonej do uzgodnienia
oraz dokumentacji uwzgledniajgcej uwagi wniesione przez Zamawiajgcego.

Uzgadnianie kazdej kolejnej wersji tej samej dokumentacji projektowej nie
wstrzymuje biegu czasu realizacji przedmiotu umowy.



5.

Termin ztozenia w urzedzie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji wynosi 7 dni od daty podpisania protokétu odbioru
projektu budowlanego.

§3

Wynagrodzenie

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Strony ustalajg

Wynagrodzenie na kwote fgcznie netto ...... zt (stownie ziotych: ......... ),
powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto ...... zt (stownie zitotych:
....... ), zwane dalej Wynagrodzeniem umownym, w tym:

1.1.Wynagrodzenie ryczattowe za obiekt DVOR/DME:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b na

kwote ...................l. zt netto, (stownie ztotych: ............. ), powiekszong o
podatek VAT, co stanowi kwote brutto ................ zt (stownie ziotych:
....................................... ),

b) Wynagrodzenie ryczattowe za dostawe urzadzen na kwote ..................
netto, (stownie ztotych: ....................... ), powiekszong o podatek VAT, co
stanowi kwote brutto ..... zt (stownie ztotych: ...... ),

c) za wykonanie robot budowlanych na kwote .................. zt netto, (stownie
Zotych: ............. ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto .....
zt (stownie ztotych: ...... ),

1.2.Wynagrodzenie ryczattowe za obiekt ILS/DME:

a) za wykonanie dokumentaciji projektowej okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b na
kwote ...l zt netto, (stownie zitotych: ............. ), powiekszong o
podatek VAT, co stanowi kwote brutto ................ zt (stownie ziotych:

b) Wynagrodzenie ryczattowe za dostawe urzadzen na kwote ..................
netto, (stownie ztotych: ....................... ), powiekszong o podatek VAT, co
stanowi kwote brutto ..... zt (stownie ztotych: ...... ),

c) za wykonanie robot budowlanych na kwote .................. zt netto, (stownie
Ztotych: ............. ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto
.................... zt (stownie ztotych: ......),

1.3.Wynagrodzenie nie ryczattowe za Szkolenia:

a) za szkolenie dla przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi,
eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urzgdzen DVOR/DME o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 na kwote netto, (stownie ztotych: ............................ ),
powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto .............. zt (stownie
ztotych: ...... ), w tym dla jednej grupy na kwote netto ................. (stownie
Ztotych: ... ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote
brutto .............. zt (stownie ztotych: ...... )

b) za szkolenie dla jednej grupy przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie
obstugi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urzadzen
telekomunikacyjnych o ktérym mowa w § 8 ust. 3 na kwote netto, (stownie
ztotych: ... ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote
brutto .............. zt (stownie ztotych: ... ),



1)

c) za szkolenie dla przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi,
eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urzadzeh ILS/DME o ktérym

mowa w § 8 ust. 2 na kwote netto, (stownie ztotych: ..................... ),
powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto .............. zt (stownie
ztotych: ...... ), w tym dla jednej grupy na kwote netto ..........................
(stownie ztotych: ...l ), powiekszong o podatek VAT, co
stanowi kwote brutto .............. zt (stownie ztotych: ...... )

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje roéwniez ryzyko Wykonawcy 2z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych 2z realizacja umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z przeprowadzenia  szkolen
w catosci lub w czesci Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie odpowiednio za
faktycznie zrealizowane szkolenia. Warto$¢ Wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.
1 zostanie pomniejszona o wartos¢ niezrealizowanych szkolen.

Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu koszty uzyskania wymaganych zewnetrznych decyzji, opinii, uzgodnien,
optat urzedowych oraz wszelkich dokumentow i badan niezbednych dla realizaciji
przedmiotu umowy.

Urzedowa zmiana stawki podatku VAT wymaga podpisania aneksu do umowy.

§4

Prace projektowe
Wykonawca zobowigzuje sie do:

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy z nalezytg starannoscia,
w sposOb zgodny z warunkami okreslonymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym, warunkach przytaczenia do sieci energetycznej, wymaganiami
ustaw, przepisami, obowigzujgcymi polskimi normami, Prawem budowlanym oraz
zasadami wiedzy technicznej i przekazania jej Zamawiajagcemu w terminach,
o ktérych mowa w §2 umowy. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego wszystkich, nie dostarczonych przez Zamawiajacego,
a koniecznych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, opinii, uzgodnien
i pozwolen.

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnych decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Zakres dokumentaciji projektowej:
Dla obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME obejmuje wykonanie:

projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem wymaganych uzgodnien,
opinii i decyzji,

projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji
dla budowy obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME wraz z infrastrukturg
techniczng, nawierzchniami utwardzonymi oraz drogq dojazdowa,

projektu budowlanego niezbednych przytgczy i sieci zewnetrznych wraz
z kompletem koniecznych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym zgody wiasciciela
gruntéw, na ktorych bedg budowane

projektéw wykonawczych do projektéw budowlanych we wszystkich branzach,
projektu wykonawczego technologii radiowej (zawierajgcego m.in. obliczenia
propagacyjne uzasadniajgce miedzy innymi wysokos¢ zawieszenia anten),



f)

h)

i)
)
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

instrukcji obstugi i konserwacji obiektu DVOR/DME i wszystkich zainstalowanych
urzadzen oraz zwigzanych z nimi instrukcji: BHP, p. poz. i udzielania pierwszej
pomocy,

map do celéw projektowych,

innych dokumentacji lub opracowan niewymienionych powyzej a wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow lub wymaganych przez jednostki opiniujgce lub
uzgadniajace.

Dla obiektu radionawigacyjnego ILS/DME obejmuje wykonanie:

projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem wymaganych uzgodnien,
opinii i decyzji,

projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji
dla budowy obiektu nawigacyjnego ILS/DME wraz z infrastrukturg techniczna,
nawierzchniami utwardzonymi oraz drogg dojazdowa,

projektu rozbiodrki oraz uzyskania pozwolenia na rozbidrke istniejacych pomocy
ILS/DME,

projektu budowlanego niezbednych przytaczy i sieci zewnetrznych wraz
z kompletem koniecznych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym zgody wiasciciela
gruntéw, na ktérych bedg budowane,

projektéw wykonawczych do projektow budowlanych we wszystkich branzach,
projektu wykonawczego technologii radiowej (zawierajgcego m.in. obliczenia
propagacyjne uzasadniajgce miedzy innymi wysokos¢ zawieszenia anten),
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz,
instrukcji obstugi i konserwaciji obiektu ILS/DME i wszystkich zainstalowanych
urzadzen oraz zwigzanych z nimi instrukcji: BHP, p. poz. i udzielania pierwszej
pomocy,

map do celdéw projektowych,

innych dokumentacji lub opracowan niewymienionych powyzej a wynikajgcych
z obowigzujacych przepisdw lub wymaganych przez jednostki opiniujgce lub
uzgadniajace.

Dokumentacja bedzie wykonana i dostarczona Zamawiajgcemu w trzech
egzemplarzach w wersji drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Cze$¢ rysunkowa wykonana bedzie w oparciu o program stuzacy
do projektowania CAD umozliwiajgcy odczytanie w programie AutoCAD LT 2002,
cze$¢ opisowa powinna by¢ wykonana w formacie umozliwiajgcym odczyt/edycije
w programie Word. Dodatkowo catos¢ w formie plikdw zapisanych w formacie
PDF. Dokumentacja projektowa opracowana bedzie
w jezyku polskim. Dokumentacja dostarczona Zamawiajgcemu nie obejmuje
egzemplarzy koniecznych do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe.

Przekazywana dokumentacja bedzie skoordynowana branzowo i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw,
a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu
umowy. PosiadaC¢ bedzie oswiadczenia podpisane przez projektantow
odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan.

W rozwigzaniach projektowych zastosowane bedg wyroby budowlane (materiaty
i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie
z obowigzujgacymi przepisami, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
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6)
7)

8)

9)

10.

Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 wraz z pozniejszymi
zmianami) i ustawy o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.
881).

Przyjete rozwigzania techniczno-funkcjonalne oraz dokumentacja projektowa
podlega uzgodnieniu z Zamawiajagcym na poszczegolnych etapach realizacji.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzgodnienia przedstawionych rozwigzan
projektowych w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentac;ji.

W odniesieniu do rozwigzan zawartych w projekcie, tj. opisach i rysunkach
stuzacych do realizacji zadania, Wykonawca odpowiada za ich zgodnos¢
z decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi
przez Zamawiajgcego lub okreslonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym
a takze w przepisach techniczno-budowlanych i normach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen przedstawionych rozwigzanh projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepisow. Uzyskane uzgodnienia wymagaja akceptacii
Zamawiajgcego.

§5
Odbiér dokumentacji
Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba
Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w tym
projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

Do wykonanej dokumentacji projektowej Wykonawca ztozy oswiadczenie,
ze wykonana dokumentacja jest zgodna z umowag, obowigzujgcymi przepisami,
jest skoordynowana branzowo i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Dokumentem potwierdzajgcym odbiér dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru, przygotowany przez Zamawiajgcego i podpisany przez strony umowy.

Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystgpi do czynnosci
odbioru przekazanej dokumentacji. Odbiér dokumentacji nastgpi w terminie
do 15 dni roboczych.

W przypadku zauwazenia wad w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy zwrdci
dokumentacje Wykonawcy z podaniem na piSmie przyczyn odmowy jej odbioru.
Wykonawca usunie ww. wady i przedtozy dokumentacje Zamawiajgcemu
do ponownej akceptacji nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty powiadomienia go
przez Zamawiajgcego o zauwazonych wadach.

Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wszelkie btedy i nieprawidtowosci w niej zawarte.

Protokot, o ktéorym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do wystawienia faktury
obejmujacej wynagrodzenie za wykonang i odebrang dokumentacje projektowa.

W okresie udzielonych rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie do nieodptatnego usuniecia wad
zaistniatych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Zamawiajgcego
na pismie.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnieh z tytutu rekojmi
za wady dokumentacji projektowej niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.



1

1.

3.

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tacznie
z przekazang dokumentacjg, przekazuje Zamawiajgcemu prawa autorskie
majatkowe do dokumentacji projektowej — bez dodatkowego wynagrodzenia
w zakresie rozporzadzania nimi lub ich dowolng czescig, bez zgody Wykonawcy
oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych, na nastepujacych polach
eksploatacji:  utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie dowolng technika,
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamieci komputera, publiczne
wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyswietlanie, wykonywanie
autorskich praw zaleznych. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg
wiasnoscig projektantdw, autoréw dokumentac;ji projektowe;j.

8§86
Roboty budowlano-montazowe

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlano-montazowych
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjq projektowa, budowe uzyskang decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami ochrony srodowiska i polskimi
normami jak réwniez wskazéwkami Zamawiajgcego, o ile nie odbiegajg one od
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego a takze do koordynowania realizacji wszystkich
elementéw skfadajacych sie na przedmiot umowy i oddania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca na czas realizacji umowy wyznaczy Kierownika budowy
i Kierownikéw robdét. Wykonawca powiadomi o powyzszym Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych liczonych od daty uzyskania pozwolenia na budowe
z przestaniem kopii uprawnien i oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
budowy. Kazdorazowa zmiana Kierownika budowy i Kierownikéw rob6t wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

zgtoszenia rozpoczecia robot do wiasciwego urzedu nadzoru budowlanego
niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe,

protokdlarnego przejecia od Zamawiajgcego terenéw budowy. Z chwilg
protokolarnego przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje obowigzki
gospodarza terenu budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie od momentu przejecia do odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

dostarczenia na teren budowy urzadzen radionawigacyjnych DVOR/DME
i innych urzadzen spetniajgcych warunki umowne,

dostarczenia na teren budowy urzgdzen nawigacyjnych ILS/DME i innych
urzadzenh spetniajgcych warunki umowne,

zapewnienia niezbednego sprzetu i personelu wymaganego do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

zabezpieczenia wykonywanych robdt w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie
ich efektéw oraz strzezenia bezpieczenstwa mienia i oséb znajdujgcych sie
na terenie budowy,

zorganizowania i wykonania zaplecza budowy w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy oraz do jego utrzymania i zabezpieczenia,



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

21)

22)

utrzymania porzadku tam, gdzie Wykonawca bedzie prowadzit czynnosci
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za
dozdr mienia,

doprowadzenia, na wiasny koszt, na teren budowy mediéw niezbednych
do wybudowania obiektu i ponoszenia opftat za pobrane media do dnia
zakonczenia umowy,

dostarczenia wszelkich wyrobéw budowlanych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 wust.1.
Dostarczone wyroby budowlane bedg catkowicie nowe, wyprodukowane z
odpowiednich materiatéw i wolne od wad. Wyroby budowlane spetniaty beda
wymagania okres$lone w ustawie Prawo budowlane, ustawie o wyrobach
budowlanych oraz dokumentacji projektowe;].

okazania, na kazde zyczenie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru, w odniesieniu
do wskazanych wyrobow budowlanych danych technicznych, certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczna,

zgtoszenia Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z wyprzedzeniem (min. 3-trzy dni robocze) umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich
odbidr,

przestrzegania przepisow BHP, p.poz i innych, obowigzujgcych na terenie
wykonywania robat,

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji na wtasny koszt,

jako wytwarzajacy odpady, do przestrzegania przepiséw formalnych-prawnych
wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (t. jedn. Dz. U. z
2007r. nr 39, poz. 251 z pézn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z pozn.
zmianami) i poniesienia kosztow utylizacji lub zagospodarowania odpadéw,

uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét
fragmentow terenu, drog, instalacji, obiektow, itp.

terminowego przekazania przedmiotu umowy do odbioru z oswiadczeniem,
ze ukonczone przez niego roboty sg zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane umowa,

przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z decyzjg o pozwoleniu na budowe,

wykonania wszystkich prac nie wymienionych w umowie, ale ktére muszg byé
wykonane dla bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego zrealizowania
przedmiotu umowy oraz prawidtowej eksploatacji obiektu radionawigacyjnego
DVOR/DME oraz pomocy nawigacyjnej ILS/DME w miejscu lokalizacji,

zatatwienia wszystkich spraw formalnych i technicznych zwigzanych
z przytgczaniem obiektéw do sieci elektroenergetycznej,

zapewnienia w swoim imieniu od daty przejecia terenu budowy do czasu odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub do czasu usuniecia wad stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego obiektu, w zaleznoéci od tego, ktory termin pdzniej
sie konczy, polis ubezpieczeniowych obejmujacych:

ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wtasnosci objetej zawierang umowa,
spowodowanej dziataniem, zaniedbaniem, zaniechaniem dziatania lub
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b)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

niedopatrzeniem Wykonawcy,

ubezpieczenia na wypadek smierci lub kalectwa spowodowanego dziataniem lub
niedopatrzeniem (takze zaniechaniem dziatania) Wykonawcy w odniesieniu do:

- 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy,
- 0s0b trzecich, ktore nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy.

Wartos¢ polisy obejmujacej ww. zdarzenia odpowiada wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Ubezpieczenie bedzie obejmowato Wykonawce, Podwykonawcéw oraz
Zamawiajgcego.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia,
Zamawiajagcy moze dokona¢ ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potracajac
jego koszt z wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajgcy bedzie mégt dochodzi¢ zwrotu
poniesionych kosztow,

do przekazania Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem oraz zwigzane z nimi ogélne warunki ubezpieczenia
najpozniej w dniu przejecia terenu budowy. Zmiany warunkow ubezpieczenia
mogg by¢é dokonywane za zgodg Zamawiajgcego. Strony muszg przestrzegac
warunkéw polis ubezpieczeniowych. W przypadku wygasniecia terminu
obowigzywania polis ubezpieczeniowych lub przedtuzenia terminu wykonania
umowy, stosowne polisy muszg by¢é odpowiednio przedtuzone i przekazane
Zamawiajgcemu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy w wymaganym
czasie polisy lub jej przedtuzenia, bedg naliczane kary umowne w wysokosci
0,01% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1 umowy za kazdy dzieh braku
polisy. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w
przypadku nie przedstawienia polis w terminie,

bezzwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego - nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zdarzenia — o powstaniu szkody objetej ubezpieczeniem oraz
do uzupetnienia sumy ubezpieczenia okreslonej w pkt. 21 niniejszego ustepu
w przypadku gdy, suma ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wskutek wyptaty
odszkodowania przez zakfad ubezpieczen. Umowy ubezpieczenia powinny
zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone na terenie budowy
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy i dotyczacych pracownikdw Zamawiajgcego Ilub o0séb
wystepujgcych po stronie Wykonawcy a takze osob trzecich, az do daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy Ilub daty usuniecia wad stwierdzonych
w protokole odbioru korncowego obiektu, w zaleznosci od tego ktéry termin
pdzniej sie konczy,

pokrycia szkdéd z wiasnych Srodkéw na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego
w przypadku, gdy wyrzgdzona przez Wykonawce szkoda przewyzszy wartos¢
polis ubezpieczeniowych,

petnienia nadzoru nad obiektami do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy lub daty usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
obiektu, w zaleznosci od tego ktory termin pozniej sie konczy,

umozliwienia Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzenia Kkontroli
terenu budowy, stosowanych w toku budowy wyrobéw budowlanych oraz
wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,
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29) informowania Zamawiajgcego o pojawiajacych sie zagrozeniach, w tym co do
terminu wykonania przedmiotu umowy.

§7
Dostawa urzadzen radionawigacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na miejsce instalacji urzadzen,
spetniajgcych warunki zawarte programie funkcjonalno-uzytkowym i zatwierdzone
w dokumentacji projektowe;.

Zaktada sie iz dostawa, testy, szkolenia i odbiory urzadzehh DVOR/DME oraz
ILS/DME odbywajg sie niezaleznie od siebie.

Wszystkie dostarczane urzadzenia przed wysytkg do miejsca instalacji zostang
poddane testom odbioru fabrycznego, ktérych celem bedzie ich wstepna
weryfikacja z wymaganiami umowy.

1) Testy odbioru fabrycznego zostang przeprowadzone po zakonczeniu szkolen,
o ktérych mowa w §8 ust. 1 oraz ust. 2 umowy.

2) Urzadzenia radionawigacyjne zostang poddane przez Wykonawce testom
odbioru fabrycznego w miejscu  .................. przed ich wysylkg do
Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg testowg Wykonawcy. Testy odbioru
fabrycznego beda trwaty .... dni roboczych. Na (1) jeden miesigc przed
planowanym terminem przeprowadzenia testéw odbioru fabrycznego
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowos$ci do ich rozpoczecia, tak aby
umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego udziat w testach odbioru
fabrycznego oraz przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji dokument procedury
testbw odbioru fabrycznego w dwoch (2) egzemplarzach, w jezyku polskim.
Zamawiajgcy zatwierdzi procedure testéw odbioru fabrycznego lub przekaze
uwagi do wyzej wymienionej procedury w ciggu dziesieciu (10) dni roboczych od
daty jej otrzymania. Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi,
wprowadzajagc je odpowiednio do dokumentu procedury testéw odbioru
fabrycznego. Z zastrzezeniem tresci pkt. 2.2. lit. d) ponizej, testy odbioru
fabrycznego przeprowadzone bez udziatu Zamawiajgcego bedg niewazne.

a) W przypadku, gdy testy odbioru fabrycznego przeprowadzone przez
przedstawicieli stron wykaza, ze urzadzenia spetniajg wymogi umowy,
przedstawiciele stron podpiszg Protokdt odbioru fabrycznego, w dwoch (2)
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron oraz sporzadzg
Raport testow odbioru fabrycznego, w ktorym zostanie szczegdétowo opisana
procedura testowa wraz z jej wynikami i ktory zostanie dotgczony do Protokotu
odbioru fabrycznego. Zamawiajacy zapewni, ze jego przedstawiciele biorgcy
udziat w testach odbioru fabrycznego bedg upowaznieni do podpisania Protokotu
odbioru fabrycznego.

b) Jezeli testy odbioru fabrycznego wykaza, ze urzadzenia nie odpowiadajg
wymogom umowy, wowczas Wykonawca niezwiocznie usunie wykryte podczas
testow odbioru fabrycznego wady, a nastepnie procedura testéw odbioru
fabrycznego zostanie powtdrzona w celu ustalenia czy urzadzenia odpowiadajg
warunkom umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie
powtdrnych testow odbioru fabrycznego, na tyle wczesnie, aby umozliwié
przedstawicielom Zamawiajgcego udziat w powtornych testach odbioru
fabrycznego. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z powtorzeniem
procedury testéw odbioru fabrycznego, wraz z kosztami przejazdu do siedziby
Wykonawcy, zakwaterowania, diet i transportu lokalnego dla nie wiecej niz trzech
przedstawicieli Zamawiajgcego.
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d)

f)

3.

1)

2)

W przypadku, gdy powtorne testy odbioru fabrycznego wykaza, ze urzadzenia
nie odpowiadajg wymogom umowy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpic¢ od
umowy, a Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary
umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt.1 umowy.

W przypadku, gdy przedstawiciele Zamawiajgcego nie bedg mogli uczestniczy¢
testach odbioru fabrycznego, o czym Zamawiajgcy bedzie zobowigzany
poinformowa¢ Wykonawce na pismie, z co najmniej jedno (1) tygodniowym
wyprzedzeniem przed datg rozpoczecia testéw odbioru fabrycznego, wtedy
Wykonawca wykona testy odbioru fabrycznego bez udzialu Zamawiajgcego,
a nastepnie przygotuje dokument wynikéw i szczegdtowy opis procedury testéw
odbioru fabrycznego — Raport testow odbioru fabrycznego. Jeden (1) egzemplarz
Raportu testow odbioru fabrycznego Wykonawca dostarczy bezposrednio do
Zamawiajgcego, nie pozniej niz na dziesie¢ (10) dni roboczych przed wysytkg
urzadzen do Zamawiajgcego.

Z zastrzezeniem tresci pkt. 2.2 lit. d) niniejszego paragrafu, Wykonawca poniesie
wszelkie wydatki, zwigzane z przeprowadzeniem testéw odbioru fabrycznego, w
tym w szczegdlnosci koszty pracy asystentow, koszty materiatdbw, koszty
przyrzadow pomiarowych, koszty transportu lokalnego dla nie wiecej niz trzech
przedstawicieli Zamawiajgcego przez okres ich pobytu zwigzanego
z przeprowadzaniem testéw odbioru fabrycznego i inne koszty zwigzane
z przeprowadzaniem testow odbioru fabrycznego.

Z zastrzezeniem tresci pkt. 2.2 lit. b) powyzej, Zamawiajgcy poniesie koszty
przejazdu przedstawicieli Zamawiajgcego do siedziby Wykonawcy, koszty diet
oraz koszt zakwaterowania przedstawicieli Zamawiajgcego przez okres ... dni.

Po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen w miejscu docelowym
Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego i na swoj wytgczny koszt przeprowadzi
testy odbioru korncowego urzadzen (SAT):

testy odbioru koncowego urzadzen (SAT) zostang przeprowadzone przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego. Na jeden (1) miesigc przed planowanym
terminem przeprowadzania testow odbioru kohcowego urzadzen (SAT)
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument procedury testéw odbioru
koncowego urzadzen (SAT) w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zatwierdzi procedure testow odbioru koncowego urzadzen lub
przekaze swoje uwagi do wymienionej procedury w ciggu dziesieciu (10) dni
roboczych od daty jej otrzymania. Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajgcego
wprowadzajgc odpowiednie zmiany do procedury testow odbioru kohcowego
urzadzen (SAT).

Na pie¢ (5) dni przed przystgpieniem do testow odbioru koncowego urzgdzen
(SAT) Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o gotowosci do ich
rozpoczecia, aby umozliwic Zamawiajagcemu poczynienie niezbednych
przygotowan w celu uczestnictwa przedstawicieli Zamawiajgcego w testach
odbioru koncowego urzgdzen (SAT) w tym zorganizowanie oblotow na wiasny
koszt. Testy odbioru korncowego urzadzen (SAT) przeprowadzone bez obecnosci
Zamawiajgcego bedg niewazne.

Jezeli testy odbioru koncowego urzadzeh (SAT) wykaza, ze urzadzenia spetniajg
warunki umowy, strony podpiszg Protokot odbioru koncowego urzadzen, w
dwoch (2) egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Protokot odbioru koncowego urzadzen bedzie stanowit zatgcznik do Protokotu
odbioru koncowego.
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b)

d)

1.

Jezeli testy odbioru koncowego urzadzen (SAT) wykazg jakakolwiek
niezgodno$¢ urzadzen z warunkami umowy, wowczas Wykonawca niezwtocznie
usunie, na swoj wylgczny koszt, jakiekolwiek niezgodnosci, o ktérych mowa
powyzej i po raz drugi, na swoj wylaczny koszt, przeprowadzi testy odbioru
koncowego urzadzen (SAT), w tym pomiary z powietrza, zachowujgc procedure,
o ktorej mowa powyze;.

W przypadku, gdy powtdrne testy odbioru kohcowego urzadzen (SAT) wykaza
jakiekolwiek niezgodnosci urzgdzen z umowg Zamawiajacy bedzie miat prawo,
wedle swojego wyboru, do:

- odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich ptatnosci poczynionych przez Zamawiajgcego do
daty odstgpienia od umowy oraz zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o
ktorej mowa w § 12 ust. 2 pkt. 1 umowy. Wykonawca na swdj koszt i ryzyko
usunie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym, zainstalowane w miejscu
dostawy urzadzenia;

- zazadania nieodptatnej dostawy rownorzednych urzadzen bez wad, ktore
pomysinie przejdg testy odbioru fabrycznego i testy odbioru koncowego
urzadzeh na warunkach opisanych w umowie, i do ich uruchomienia przez
Wykonawce w miejscu instalacji oraz do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,
o ktérej mowa w § 12 ust 2 pkt. 3 umowy. W przypadkach nie dostarczenia
przez Wykonawce rownorzednych urzadzen bez wad i/lub nie uruchomienia
ich i/lub gdy nie przejdg one pomysinie testow odbioru fabrycznego i/lub testow
odbioru koncowego urzadzen (SAT), Zamawiajacy bedzie miat prawo do
odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i bez
skutkéw prawnych, i finansowych dla Zamawiajgcego, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich ptatnosci poczynionych
przez Zamawiajgcego oraz zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2
pkt. 1 umowy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia powtérnych testéw odbioru
fabrycznego czy odbioru koncowego Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z powtérnymi testami odbioru fabrycznego lub testami odbioru
koncowego urzadzen (SAT), w tym w szczegdlnosci koszty dojazdu,
zakwaterowania, diet, transportu lokalnego, materiatéw, przyrzadow i oblotéw.
Jezeli powtorne testy odbioru koncowego urzadzeh (SAT) wykaza,
ze urzadzenia spetniajg wymogi umowy, strony podpiszg Protokdt odbioru
koncowego urzadzen, w dwoéch (2) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

Dokonanie odbioru urzadzenh nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
wszelkie btedy i nieprawidtowosci, a skutki z tego wynikajace obcigzajg wytacznie
Wykonawce.

88
Szkolenia
Zakres szkolenia dla obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME obejmowac bedzie:
teorie i praktyke, a w szczegdlnosci:
teorie pracy urzadzen radionawigacyjnych i ich budowe,
zasady monitorowania i sterowania urzgdzeniami radionawigacyjnymi,
procedury strojenia i ustawiania parametréw urzadzen radionawigacyjnych,
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d)

2)

3)

4)

b)

5)

6)

7)

8)

2)

3)

procedury lokalizacji btedow i usterek urzadzen radionawigacyjnych oraz ich
usuwania.

Szkolenie praktyczne odbywaé sie bedzie na kompletnym urzadzeniu
radionawigacyjnym pracujgcym na sztucznym obcigzeniu.

Szkolenie w zakresie budowy, obstugi, uzytkowania, lokalizacji usterek oraz
konserwacji  zainstalowanych urzadzen i systemédw powinny Zzostac
przeprowadzone dla 5 (pieciu) pracownikow PAZP w zakresie radionawigacji w
dwoch grupach (3 os. + 2 0s.) w niekolidujgcych terminach. Termin szkolenia
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym, €O najmniej z miesiecznym
wyprzedzeniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnaciji z czesci/catosci szkolen.

Szkolenie dla urzadzen radionawigacyjnych zostanie przeprowadzone w
siedzibie producenta w jezyku angielskim przez instruktora producenta.

Prowadzacy szkolenie z zakresu urzgdzen radionawigacyjnych powinien
posiada¢ udokumentowane minimum 4 letnie doswiadczenie jako instruktor
producenta i przeprowadzi¢ przynajmniej 15 szkolen z zakresu obstugi
oferowanych urzadzen DVOR i DME.

Na minimum 1 miesigc przed rozpoczeciem szkolenia z zakresu urzgdzen
radionawigacyjnych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste instruktorow
producenta, ktorzy przeprowadzg szkolenie wraz ze szczegotowaq informacjg
dotyczacq ich doswiadczenia. Lista ta podlega¢ bedzie akceptacii
Zamawiajgcego.

Termin szkolenia powinien by¢ skoordynowany z terminem odbioru fabrycznego
urzadzen.

Po przeprowadzeniu danego cyklu szkolenia kazdy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry ukonczyt szkolenie, otrzyma imienny certyfikat okreslajacy
zakres tego szkolenia oraz uprawnienia jemu przyznane, sporzadzony w
jezykach angielskim i polskim.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze szkoleniem przedstawicieli
Zamawiajgcego wtacznie z kosztami transportu lokalnego dla przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Koszty podrézy przedstawicieli Zamawiajgcego do miejsca szkolenia i z
powrotem, koszty zakwaterowania w hotelu przedstawicieli Zamawiajgcego
bioragcych udziat w szkoleniu oraz diet ponosi Zamawiajacy.

Zakres szkolenia dla obiektu radionawigacyjnego ILS/DME obejmowac¢ bedzie
teorie i praktyke, a w szczegolnosci:
teorie pracy urzadzen radionawigacyjnych i ich budowe,
zasady monitorowania i sterowania urzgdzeniami radionawigacyjnymi,
procedury strojenia i ustawiania parametréw urzadzen radionawigacyjnych,

procedury lokalizacji btedow i usterek urzadzen radionawigacyjnych oraz ich
usuwania.

Szkolenie praktyczne odbywaC sie bedzie na kompletnym urzadzeniu
radionawigacyjnym pracujgcym na sztucznym obcigzeniu.

Szkolenia w zakresie budowy, obstugi, uzytkowania, lokalizacji usterek oraz
konserwacji  zainstalowanych urzadzen i systemédw powinny Zzostac
przeprowadzone dla 5 (pieciu) pracownikow PAZP w zakresie radionawigacji w
dwoch grupach (3os. +20s.) w niekolidujgcych terminach. Termin szkolenia
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zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym CcO najmniej z miesiecznym
wyprzedzeniem.

4) Szkolenia dla urzgdzen radionawigacyjnych powinny zosta¢ przeprowadzone w

siedzibie producenta w jezyku angielskim przez instruktora producenta.

a) Prowadzacy szkolenie z zakresu urzadzen radionawigacyjnych powinien
posiada¢ udokumentowane minimum 4 letnie doswiadczenie jako
instruktor producenta i przeprowadzi¢ przynajmniej 15 szkolen z zakresu
obstugi oferowanych urzadzen ILS i DME.

b) Na minimum 1 miesigc przed rozpoczeciem szkolenia z zakresu urzadzen
radionawigacyjnych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste
instruktoréw producenta, ktérzy przeprowadzg szkolenie wraz ze
szczegotowg informacjg dotyczacyg ich doswiadczenia. Lista ta podlegaé
bedzie akceptacji Zamawiajgcego.

5) Termin szkolenia powinien by¢ skoordynowany z terminem odbioru
fabrycznego urzadzen.
6) Po przeprowadzeniu danego cyklu Szkolenia kazdy przedstawiciel

Zamawiajgcego, ktéry ukonczyt to szkolenie, otrzyma imienny certyfikat
okreslajacy zakres tego szkolenia oraz uprawnienia jemu przyznane
sporzadzony w jezykach angielskim i polskim.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze szkoleniem
przedstawicieli Zamawiajgcego wigcznie z kosztami transportu lokalnego
dla przedstawicieli Zamawiajgcego.

8) Koszty podrozy przedstawicieli Zamawiajgcego do miejsca szkolenia i z
powrotem, koszty = zakwaterowania w  hotelu  przedstawicieli
Zamawiajgcego biorgcych udziat w szkoleniu oraz diet ponosi
Zamawiajacy.

3. Zakres szkolenia dla urzadzen telekomunikacyjnych obejmowac bedzie teorie i

1)
2)

praktyke, a w szczegolnosci:

teorie pracy urzadzen tacznosci i ich budowe,

zasady konfiguracji i komunikowania urzadzen =z innymi urzadzeniami
rozproszonymi w sieci Zamawiajgcego, w tym zainstalowanymi w innych
lokalizacjach,

diagnostyke i procedury lokalizacji btedow.

szkolenie zostanie przeprowadzone dla 3 (trzech) pracownikow PAZP

Po przeprowadzeniu danego cyklu Szkolenia kazdy przedstawiciel
Zamawiajacego, ktéry ukonczyt to szkolenie, otrzyma imienny certyfikat
okreSlajacy zakres tego szkolenia oraz uprawnienia jemu przyznane
sporzadzony w jezykach angielskim i polskim.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze szkoleniem przedstawicieli
Zamawiajgcego wigcznie z kosztami transportu lokalnego dla przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Koszty podrozy przedstawicieli Zamawiajagcego do miejsca szkolenia i z
powrotem, koszty zakwaterowania w hotelu przedstawicieli Zamawiajgcego
biorgcych udziat w szkoleniu oraz diet ponosi Zamawiajacy.

Szkolenia w zakresie obstugi urzadzen telekomunikacyjnych
powinny zostac przeprowadzone w jezyku polskim.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z czesci lub catosci szkolenia,
lub zmniejszenia liczby oséb w nich uczestniczacych.

1.

1)

2)
3)
4)
o)

6)

7)
8)

9)

1)
2)

§9
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
uzgadniania | zatwierdzania dokumentacji projektowej, protokolarnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy obiektu radionawigacyjnego
DVOR/DME w terminie 7 dni od daty ztozenia zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy pomocy nawigacyjnej
ILS/DME po uruchomieniu operacyjnym obiektu DVOR/DME,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i dokonywania odbioréw w szczegolnosci

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminach uzgodnionych
z Wykonawcag,

odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
zapfaty za wykonane i odebrane prace projektowe, roboty budowlano-
montazowe dostawy i szkolenia,

przeprowadzenia, dla kazdego obiektu, na wiasny koszt jednego pomiaru
z powietrza w celu sprawdzenia prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych
urzadzen,

wykonywania przegladow urzadzen radionawigacyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi,

uzyskania we wtasnym zakresie Pozwolenia Radiowego oraz wpisu do Rejestru
Lotniczych Urzadzeh Naziemnych.

ponoszenia kosztéw pozyskania gruntow pod budowe po uprzednim ich
zaakceptowaniu.

§10
Odbiér koncowy przedmiotu umowy.

Podstawg odbioru koncowego przedmiotu umowy jest uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektow poprzedzone odbiorem korncowym obu obiektdw.

Wykonawca zgtosi pisemnie obiekt do odbioru korncowego wraz z oswiadczeniem,
ze ukonczone przez niego roboty budowlano-montazowe sg zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane umowa.

Podstawg zgtoszenia do odbioru koncowego obiektu jest zakonczenie roboét
budowlano-montazowych, uporzadkowanie terenu oraz prawidiowe dziatanie
zamontowanych urzadzen potwierdzone przeprowadzonymi pomiarami.

Podstawg zgtoszenia zakonczenia robot budowlano-montazowych przez
Wykonawce, jest wpis Kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

Jednocze$nie ze zgtoszeniem do odbioru koncowego obiektu Wykonawca
przedtozy:

wypetniony dziennik budowy oraz dziennik montazu (o ile byt wymagany),

protokét odbioru koncowego urzadzen (SAT), o ktérym mowa w §7 ust. 2 pkt. 2 lit
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

3)

10.

a),

dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang branzowo w catosci
pisemnie w 3 egz. i w catoS¢ w wers;ji elektronicznej,

wymagane dokumenty, protokéty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen w szczegoélnosci instrukcje uzytkowania i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy dokumenty (certyfikaty,
atesty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane, skompletowane branzowo w 3 egz.,

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z warunkami pozwolenia na budowe, projektem budowlanym i obowigzujgcymi
przepisami,

oSwiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy i sgsiednich nieruchomosci, na ktérych Wykonawca
prowadzit dziatania zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng z naniesionymi pomiarami w uktadzie
WGS84 i wysokosciami zawieszenia anten w 3 egz. i w wersji elektronicznej.
Przedtozona inwentaryzacja musi by¢ naniesiona w panstwowym zasobie
geodezyjnym.

o$wiadczenie firmy WASKO, Zze zainstalowany sprzet telekomunikacyjny
wspotpracuje z jego systemem nadzoru uzytkowanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego obiektu w terminie 10 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu przez obiekt gotowosci
do odbioru korncowego.

W przypadku ujawnienia w toku czynnosci odbioru wad i usterek w wykonaniu
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

w przypadku wad i usterek nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze
odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy lub dokonac odbioru przedmiotu
umowy z uwagami wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu usuniecia wad
a w przypadku, gdy stwierdzone wady skutkujg powstaniem szkody dla
Zamawiajgcego z jednoczesnym zgdaniem naprawienia szkody,

w przypadku wad nie nadajacych sie do usuniecia lub w przypadku, gdy
Wykonawca nie zdota ich usung¢é w wyznaczonym czasie, a jednoczesnie nie
uniemozliwia to uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze proporcjonalnie obnizy¢ wynagrodzenie,

jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie, Zamawiajgcy moze
zazgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub odstgpi¢ od umowy

z winy Wykonawcy z naliczeniem zgodnie z umowg kar i z zachowaniem prawa
do odszkodowania.

Inspektorzy nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego organizujgcego odbior
uczestniczg w odbiorze koncowym obiektu.

Wykonawca zapewni odpowiednie urzadzenia i przyrzady, potencjat ludzki oraz
materiaty niezbedne do zbadania jakosci wykonanych robot.

Zamawiajacy moze zazgdaC wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci
wykonanych robdét i zastosowanych wyrobow budowlanych, zlecajac je
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11.

12.

13.

1)
2)

1)

2)

specjalistycznej jednostce.

Badania o ktorych mowa w ust. 10 realizowane bedg na koszt Wykonawcy.
W  przypadku, gdy badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych wyrobow
budowlanych i wykonanych robét nie odpowiada normom, warunkom technicznym
i zatozeniom projektowym Wykonawca zobowigzany jest usungC niescistosci i
doprowadzi¢ roboty do stanu zgodnego z umowg i przepisami.

Odbidér obiektu uwaza sie za dokonany po podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koncowego bez wad lub podpisaniu protokétu z usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

Odbior koncowy przedmiotu umowy uwaza sie za dokonany po odbiorze obiektow
i po uzyskaniu przez Wykonawce pozwoleh na uzytkowanie (zgodnie z
pozwoleniami na budowe). Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszelkie btedy i nieprawidtowosci popetnione
w trakcie wykonywania robot, a skutki z tego wynikajgce obcigzajg wytacznie
Wykonawce.

§ 11
Rekojmia za wady i gwarancje jakosci
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, od dnia odbioru koncowego kazdego obiektu
niezaleznie, pisemnych gwarancji w postaci:

...... miesiecznej rekojmi za wady w przedmiocie umowy,

...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy
w szczegolnosci na dostarczone urzadzenia radionawigacyjne oraz roboty
budowlano-montazowe.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

W czasie trwania okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca, na wiasny koszt i ryzyko,
bedzie wykonywat:

przeglady serwisowe wszystkich zainstalowanych urzadzen, z wytgczeniem
urzgdzen radionawigacyjnych,

dokonywat wymiany zuzytych podzespotéw oraz wszystkich materiatow
eksploatacyjnych majgcych wpltyw na prawidtowe dziatania obiektu
radionawigacyjnego.

Biezace przeglady serwisowe oraz naprawy urzgdzen radionawigacyjnych
wykonywane bedg przez przeszkolonych pracownikbw Zamawiajgcego.
Deklaracja ta w zakresie przeprowadzania napraw, nie ogranicza prawa do
skorzystania przez Zamawiajgcego ze wskazanego serwisu
Wykonawcy/producenta urzadzen w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci (np.
usterka o nieznanym pochodzeniu, skomplikowana i rozlegta naprawa, brak
dostepnosci uprawnionego personelu i in.)

Biezgca obstuga serwisowa urzgdzen radionawigacyjnych wykonana przez
przeszkolonych pracownikow Zamawiajgcego, w tym dokonywanie niezbednych
regulacji i napraw, instalacja oprogramowania, wymiana uszkodzonych
podzespotéw, pod warunkiem wykonania ww. czynno$ci zgodnie
z instrukcja/zaleceniami producenta, nie moze skutkowa¢ stwierdzeniem
naruszenia warunkéw udzielonej gwarancji.

W okresie udzielonych gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

19



1)

2)

1)

2)

1)

2)

10.

11.

12.

1)

niezwtocznej, nieodptatnej naprawy stwierdzonych wad i usterek wynikajgcych
z realizacji przedmiotu umowy i wymiany dostarczonych urzgdzen badz ich
czesci w celu usuniecia jakichkolwiek nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
przedmiotu umowy oraz do pokrycia kosztéw transportu urzadzen do i z serwisu,

wykonania na wtasny koszt wszystkich przegladéw gwarancyjnych i pomiarow
niezbednych do udzielenia i kontynuacji gwarancji na wszystkie zainstalowane
urzadzenia, w tym poniesienie kosztow czesci i materiatow eksploatacyjnych
badz zuzywajgcych sie w trakcie eksploatacji.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji termin gwaranc;ji
ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji za:

wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robét i dostarczonych urzgadzen,

usuniecie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Ustala sie nastepujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad
ujawnionych w okresie gwarancji:

bezzwtocznie, nie pozniej niz 48 godzin po zawiadomieniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, usuwane bedg awarie uniemozliwiajgce prawidtowe dziatanie
obiektow DVOR/DME i ILS/DME oraz wady stanowigce zagrozenie
bezpieczenstwa,

pozostate ujawnione wady usuwane bedg w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego z Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie zgtaszat Wykonawcy wszelkie zaistniate nieprawidtowosci
w przedmiocie umowy pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze je usungc
w jego zastepstwie i na jego koszt. Koszty usuniecia wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady, ktére ponidst Zamawiajgcy zostang pokryte z kwoty pozostajgcej
na zabezpieczenie roszczeh Zamawiajgcego z tego tytutu.

Przed uptywem okresu obowigzywania rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,
strony podpiszg protokot z przegladu przedmiotu umowy, ktéry bedzie potwierdzat
wykonanie przez Wykonawce warunkow umowy w zakresie zobowigzan rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci. Podpisany przez strony protokdt z przegladu po
okresie rekojmi za wady bedzie podstawg do zwolnienia zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 14 ust.3 pkt.2. Dotyczy to kazdego z obiektéw osobno.

§12

Kary
Strony umowy ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzah umownych, w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1, naleznego za wykonanie
poszczegoblnego obiektu, gdy Zamawiajacy wypowie umowe/odstapi od umowy
z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,

20



2)

3)

g

20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, naleznego za
wykonanie poszczegdlnego obiektu, gdy Wykonawca w czasie trwania umowy
wypowie umowe/odstapi od jej realizacji z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy tydzien
opoOznienia w stosunku do termindéw wykonania poszczegolnych etapéw kazdego
z obiektow bedacych przedmiotem umowy lub opdOznienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych,
o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze potrgcic kwote naleznych kar umownych, przystugujgcych
Zamawiajgcemu, z faktury wystawionej przez Wykonawce lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od egzekwowania naliczonych kar za opoznienie
w realizacji poszczegolnych etapdéw, w przypadku, gdy ostateczny termin
wykonania poszczegolnych obiektow nie zostanie przekroczony.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji umowy.

§13
Warunki ptatnosci
Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z fakturami
wystawionymi przez Wykonawce, na podstawie potwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotdw odbioru wykonania elementéw zestawionych w
tabelach elementdéw rozliczeniowych stanowigcych zatgczniki nr 3 i 4 do umowy.

W przypadku prac lub dostaw swiadczonych przez Podwykonawcéw Wykonawca
dotagczy do faktury oswiadczenia Podwykonawcéw potwierdzajgce uregulowanie
wobec nich swoich zobowigzahn finansowych w zakresie dostaw lub robdt
wykonanych w celu realizacji przedmiotu umowy. Os$wiadczenia te bedg
warunkiem przyjecia faktury przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace
projektowe, dostawy i roboty okreslone w tabeli elementéw rozliczeniowych
w terminie 21 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jej wykonanie. Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 10
grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych oraz Rozporzadzeniem z
dnia 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektorym podatnikom,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarow i ustug, do
ktérych nie majg zastosowania zwolnienia od podatku od towarow i ustug.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczke w wysokosci piecdziesigt procent (50%)
kwoty wartosci kazdego urzadzenia radionawigacyjnego, ktérg wyptaci po
podpisaniu, bez zastrzezen, protokotu odbioru fabrycznego FAT oraz wniesieniu
zabezpieczenia zaliczki.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu zabezpieczenia zaliczki w wysokosci 10%
wartosci udzielonej zaliczki o ktéorej mowa w ust. 4 powyzej w formie
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Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrocone Wykonawcy po podpisania protokotu
odbioru koncowego obiektu bez uwag lub po usunieciu usterek stwierdzonych w
protokole odbioru kohcowego obiektu.

Pozostata kwota warto$ci urzadzenia radionawigacyjnego, piecdziesigt procent
(50% ), zostanie zaptacona po podpisaniu przez strony, bez zastrzezen, protokotu
odbioru koncowego obiektu.

Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi w terminie 21 dni
kalendarzowych po zakonczeniu wszystkich prac, ich odbiorze, podpisaniu bez
uwag protokotu odbioru koncowego i dostarczeniu Zmawiajgcemu pozwolenia na
uzytkowanie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na konto bankowe
wskazane na fakturze.

Zaptata naleznosci nastgpi w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 w kwocie ......... zt (stownie ziotych
............................ oddzielnie dla kazdego z obiektéw bedacych przedmiotem

umowy tj.:

dla DVOR/DME w WySOKOSCi.........cccvviuieannne. stownie ztotych......................
dla ILS/DME w WySOKOSCi..........covvviviiiiiannnns stownie ztotych........................
wformie ...l

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie zaspakajanie przez
Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wszelkich
naleznosci powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnoéci kar umownych, ktérych mowa w umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastepujacych terminach (oddzielnie dla kazdego z obiektéw bedgcych
przedmiotem umowy):

70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego obiektu bez uwag lub po usunieciu usterek stwierdzonych w
protokole odbioru kohcowego obiektu oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie,

30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi
za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (oddzielnie dla danego obiektu bedgacego przedmiotem
umowy), o ktérej mowa w ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie, stwierdzonych w trakcie odbioru/przegladu, wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

W wypadku, gdy okres ustanowionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bedzie krotszy
niz okres realizacji przedmiotu umowy lub udzielonej Zamawiajgcemu rekojmi za
wady w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do

22



1)

2)

3)

4)

5)

2.

1)

kazdorazowego odnowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(oddzielnie dla kazdego z obiektdw bedacych przedmiotem umowy) i
przediozenia jej Zamawiajgcemu najpdzniej 21 dni przed uptywem okresu
waznosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem wystgpienia
przez Zamawiajgcego =z zadaniem wyptaty gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy kwote otrzymang tytutem
realizacji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na warunkach okreslonych w
ust. 3 niniejszego paragrafu lub wczesniej jezeli Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu stosowng gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowa.

§ 15
Wypowiedzenie Umowy/ Odstapienie od Umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach, Zamawiajagcemu przystugiwac
bedzie prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia
umowy z winy Wykonawcy gdy:

Wykonawca nie spetnia wymagan odnosnie jakos$ci w realizacji przedmiotu
umowy oraz termindw wykonania poszczegodlnych elementow z tabeli elementow
rozliczeniowych, o ktorej mowa § 13 ust. 1 umowy, zwtaszcza testéw odbioru
koncowego urzadzen, o wiecej niz 30 dni,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposOb niezgodny z umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji robot,

Wykonawca przerwat realizacje robot budowlanych i przerwa z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy trwa jednorazowo dtuzej niz 30 dni,

Wykonawca nie ztozy w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania do
ztozenia/ zaktualizowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub polis
ubezpieczeniowych,

w przypadkach okreslonych w punktach powyzej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiajgcego przy zachowaniu prawa
Zamawiajgcego do kar umownych.

W razie wystgpienia okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci powodujgcych, ze wykonanie przedmiotu umowy nie jest
mozliwe, czego strony, pomimo dochowania wszelkiej starannosci nie mogty
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wystgpieniu
takich okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
za zakres prac, ktére zostaty zrealizowane do dnia przerwania prac z powodu
okreslonego w pismie przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystugujg z tego
tytutu inne roszczenia.

Wypowiedzenie umowy/Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
zostanie wydany nakaz zajecia majatku WWykonawcy,
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wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o0 powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy. Wykonawcy nie
przystugujg z tego tytutu inne roszczenia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru koncowego, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu
dodatkowego 14-dniowego terminu.

W wypadku wypowiedzenia umowy/odstgpienia od umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli wypowiedzenie umowy/odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada. W terminie 10 dni od daty
zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokét inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien wypowiedzenia umowy/odstgpienia od
umowy; protokdt inwentaryzacji rob6ot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone i nie zainstalowane w ramach wykonania
przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy w razie wypowiedzenia umowy/odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10
dni od daty podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt. 3 oraz do zapftaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia wypowiedzenia
umowy/odstapienia od umowy.

§ 16
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami witasnymi lub przy udziale
podwykonawcow w zakresie prac wskazanym w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy w zakresie prac
wskazanych w ofercie podwykonawcom pod warunkiem, Zze posiadajg oni
kwalifikacje do ich wykonania.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, lub jej projektu, wraz z czescig
dokumentacji projektowej dotyczacg zakresu przedmiotu niniejszej umowy
zleconego do wykonania przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.
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Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy
niz 3 dni robocze.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawce realizacji
jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania we witasnym zakresie zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okre$lonych w umowie
z Podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17
Warunki zmiany umowy

Postanowienia umowy mogg ulec zmianie w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej, dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych bezpieczne
i prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajagcy moze wowczas
przesung¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o czas wstrzymania
z tego powodu realizacji przedmiotu umowy,

gdy realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa z przyczyn operacyjnych
Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢. Wowczas termin
realizacji przedmiotu umowy moze zosta¢ przesuniety o czas, w ktoérym
realizacja przedmiotu umowy byta niemozliwa. Podstawg
do uznania przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy z
tego powodu bedzie wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru
ustanowionego przez Zamawiajgcego. Przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy z przyczyn operacyjnych nie rodzi podstaw do
zadania dodatkowych swiadczen finansowych dla Wykonawcy,

stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia lub w przypadku gdy
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w wyznaczonym czasie i jednoczesnie
nie uniemozliwia to prawidtowego funkcjonowania oraz uzytkowania przedmiotu
umowy. Zamawiajgcy moze woéwczas proporcjonalnie obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do sposobu realizacji przedmiotu
umowy, gdy koniecznos¢ ta wyniknie w trakcie realizacji umowy i ktorej nie
mozna byto przewidzie¢ przed jej zawarciem Ilub zachodzi mozliwosé
zastosowania lepszych wyrobow lub rozwigzan technologicznych a zmiana taka
jest korzystna dla Zamawiajgcego i nie skutkuje zwiekszeniem wynagrodzenia.
Podstawg do takiej zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy bedzie wpis
Kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony podpisem inspektora
nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przesuniecia terminu realizacji robdt

w porozumieniu z Wykonawcg ze wzgledéw od niego niezaleznych lub ze wzgledu
na okolicznosci nie wynikajgce z winy zadnej ze stron. W powyzszych sytuacjach
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zadna ze stron nie bedzie zgtaszata jakichkolwiek roszczen a bieg terminéw
realizacji ulega zawieszeniu o czas wstrzymania prac przez Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwiocznego powiadamiania sie
na pismie o zaistnialych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

W sprawach nie uregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
Prawo zamowienh publicznych nie stanowig inaczej oraz ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie ewentualne spory wynikte z tytutu realizacji umowy strony bedg
rozwigzywac polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe rozstrzygac je bedzie sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie powiadomienia stron wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
postanowien umowy beda miec¢ forme pisemng i dostarczane bedg drugiej stronie
poprzez doreczenie osobiste lub pocztowg przesytkg polecong za pokwitowaniem
odbioru, na adresy wskazane w umowie. W przypadku nie podjecia przez
adresata prawidtowo doreczonego pisma lub faktury przyjmuje sie, ze przesyika
zostata doreczona siédmego dnia od dnia pierwszego awizowania przesyiki.

Jezeli poszczegdlne postanowienia umowy okazg sie niewazne lub niewykonalne
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien. Niewazne lub niewykonalne
postanowienia nalezy zastgpi¢ postanowieniem, ktore w sposdb prawnie
dopuszczalny jak najbardziej zblizone jest do woli stron wyrazonej w umowie i
ktore jest wykonalne. Nowa regulacja zastepujgca postanowienie niewazne
lub niewykonalne albo wypetniajgca ewentualng luke zostanie sporzgdzona przez
strony w formie pisemne;j.

W razie zmiany adresu, strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu
doreczenia drugg strone, pod rygorem uznania pism, listbw poleconych
i powiadomien wystanych przez drugg strone na adres siedziby, wskazanych
w umowie, za doreczone.

Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, jezeli bedzie to spowodowane sitg wyzszg, na ktdrg nie majg wptywu.
Dla celéw zawieranej umowy “sitg wyzszg® jest zdarzenie o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, ani mu zapobiec pomimo
dotozenia nalezytej starannosci w momencie podpisania umowy. Jezeli okres sity
wyzszej trwa dluzej niz 3 miesigce, strony majg prawo odstgpi¢ od dalszej
realizacji umowy, bez kar i odszkodowan, jezeli to jest mozliwe po uprzednim
pisemnym powiadomieniu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji praw i obowigzkéw oraz
wierzytelnosci wynikajacych z realizacji umowy na rzecz osob trzecich.

Wykonawca nie ma prawa do obcigzania jakichkolwiek przystugujacych jemu
wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy jakimikolwiek prawami na rzecz oséb
trzecich, w szczegodlnosci prawem zastawu, w tym réwniez zastawu rejestrowego.

Wykaz oséb wyznaczonych do prowadzenia uzgodnien i koordynacji realizacji
umowy zostanie sporzgdzony przez strony niezwtocznie po podpisaniu umowy,
nie pozniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
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11.

Zmiana os6b w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 10 wymaga poinformowania
drugiej strony na pisSmie i nie stanowi zmiany umowy.

12. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egz., w tym 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego , a jeden egz. dla Wykonawcy.
13. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
14. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1)  zath nr 1 - program funkcjonalno — uzytkowy
2) zat nr 2 — oferta Wykonawcy z dnia ...... ,
3) zat. nr 3 - tabela elementéw rozliczeniowych dla obiektu radionawigacyjnego
DVOR/DME.
4) zatl nr 4 — tabela elementow rozliczeniowych dla pomocy nawigacyjnej ILS/DME.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik numer 3 do Umowy nr PAZP/........ ER [ 2dnia ...............
,Budowa radiolatarni DVOR/DME w lokalizacji Lotnisko Szczecin Goleniéw

wraz z infrastrukturg techniczng”
Tabela Elementow Rozliczeniowych

DVOR/DME
L.p. ZAKRES PRAC Szczecin
Kwota netto w PLN
1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany z uzgodnieniami i decyzjg na realizacje
a) inwestycji , projekt zagospodarowania terenu, projekt
niezbednych przytaczy i sieci, projekty wykonawcze we
wszystkich branzach oraz pozostate opracowania
2. Roboty budowlano - montazowe
a) Fundamenty konstrukcji stalowej i kontenera
b) Konstrukcja stalowa z wyposazeniem i instalacja
c) Kontener z wyposazeniem (bez urzadzen z pkt.3)
d) | Nawierzchnie utwardzone
e) Budowa przytgcza energetycznego na odcinku ILS-LLZ —
DVOR/DME
) Instalacja i posadowienie stacjonarnego agregatu
pradotwdrczego
g) Budowa teletransmisyjnych sieci kablowych
h) | Pozostate roboty
3. Urzadzenia
a) Urzadzenia DVOR/DME ( w tym : uruchomienie, pomiary, )
b) System antenowy (z okablowaniem)
c) Urzadzenia zasilajgce w tym agregat prgdotwodrczy
d) | Urzadzenia telekomunikacyjne
Razem netto/brutto
4. | Szkolenia
a) Szkolenie w zakresie radionawigacji
b) Szkolenie w zakresie urzadzen telekomunikacyjnych
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Zatgcznik numer 4 do Umowy nr PAZP/........ ER Y/ zdnia.................
,Budowa pomocy nawigacyjnej ILS/DME w lokalizacji Lotnisko Szczecin Golenidow

wraz z infrastrukturg techniczng”
Tabela Elementow Rozliczeniowych

ILS/DME
L.p. ZAKRES PRAC Szczecin
Kwota netto w PLN
1. | Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany z uzgodnieniami i decyzjg na realizacje
inwestycji, projekt rozbidrki istniejgcego urzadzenia,projekt
a) zagospodarowania terenu, projekt niezbednych przytaczy i
sieci, projekty wykonawcze we wszystkich branzach oraz
pozostate opracowania
2. Roboty budowlano - montazowe
a) Fundamenty konstrukcji stalowej ILS-LZZ i kontenera
b) | Fundamenty konstrukcji stalowej ILS-GP i kontenera
c) Konstrukcja stalowa ILS-LZZ
d) | Konstrukcja stalowa ILS-GP
e) Kontenery z wyposazeniem (bez urzadzen z pkt.3)
f) Pozostate roboty
3. | Urzadzenia
a) Urzadzenia ILS/DME ( w tym : uruchomienie, pomiary,)
b) | System antenowy (z okablowaniem)
c) Urzadzenia zasilajace
d) Urzadzenia telekomunikacyjne
Razem netto/brutto
4. | Szkolenia
a) Szkolenie w zakresie radionawigacji
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