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U m o w a  n r   P AŻ P /                 / A W R I                                                                  
z a w a r t a  w  W a r s z a w i e  w  d n i u  … … … … … … …  

 
pomiędzy: 
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8,  
REGON nr 140886771, NIP 5222838321 zwaną dalej „Zamawiającym” lub Stroną 
reprezentowaną przez: 
 
 …………………………………………………………...  
 
a 
 
…………………………………………………………………  

z siedzibą w ………………, ul. …………………, ....-…. ………………. (NIP: 
……………….., REGON: ………….), ………………………………/Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ……………………. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem / numerem KRS : 
…………….. w dniu ……………………………………zwaną dalej „Wykonawcą”, którą 
reprezentuje: 

  

1. ………………………………………. …………………………………………… 

zwana dalej Umową 

                     
Umowa została zawarta z Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  AJZ-2221-10/43/2013 w trybie przetargu nieograniczonego, o którym 
mowa w Rozdziale 3 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych  (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759, ze zm.).  

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest: zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie  

i uruchomienie Ośrodka Radiokomunikacyjnego (OR) w Chociwlu dz. nr 1227/3        
w Chociwlu gm. Chociwel-Karkowo, woj. zachodniopomorskie wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami 
i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację 
Ośrodka Radiokomunikacyjnego. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

2.1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji 
Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, 
sprawdzeń i pozwoleń; 

2.2. dobór i skompletowanie urządzeń radiokomunikacyjnych z opracowaniem 
niezbędnej dokumentacji technicznej; 

2.3. budowę Ośrodka Radiokomunikacyjnego w lokalizacji określonej w ust.1 
niniejszego paragrafu z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami                     
i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację i uruchomienie obiektu; 
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2.4. budowę infrastruktury technicznej koniecznej do uruchomienia i prawidłowego 
funkcjonowania obiektu;  

2.5. dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń; 

2.6. wykonanie wszelkich koniecznych pomiarów i prób w celu kontroli poprawności 
budowy, instalacji i montażu urządzeń oraz uzyskania wymaganych decyzji  
i pozwoleń;  

2.7. dołączenie OR do specjalizowanej centrali VCS zlokalizowanej w CZRL                     
w Warszawie. Dołączenie powinno polegać na wyposażeniu OR oraz CZRL                  
w odpowiednie urządzenia łączności przewodowej, skonfigurowaniu tych 
urządzeń po zapewnieniu łącza przez Zamawiającego.  

2.8. szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie budowy, obsługi, 
eksploatacji oraz konserwacji i konfiguracji zainstalowanych urządzeń 
radiokomunikacyjnych; 

2.9. skonfigurowanie i uruchomienie zdalnego sterowania i monitoringu; 

2.10. wykonanie innych prac niezbędnych dla wybudowania, uruchomienia                 
i prawidłowej eksploatacji Ośrodka Radiokomunikacyjnego; 

2.11. wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zawierającej m.in. inwentaryzację 
powykonawczą z naniesieniem współrzędnych w układzie WGS-84 oraz 
wysokości zawieszenia anten. Dokumentacja powykonawcza powinna być 
wykonana w języku polskim w wersji papierowej w trzech egzemplarzach i w 
jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.   

2.12. wykonanie części projektowej dokumentacji powykonawczej w oparciu 
o program służący do projektowania CAD umożliwiający odczytanie                  
w programie AutoCAD LT 2002, część opisowa w formacie umożliwiającym 
odczyt w programie Word. Dodatkowo całość w formie plików zapisanych w 
formacie PDF; 

2.13. przekazanie wraz z urządzeniami kompletu dokumentacji techniczno-ruchowej 
oraz instrukcji obsługi i konserwacji umożliwiających prawidłową eksploatację 
zainstalowanych urządzeń, w dwóch egzemplarzach w wersji drukowanej          
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (możliwy do odczytania w 
formacie PDF), każdy w języku polskim i angielskim. Dotyczy to zarówno 
urządzeń radiokomunikacyjnych jak i wszystkich innych zainstalowanych w 
Ośrodku Radiokomunikacyjnym; 

2.14. uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, dla obiektu Ośrodka      
Radiokomunikacyjnego ostatecznej decyzji: pozwolenia na budowę, zezwolenia 
na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego oraz pozwolenia 
na użytkowanie, lub jeśli nie jest wymagane, dokonanie zgłoszenia zakończenia 
budowy; 

2.15. przestrzegania polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.   

3. Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszystkie 
wystąpienia czynione w ramach udzielonych pełnomocnictw. 

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.     
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§ 2 
Zakres robót. 

Przedmiot Umowy obejmuje zakres robót do których zobowiązany jest 
Wykonawca w szczególności prace projektowe, budowlano-montażowe i 
instalacyjne oraz wdrożeniowe, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w załączniku nr 1  i załączniku nr 3 do Umowy . 

 
§ 3 

Prace projektowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji 
Przedmiotu Umowy określonego w §1 Umowy z należytą starannością, 
w sposób zgodny z warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, wymaganiami ustaw, przepisami, obowiązującymi polskimi 
normami, Prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej i 
przekazania jej Zamawiającemu w terminach, o których mowa w § 8 Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego 
wszystkich, nie dostarczonych przez Zamawiającego, a koniecznych do 
realizacji Przedmiotu Umowy opinii, uzgodnień i pozwoleń; 

1.2. uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji w zakresie 
niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Zakres dokumentacji projektowej dla obiektów Ośrodka Radiokomunikacyjnego  
obejmuje w szczególności wykonanie: 

2.1. projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem wymaganych  
uzgodnień, opinii i decyzji; 

2.2. projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji  
dla budowy Ośrodka Radiokomunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, 
nawierzchniami utwardzonymi oraz drogą dojazdową,  

2.3. projektu budowlanego niezbędnych przyłączy i sieci zewnętrznych wraz  
z kompletem koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji,   

2.4. projektów wykonawczych do projektów budowlanych we wszystkich 
branżach,  w tym projektu wykonawczego technologii radiowej  
(zawierającego m.in. obliczenia    propagacyjne uzasadniające między innymi 
wysokość zawieszenia anten), 

2.5. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2.6. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

2.7. instrukcji obsługi i konserwacji obiektu Ośrodka Radiokomunikacyjnego                
i wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz związanych z nimi instrukcji: 
BHP, p. poż. i udzielania pierwszej pomocy, 

2.8. map do celów projektowych, 

2.9.  innych dokumentacji lub opracowań niewymienionych powyżej                           
a wynikających z obowiązujących przepisów lub wymaganych przez jednostki 
opiniujące lub uzgadniające. 

3. Dokumentacja będzie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w trzech 
egzemplarzach w wersji drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej. Część rysunkowa wykonana będzie w oparciu o program służący do 
projektowania CAD umożliwiający odczytanie w programie AutoCAD LT 2002, część 
opisowa w formacie umożliwiającym odczyt w programie Word. Dodatkowo całość w 
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formie plików zapisanych w formacie umożliwiającym odczytanie w PDF. 
Dokumentacja projektowa opracowana będzie w języku polskim. Dokumentacja 
dostarczona Zamawiającemu nie obejmuje egzemplarzy koniecznych do uzyskania 
wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub na 
realizację inwestycji  (Ustawa z dnia 12 lutego 2009r., o szczególnych zasadach  
przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie lotnisk użytku publicznego, 
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy) . 

4. Przekazywana dokumentacja będzie skoordynowana branżowo i kompletna            
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, a także 
spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy. 
Posiadać będzie oświadczenia podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za 
spełnienie tych wymagań. 

5. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi 
zmianami) i ustawy o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U.  z 2004r. nr 92 poz. 
881 ze zmianami). 

6. Przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne oraz dokumentacja projektowa 
podlegają akceptacji  Zamawiającego na poszczególnych etapach realizacji. 

7. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w projekcie, tj. opisach i rysunkach 
służących do realizacji zadania, Wykonawca odpowiada za ich zgodność z decyzją  
o pozwoleniu na realizację inwestycji  na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., 
o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
użytku publicznego oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi przez 
Zamawiającego lub określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym a także w 
przepisach techniczno-budowlanych i normach. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień i  sprawdzeń przedstawionych rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów. Uzyskane uzgodnienia wymagają akceptacji 
Zamawiającego. 

Uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych przed złożeniem 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji  na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, 
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 4 

Odbiór dokumentacji 

1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba 
Zamawiającego.  

2. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w tym 
projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub 
pozwolenia na realizację inwestycji na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
użytku publicznego. 
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3. Do wykonanej dokumentacji projektowej Wykonawca złoży oświadczenie,  
że wykonana dokumentacja jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami,  
jest skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół 
odbioru, przygotowany przez Zamawiającego i podpisany przez Strony Umowy. 

5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności 
odbioru przekazanej dokumentacji i wyrazi swoją opinię nt. możliwości jej odbioru w 
terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

6. W przypadku zauważenia wad w dokumentacji projektowej, Zamawiający zwróci 
dokumentację Wykonawcy z podaniem na piśmie przyczyn odmowy jej odbioru. 
Wykonawca usunie ww. wady i przedłoży dokumentację Zamawiającemu  
do ponownej akceptacji nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od daty 
powiadomienia go przez Zamawiającego o zauważonych wadach. 

7. Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za wszelkie błędy i nieprawidłowości w niej zawarte. 

8. Protokół odbioru bez wad i usterek, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do 
wystawienia faktury obejmującej Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną 
dokumentację projektową. 

9. W okresie udzielonych rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest  
w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie do nieodpłatnego usunięcia wad 
zaistniałych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Zamawiającego  
na piśmie.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi  
za wady dokumentacji projektowej niezależnie od uprawnień wynikających  
z gwarancji. 

11. W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z 
przekazaną dokumentacją, przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe  
do dokumentacji projektowej – bez dodatkowego Wynagrodzenia w zakresie 
rozporządzania nimi lub ich dowolną częścią, bez zgody Wykonawcy oraz bez 
żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, na następujących polach 
eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, 
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 
wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, wykonywanie 
autorskich praw zależnych. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają 
własnością projektantów, autorów dokumentacji projektowej, 

 

§ 5 

Roboty budowlano-montażowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlano-montażowych 
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy zgodnie  
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uzyskanym pozwoleniem na budowę lub 
pozwoleniem na realizację inwestycji  na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., 
o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
użytku publicznego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska i polskimi 
normami jak również wskazówkami Zamawiającego, o ile nie odbiegają one od 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, poleceniami Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego a także do koordynowania realizacji wszystkich elementów 
składających się na Przedmiot Umowy i oddania Przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

2. Wykonawca na czas realizacji Umowy wyznaczy Kierownika budowy i Kierowników 
robót. Wykonawca powiadomi o powyższym Zamawiającego w ciągu 5 (pięciu) dni 
roboczych liczonych od daty uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenie na 
realizację inwestycji na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 
z przesłaniem kopii uprawnień i oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika 
budowy. Każdorazowa zmiana Kierownika budowy i Kierowników robót wymaga 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

3.1. protokólarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy. Z chwilą 
protokólarnego przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje obowiązki 
gospodarza terenu budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wynikłe na tym terenie od momentu przejęcia do odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, 

3.2. dostarczenia na teren budowy urządzeń Ośrodka Radiokomunikacyjnego i 
innych urządzeń spełniających warunki umowne, 

3.3. zapewnienia niezbędnego sprzętu i personelu wymaganego do wykonania 
robót związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

3.4. zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie  
ich efektów oraz strzeżenia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się  
na terenie budowy, 

3.5. zorganizowania i wykonania zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz do jego utrzymania i zabezpieczenia, 

3.6. utrzymania porządku tam, gdzie Wykonawca będzie prowadził czynności 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz ponoszenia odpowiedzialności 
za dozór mienia, 

3.7. doprowadzenia, na własny koszt, na teren budowy mediów niezbędnych  
do wybudowania obiektu i ponoszenia opłat za pobrane media do dnia 
zakończenia budowy,  

3.8. dostarczenia wszelkich wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1. 
Dostarczone wyroby budowlane będą całkowicie nowe, wyprodukowane  
z odpowiednich materiałów i wolne od wad. Wyroby budowlane spełniać będą 
wymagania określone w ustawie Prawo budowlane, ustawie o wyrobach 
budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

3.9. okazania, na każde życzenie Zamawiającego/Inspektora nadzoru, w 
odniesieniu do wskazanych wyrobów budowlanych danych technicznych, 
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, 

3.10. zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu z wyprzedzeniem (min. trzy (3) dni robocze) umożliwiającym 
Zamawiającemu ich odbiór, 

3.11. przestrzegania przepisów BHP, p.poż i innych, obowiązujących na terenie 
wykonywania robót, 



AJZ-2221-10/43/2013   Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy 

Przetarg nieograniczony na budowę, wyposażenie oraz uruchomienie ośrodka radiokomunikacyjnego (OR) na 

potrzeby zarządzania ruchem lotniczym w Chociwlu  

 

 7 

3.12. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji na własny koszt, 

3.13. jako wytwarzający odpady, do przestrzegania przepisów formalno-prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 
21) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. 
Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i poniesienia kosztów utylizacji lub 
zagospodarowania odpadów, 

3.14. uporządkowania terenu po zakończeniu robót, w tym dokonania na własny 
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
fragmentów terenu, dróg, instalacji, obiektów, itp. 

3.15. terminowego przekazania Przedmiotu Umowy do odbioru z oświadczeniem,  
że ukończone przez niego roboty są zgodne z Umową i odpowiadają 
potrzebom, dla których są przewidziane Umową, 

3.16. przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

3.17. uzyskania w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 
decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji  na podstawie Ustawy z dnia 12 
lutego 2009r., o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie lotnisk użytku publicznego lub zgłoszenia zakończenia budowy, 

3.18.  wykonania wszystkich prac nie wymienionych w Umowie, a które muszą być 
wykonane dla bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego zrealizowania 
Przedmiotu Umowy oraz prawidłowej eksploatacji Ośrodka, 

3.19. załatwienia wszystkich spraw formalnych i technicznych związanych z 
przyłączaniem obiektów do sieci elektroenergetycznej,  

3.20. zapewnienia w swoim imieniu od daty przejęcia terenu budowy do czasu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub do czasu usunięcia wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego obiektu polisy ubezpieczeniowej 
obejmującej: 

3.20.1. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności objętej zawieraną 
Umową, spowodowanej działaniem, zaniedbaniem, zaniechaniem działania 
lub niedopatrzeniem Wykonawcy, 

3.20.2. ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego 
działaniem lub niedopatrzeniem (także zaniechaniem działania) Wykonawcy w 
odniesieniu do:  

3.20.2.1. osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy, 

3.20.2.2. osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie 
budowy.  

Wartość polisy obejmującej ww. zdarzenia odpowiada wartości Wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

Ubezpieczenie będzie obejmowało Wykonawcę, Podwykonawców oraz 
Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku 
ubezpieczenia, Zamawiający może dokonać ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, 
potrącając jego koszt z Wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli żadne Wynagrodzenie 
Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu 
poniesionych kosztów, 

3.21. do przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za 
zgodność z oryginałem oraz związane z nimi ogólne warunki ubezpieczenia 
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najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. Zmiany warunków ubezpieczenia 
mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego. Strony muszą przestrzegać 
warunków polis ubezpieczeniowych. W przypadku wygaśnięcia terminu 
obowiązywania polisy ubezpieczeniowej lub przedłużenia terminu wykonania 
Umowy, okres obowiązywania polisy musi być odpowiednio przedłużony a polisa 
przekazana Zamawiającemu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży w 
wymaganym czasie polisy lub przedłużenia okresu jej obowiązywania, będą 
naliczane kary umowne w wysokości 0,01% Wynagrodzenia określonego w § 9 
ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu polisy. Zamawiający ma 
prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie 
przedstawienia polisy w terminie czternastu (14) dni od podpisania Umowy. 
Przedłużenie okresu obowiązywania polisy następuje bez wezwania 
Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby każdorazowo po dokonaniu 
odnowienia polisy (w treści uzgodnionej z Zamawiającym) Wykonawca przedłożył 
dowód zawarcia nowej polisy wraz z dowodem jej opłacenia co najmniej 14 dni 
przed końcem ważności aktualnej polisy OC, 

3.22. bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego - nie później niż w ciągu trzech  
(3) dni od daty zdarzenia – o powstaniu szkody objętej ubezpieczeniem oraz do 
uzupełnienia sumy ubezpieczenia określonej w pkt. 3.20. niniejszego ustępu w 
przypadku gdy, suma ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wskutek wypłaty 
odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Umowy ubezpieczenia powinny 
zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach 
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody, 

3.23. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie budowy 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy i dotyczących pracowników Zamawiającego lub osób 
występujących po Stronie Wykonawcy a także osób trzecich, aż do daty odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy lub daty usunięcia wad stwierdzonych w protokóle 
odbioru końcowego obiektu,       

3.24. pokrycia szkód z własnych środków na pierwsze wezwanie Zamawiającego          
w przypadku, gdy wyrządzona przez Wykonawcę szkoda przewyższy wartość 
polisy ubezpieczeniowej, 

3.25. pełnienia nadzoru nad obiektem do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
lub daty usunięcia wad stwierdzonych w protokóle odbioru końcowego obiektu,  

3.26. umożliwienia Zamawiającemu, w każdym czasie, przeprowadzenia kontroli terenu 
budowy, stosowanych w toku budowy wyrobów budowlanych oraz wszelkich 
okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji Umowy,  

3.27. informowania Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach, w tym co do 
terminu wykonania  Przedmiotu Umowy. 

 
§ 6 

Dostawa urządzeń  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na miejsce instalacji urządzeń, 
spełniających warunki zawarte Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy i zatwierdzone w dokumentacji projektowej.  
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2. Wszystkie dostarczane urządzenia przed wysyłką do miejsca instalacji zostaną 
poddane testom odbioru fabrycznego, których celem będzie ich wstępna weryfikacja 
z wymaganiami umowy.  
1) Testy odbioru fabrycznego zostaną przeprowadzone po zakończeniu szkoleń, o 

których mowa w §7 umowy.  
Urządzenia łączności radiowej zostaną poddane przez Wykonawcę testom 
odbioru fabrycznego w miejscu ……….. przed ich wysyłką do Zamawiającego, 
zgodnie z procedurą testową Wykonawcy. Urządzenia łączności przewodowej 
zostaną poddane przez Wykonawcę testom odbioru fabrycznego w miejscu 
……….. przed ich wysyłką do Zamawiającego, zgodnie z procedurą testową 
Wykonawcy. Testy odbioru fabrycznego urządzeń łączności radiowej będą trwały 
5 dni roboczych. Testy odbioru fabrycznego urządzeń łączności przewodowej 
będą trwały 3 dni robocze. Terminy testów odbioru fabrycznego urządzeń 
łączności radiowej i przewodowej nie będą kolidowały ze sobą. Na 1 (jeden) 
miesiąc przed planowanym terminem przeprowadzenia testów odbioru 
fabrycznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do ich 
rozpoczęcia, tak aby umożliwić przedstawicielom Zamawiającego udział w 
testach odbioru fabrycznego oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji 
dokument procedury testów odbioru fabrycznego w 2 (dwóch) egzemplarzach w 
języku polskim. Zamawiający zatwierdzi procedurę testów odbioru fabrycznego 
lub przekaże uwagi do wyżej wymienionej procedury w ciągu 10 (dziesięciu) dni 
roboczych od daty jej otrzymania. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić 
uwagi, wprowadzając je odpowiednio do dokumentu procedury testów odbioru 
fabrycznego. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 pkt. 1 lit. d) poniżej, testy odbioru 
fabrycznego przeprowadzone bez udziału Zamawiającego będą nieważne.  

a. W przypadku, gdy testy odbioru fabrycznego przeprowadzone przez 
przedstawicieli stron wykażą, że urządzenia spełniają wymogi umowy, 
przedstawiciele stron podpiszą Protokół odbioru fabrycznego, w 2 
(dwóch) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 
oraz sporządzą Raport testów odbioru fabrycznego, w którym zostanie 
szczegółowo opisana procedura testowa wraz z jej wynikami i który 
zostanie dołączony do Protokołu odbioru fabrycznego. Zamawiający 
zapewni, że jego przedstawiciele biorący udział w testach odbioru 
fabrycznego będą upoważnieni do podpisania Protokołu odbioru 
fabrycznego.  

b. Jeżeli testy odbioru fabrycznego wykażą, że urządzenia nie odpowiadają 
wymogom umowy, wówczas Wykonawca niezwłocznie usunie wykryte 
podczas testów odbioru fabrycznego wady, a następnie procedura 
testów odbioru fabrycznego zostanie powtórzona w celu ustalenia czy 
urządzenia odpowiadają warunkom umowy. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o terminie powtórnych testów odbioru fabrycznego, na 
tyle wcześnie (min. 10 dni roboczych), aby umożliwić przedstawicielom 
Zamawiającego udział w powtórnych testach odbioru fabrycznego. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z powtórzeniem 
procedury testów odbioru fabrycznego, wraz z kosztami przejazdu do 
siedziby Wykonawcy, zakwaterowania, diet i transportu lokalnego dla nie 
więcej niż trzech przedstawicieli Zamawiającego.  

c. W przypadku, gdy powtórne testy odbioru fabrycznego wykażą, że 
urządzenia nie odpowiadają wymogom umowy, Zamawiający będzie miał 
prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni, a Wykonawca będzie 
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zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w 
§ 14 ust. 2 pkt. 2.1 umowy.  

d. W przypadku, gdy przedstawiciele Zamawiającego nie będą mogli 
uczestniczyć testach odbioru fabrycznego, o czym Zamawiający będzie 
zobowiązany poinformować Wykonawcę na piśmie, z co najmniej jedno 
(1) tygodniowym wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia testów odbioru 
fabrycznego, wtedy Wykonawca wykona testy odbioru fabrycznego bez 
udziału Zamawiającego, a następnie przygotuje dokument wyników i 
szczegółowy opis procedury testów odbioru fabrycznego – Raport testów 
odbioru fabrycznego. Jeden (1) egzemplarz Raportu testów odbioru 
fabrycznego Wykonawca dostarczy bezpośrednio do Zamawiającego, 
nie później niż na 10 (dziesięć) dni roboczych przed wysyłką urządzeń do 
Zamawiającego.  

e. Wykonawca poniesie wszelkie wydatki, związane z przeprowadzeniem 
testów odbioru fabrycznego, w tym w szczególności koszty pracy 
asystentów, koszty materiałów, koszty przyrządów pomiarowych, koszty 
transportu lokalnego dla nie więcej niż trzech przedstawicieli 
Zamawiającego przez okres ich pobytu związanego z przeprowadzaniem 
testów odbioru fabrycznego i inne koszty związane z przeprowadzaniem 
testów odbioru fabrycznego.  

f. Z zastrzeżeniem treści pkt. 2 lit. b) powyżej, Zamawiający poniesie 
koszty przejazdu swoich przedstawicieli do siedziby Wykonawcy, koszty 
diet oraz koszty zakwaterowania.  

3. Po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń w miejscu docelowym 
Wykonawca w obecności Zamawiającego i na swój wyłączny koszt przeprowadzi 
testy odbioru końcowego urządzeń (SAT): 

3.1. testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) zostaną przeprowadzone przy 
udziale przedstawicieli Zamawiającego. Na jeden (1) miesiąc przed 
planowanym terminem przeprowadzania testów odbioru końcowego urządzeń 
(SAT) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument procedury testów 
odbioru końcowego urządzeń (SAT) w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi procedurę testów odbioru 
końcowego urządzeń lub przekaże swoje uwagi do wymienionej procedury w 
ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty jej otrzymania. Wykonawca 
uwzględni uwagi Zamawiającego wprowadzając odpowiednie zmiany do 
procedury testów odbioru końcowego urządzeń (SAT). 

3.2. Na pięć (5) dni przed przystąpieniem do testów odbioru końcowego urządzeń 
(SAT) Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do ich 
rozpoczęcia, aby umożliwić Zamawiającemu poczynienie niezbędnych 
przygotowań w celu uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego w testach 
odbioru końcowego urządzeń (SAT). Testy odbioru końcowego urządzeń 
(SAT) przeprowadzone bez obecności Zamawiającego będą nieważne. 

3.2.1. Jeżeli testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą, że urządzenia 
spełniają warunki Umowy, Strony podpiszą Protokół odbioru końcowego 
urządzeń, w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. Protokół odbioru końcowego urządzeń będzie stanowił 
załącznik do Protokołu odbioru końcowego. 
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3.2.2. Jeżeli testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą jakąkolwiek 
niezgodność urządzeń z warunkami Umowy, wówczas Wykonawca 
niezwłocznie usunie, na swój wyłączny koszt, jakiekolwiek niezgodności,  
o których mowa powyżej i po raz drugi, na swój wyłączny koszt, 
przeprowadzi testy odbioru końcowego urządzeń (SAT), zachowując 
procedurę, o której mowa powyżej. 

3.2.3. W przypadku, gdy powtórne testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) 
wykażą jakiekolwiek niezgodności urządzeń z Umową Zamawiający 
będzie miał prawo, wedle swojego wyboru, do: 

3.2.3.1. wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, po pisemnym 
zawiadomieniu Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany do 
zwrotu Zamawiającemu wszelkich płatności poczynionych przez 
Zamawiającego do daty wypowiedzenia Umowy oraz zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2.3 
Umowy. Wykonawca na swój koszt i ryzyko usunie, po uzgodnieniu 
terminu z Zamawiającym, zainstalowane w miejscu dostawy 
urządzenia; 

3.2.3.2. zażądania nieodpłatnej dostawy równorzędnych urządzeń bez wad, 
które pomyślnie przejdą testy odbioru fabrycznego i testy odbioru 
końcowego urządzeń na warunkach opisanych w umowie, i do ich 
uruchomienia przez Wykonawcę w miejscu instalacji oraz do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 14 ust 2 
pkt. 2.3 Umowy. W przypadkach nie dostarczenia przez 
Wykonawcę równorzędnych urządzeń bez wad i/lub nie 
uruchomienia ich i/lub gdy nie przejdą one pomyślnie testów 
odbioru fabrycznego i/lub testów odbioru końcowego urządzeń 
(SAT), Zamawiający będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy 
w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i bez skutków 
prawnych, i finansowych dla Zamawiającego, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich płatności 
poczynionych przez Zamawiającego oraz zapłaty kary umownej,    
o której mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2.1 Umowy.  

3.2.4. W przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnych testów odbioru 
fabrycznego czy odbioru końcowego Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty związane z powtórnymi testami odbioru fabrycznego lub testami 
odbioru końcowego urządzeń (SAT), w tym w szczególności koszty 
dojazdu, zakwaterowania, diet, transportu lokalnego, materiałów, 
przyrządów i oblotów.  

3.2.5. Jeżeli powtórne testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą,  
że urządzenia spełniają wymogi Umowy, Strony podpiszą Protokół 
odbioru końcowego urządzeń, w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

4. Udział przedstawiciela producenta będzie wymagany przy następujących 
odbiorach: 

4.1. Odbiór fabryczny FAT wszystkich urządzeń łączności radiowej 

przeznaczonych do zamontowania ; 

4.2. Odbiór fabryczny FAT wszystkich urządzeń łączności przewodowej; 

4.3. Odbiór  systemowy SAT urządzeń łączności radiowej i przewodowej;  
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5. Dokonanie odbioru urządzeń nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich 
wszelkie błędy i nieprawidłowości, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

 

§ 7 
Szkolenia 

1. Zakres szkolenia obejmować będzie teorię i praktykę, a w szczególności: 

1.1. teorię pracy urządzeń łączności radiowej i łączności przewodowej i ich 

budowę, 

1.2. zasady monitorowania i sterowania urządzeniami, 

1.3. procedury strojenia i ustawiania parametrów urządzeń, 

1.4. procedury lokalizacji błędów i usterek urządzeń oraz ich usuwania. 

2. Szkolenie praktyczne odbywać się będzie na kompletnym urządzeniu: 

2.1. łączności radiowej pracującym na sztucznym obciążeniu, 

2.2.  łączności przewodowej w docelowej konfiguracji.  

3. Szkolenie w zakresie budowy, obsługi, użytkowania, lokalizacji usterek oraz 
konserwacji zainstalowanych urządzeń i systemów powinny zostać 
przeprowadzone dla ośmiu (8) techników radiokomunikacji w dwóch grupach po 4 
osoby oraz czterech (4) techników łączności przewodowej w jednej grupie 
(pracowników Zamawiającego). Szkolenie dla każdej grupy techników 
radiokomunikacji oraz łączności przewodowej powinno trwać 5 dni roboczych (w 
sumie 15 dni). Terminy szkoleń zostaną uzgodnione z Zamawiającym, co najmniej z 
miesięcznym wyprzedzeniem.  

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone: 

4.1. w zakresie urządzeń łączności radiowej, w siedzibie producenta w języku 
polskim przez instruktora producenta, 

4.2. w zakresie urządzeń łączności przewodowej w siedzibie producenta lub jego 
polskiego przedstawiciela w języku polskim 

5. Termin szkolenia powinien być skoordynowany z terminem odbioru fabrycznego 
urządzeń. 

6. Po przeprowadzeniu danego cyklu szkolenia każdy przedstawiciel Zamawiającego, 
który ukończył szkolenie, otrzyma imienny certyfikat określający zakres tego 
szkolenia oraz uprawnienia jemu przyznane, sporządzony w językach angielskim  
i polskim. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze szkoleniem przedstawicieli 
Zamawiającego włącznie z kosztami transportu lokalnego dla przedstawicieli 
Zamawiającego.  

8. Koszty podróży przedstawicieli Zamawiającego do miejsca szkolenia i z powrotem, 
koszty zakwaterowania w hotelu przedstawicieli Zamawiającego biorących udział  
w szkoleniu oraz diet ponosi Zamawiający. 

 

§ 8 

Terminy 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 9 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy. 

2. Ustala się następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:  
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2.1. dokumentacja projektowa określona § 3 Umowy do 5 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy w tym: 

2.1.1. projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami i złożenie wniosków  
o pozwolenie na realizację inwestycji  na podstawie Ustawy z dnia          12 
lutego 2009r., o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego lub pozwolenia na budowę 
do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy,  

2.1.2. projekty wykonawcze wraz z wszelkimi opracowaniami koniecznymi do 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz prawidłowej eksploatacji obiektu Ośrodek 
Radiokomunikacyjny do 2 miesięcy licząc od dnia podpisania protokółu 
odbioru projektu budowlanego, 

2.2. budowa obiektu Ośrodek Radiokomunikacyjny z niezbędną infrastrukturą 

techniczną w zakresie określonym w §1 Umowy w terminie do 4 miesięcy licząc 

od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. 

2.3. dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń łączności radiowej i łączności 

przewodowej w terminie do 4 miesięcy licząc od dnia protokolarnego 

przekazania terenu budowy. 

3. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy nie obejmują: 

3.1. czasu koniecznego dla uzyskania decyzji administracyjnych tzn. czasu od dnia 
złożenia wniosków w urzędzie do dnia otrzymania decyzji, 

3.2. czasu uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego  

3.3. czasu wstrzymania wykonywania robót budowlano-montażowych  związanych z 
realizacją Przedmiotu Umowy z powodu wystąpienia warunków 
atmosferycznych  uniemożliwiających  bezpieczne  i prawidłowe ich wykonanie. 
Podstawą do uznania przez Zamawiającego czasu  wstrzymania prac będą 
wpisy Kierownika budowy do dziennika budowy,  potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia we właściwym urzędzie: 

4.1. kompletnego wniosku o wydanie decyzji o rozbiórce i pozwoleniu na 
budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w terminie do 7 dni od daty 
otrzymania od Zamawiającego akceptacji projektu budowlanego, 

4.2. zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w 
terminie 7 dni od dnia w którym decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę oraz decyzja 
o pozwoleniu na budowę/decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stały się 
ostateczne, 

4.3. kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  obiektu 
lub zgłoszenia zakończenia budowy budowlanego w terminie do 7 dni od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie ryczałtowe, 

zgodnie z załączoną  tabelą elementów rozliczeniowych stanowiącą załącznik nr 3, w 
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wysokości …………………. PLN (słownie: …………………………… 

……………………………….. ) zł netto plus należny obowiązujący podatek VAT, co 

stanowi kwotę brutto ……………………….. PLN (słownie: 

……………………………………) zł. 

W tym: 

  
1.1. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 

netto ……..zł (słownie złotych: …..), powiększoną o podatek VAT, co stanowi 
kwotę brutto ……..zł (słownie złotych: ……),  

1.2. wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę urządzeń łączności radiowej na kwotę 
netto …….zł (słownie złotych: …………), powiększoną o podatek VAT, co 
stanowi kwotę brutto …….zł (słownie złotych: …….),  

1.3. wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę urządzeń łączności przewodowej na 
kwotę netto …….zł (słownie złotych: …………), powiększoną o podatek VAT, 
co stanowi kwotę brutto …….zł (słownie złotych: …….)  

1.4. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych na kwotę netto 
……zł, (słownie złotych: ……), powiększoną o podatek VAT, co stanowi kwotę 
brutto …….zł (słownie złotych: …….),  

1.5. wynagrodzenie za szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego w zakresie 
obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń łączności 
radiowej na kwotę netto ……zł, (słownie złotych: ……), powiększoną o 
podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ……zł (słownie złotych: …….), w tym 
dla jednej grupy na kwotę netto ……zł (słownie złotych: ……), powiększoną o 
podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ……zł (słownie złotych: …….),  

1.6. wynagrodzenie za szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie 
obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń łączności 
przewodowej na kwotę netto ……zł (słownie złotych: ……), powiększoną o 
podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …….zł (słownie złotych: ……..),  

 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi zapłatę za wszystkie 

świadczenia w ramach Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3.  Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a 

także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty.  

4. Wykonawca uwzględni w Wynagrodzeniu określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu 

koszty uzyskania wymaganych zewnętrznych opinii i uzgodnień, opłat urzędowych 

oraz wszelkich dokumentów i badań niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, 

opłat urzędowych, itp.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i 

usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. 

6. Żadne niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu 

Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia. 
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7. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Umowy obejmuje całość kosztów 

związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, jest stałe i nie podlega zmianie w 

trakcie obowiązywania Umowy, za wyjątkiem ust. 8. 

8. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 1 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.  Zmiana 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto z powodu ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT stanowi zmianę Umowy i zostanie wprowadzona aneksem do 

Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualny certyfikat rezydencji podatkowej w 

każdym kolejnym roku obowiązywania umowy. W przypadku zmiany statusu 

podatkowego wpływającego na aktualność przedłożonego certyfikatu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego o każdej takiej zmianie. W przypadku nieprzedłużenia przez 

Wykonawcę, do dnia wypłaty, certyfikatu rezydencji podatkowej, należności 

przysługujące Wykonawcy będą wypłacane w kwotach pomniejszonych o podatek 

dochodowy, do którego pobrania zobowiązany jest Zamawiający, stosownie do 

obowiązującego prawa polskiego i umów międzynarodowych.  

  

§ 10 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1.1. uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej, 

1.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od 
daty skutecznego powiadomienia Zamawiającego o złożeniu przez Wykonawcę 
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.  

1.3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i dokonywania odbiorów w szczególności 
robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych  
z Wykonawcą, 

1.4. odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  

1.5. zapłaty za wykonane i odebrane prace projektowe, roboty budowlano-
montażowe dostawy urządzeń i szkolenia, 

1.6. wykonywania przeglądów ogólnych urządzeń radiokomunikacyjnych w okresie 
gwarancji i rękojmi, 

1.7. uzyskania we własnym zakresie Pozwolenia Radiowego oraz wpisu do Rejestru 
Lotniczych Urządzeń Naziemnych. 

 

§11 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca na podstawie Umowy wykonuje roboty na własną odpowiedzialność. 
Winien on przy tym przestrzegać zasad wiedzy technicznej, jak również 
przepisów prawa i wymogów administracyjnych.  
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2. Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie porządku w miejscu pracy. Ma 
on obowiązek stałego utrzymywania terenu budowy w czystości, usuwania gruzu 
i odpadów, a po zakończeniu budowy obiektu uprzątnięcia placu budowy. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego 
uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych na terenie budowanych 
obiektów. 

4. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości co do przewidzianego sposobu wykonania, 
winien o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego – o ile to 
możliwe jeszcze przed rozpoczęciem robót. Jeśli Wykonawca nie dokona 
powyższego powiadomienia, nie ma prawa powołać się na ewentualne 
zaniedbania Zamawiającego, gdy spowoduje to wadliwość wykonanych przez 
niego robót. 

5. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte Umową bez należytej 
staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, 
obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-
techniczną, lub sprzecznie    z Umową, Zamawiający ma prawo: 

a. nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót. 
b. odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od pozyskania odpowiedniej 

informacji, 
c. powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym 

podmiotom na   koszt  Wykonawcy, 
d. potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej 

szkody. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wykrytych wad na własny 

koszt ciągu 10 dni od zakończenia każdego etapu prac. Rozliczenie etapu 
nastąpi po usunięciu wad. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wszelkie wykonane roboty oraz przekazane mu do 
wykonania Przedmioty chronić przed uszkodzeniem aż do odbioru. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
a. przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
b. posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c. przeszkolenie stanowiskowe. 

9. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania 
kontaktów ze  Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami 
Wykonawcy na terenie budowy. 

 

§12 

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy. 

1. Podstawą odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest uzyskanie pozwolenia  
na użytkowanie obiektu lub zgłoszenie zakończenia budowy poprzedzone 
odbiorem końcowym obiektu. 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie obiekt do odbioru końcowego wraz z 
oświadczeniem, że ukończone przez niego roboty budowlano-montażowe są 
zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane Umową. 

3. Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego obiektu jest zakończenie robót 
budowlano-montażowych, uporządkowanie terenu oraz prawidłowe działanie 
zamontowanych urządzeń potwierdzone przeprowadzonymi pomiarami. 
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4. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót budowlano-montażowych przez 
Wykonawcę, jest wpis Kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru. 

5. Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego obiektu Wykonawca 
przedłoży:  

  1) wypełniony dziennik budowy oraz dziennik montażu (o ile był wymagany), 

  2) protokół odbioru końcowego urządzeń (SAT), o którym mowa w §6 ust.3 pkt. 
3.2 ppkt. 3.2.1., 

  3) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną branżowo w całości  
w 3 egz. i całość w wersji elektronicznej, 

  4) wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  
i sprawdzeń w szczególności instrukcje użytkowania i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

  5) opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy dokumenty (certyfikaty, 
atesty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodnie z art. 10 
ustawy Prawo budowlane, skompletowane branżowo w 3 egz., 

  6) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  
z warunkami pozwolenia na budowę, projektem budowlanym i obowiązującymi 
przepisami, 

  7) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy i sąsiednich nieruchomości, na których Wykonawca 
prowadził działania związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 

  8) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z naniesionymi pomiarami w 
układzie WGS84 i wysokościami zawieszenia anten w 3 egz. i w wersji 
elektronicznej. Przedłożona inwentaryzacja musi być naniesiona w 
państwowym zasobie geodezyjnym.  

6. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego obiektu w terminie 10 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu przez obiekt gotowości  
do odbioru końcowego. 

7. W przypadku ujawnienia w toku czynności odbioru wad i usterek w wykonaniu 
Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) w przypadku wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający może 
odmówić dokonania odbioru Przedmiotu Umowy lub dokonać odbioru 
Przedmiotu Umowy z uwagami wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu 
usunięcia wad a w przypadku, gdy stwierdzone wady skutkują powstaniem 
szkody dla Zamawiający z jednoczesnym żądaniem naprawienia szkody, 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia lub w przypadku, gdy 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym czasie, a jednocześnie nie 
uniemożliwia to użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może proporcjonalnie obniżyć Wynagrodzenie,  

3) jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie, Zamawiający może 
zażądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni z winy Wykonawcy z naliczeniem zgodnie z umową kar 
umownych i z zachowaniem prawa do odszkodowania. 

8. Inspektorzy nadzoru działający z ramienia Zamawiającego organizującego odbiór 
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uczestniczą w odbiorze końcowym obiektu. 

9. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i przyrządy, potencjał ludzki oraz 
materiały niezbędne do zbadania jakości wykonanych robót. 

10. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości 
wykonanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych, zlecając  
je specjalistycznej jednostce. 

11. Badania o których mowa w ust. 10 realizowane będą na koszt Wykonawcy.  
W przypadku, gdy badania wykażą, że jakość zastosowanych wyrobów 
budowlanych  i wykonanych robót nie odpowiada normom, warunkom technicznym i 
założeniom projektowym Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieścisłości i 
doprowadzić roboty do stanu zgodnego z umową i przepisami. 

12. Odbiór obiektu wraz z infrastrukturą techniczną uważa się za dokonany po 
podpisaniu przez Strony protokółu odbioru końcowego bez wad lub podpisaniu 
protokółu z usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

13. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy uważa się za dokonany po odbiorze obiektu i 
po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub 
przyjętego przez właściwy organ zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 
Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wszelkie błędy i nieprawidłowości popełnione w trakcie 
wykonywania robót, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

§ 13 

Rękojmia za wady i gwarancje jakości 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 9 ust 1 
udzieli Zamawiającemu, od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy: 

1)  … miesięcznej rękojmi za wady w Przedmiocie Umowy, 

2) … miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy             
w szczególności na dostarczone urządzenia radiokomunikacyjne i łączności 
przewodowej oraz roboty budowlano-montażowe. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.  

2. Na czas stwierdzenia przyczyny wady i jej usuwania jak również usuwania powstałych 
szkód ulega zawieszeniu bieg gwarancji. Po całkowitym usunięciu wady bieg okresu 
gwarancyjnego co do elementów wymienionych biegnie na nowo. 

3. W czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, 
będzie wykonywał w szczególności: 
1) przeglądy serwisowe wszystkich zainstalowanych urządzeń, z wyłączeniem 

urządzeń radiokomunikacyjnych i łączności przewodowej,  

2) dokonywał wymiany zużytych podzespołów oraz wszystkich materiałów 
eksploatacyjnych mających wpływ na prawidłowe działania obiektów 
radiokomunikacyjnych.  

4. Bieżące przeglądy serwisowe oraz naprawy urządzeń radiokomunikacyjnych 
wykonywane będą przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Deklaracja ta 
w zakresie przeprowadzania napraw, nie ogranicza prawa do skorzystania przez 
Zamawiającego ze wskazanego serwisu Wykonawcy/producenta urządzeń w 
przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. usterka o nieznanym pochodzeniu, 
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skomplikowana i rozległa naprawa, brak dostępności uprawnionego personelu i in.) 

5. Bieżąca obsługa serwisowa urządzeń radiokomunikacyjnych wykonana przez 
przeszkolonych pracowników Zamawiającego, w tym dokonywanie niezbędnych 
regulacji i napraw, instalacja oprogramowania, wymiana uszkodzonych podzespołów, 
pod warunkiem wykonania ww. czynności zgodnie z instrukcją/zaleceniami 
producenta, nie może skutkować stwierdzeniem naruszenia warunków udzielonej 
gwarancji. 

6. W okresie udzielonych gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) niezwłocznej, nieodpłatnej naprawy stwierdzonych wad i usterek wynikających  
z realizacji Przedmiotu Umowy i wymiany dostarczonych urządzeń bądź ich części 
w celu usunięcia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Przedmiotu 
Umowy oraz do pokrycia kosztów transportu urządzeń do i z serwisu, 

2) wykonania na własny koszt wszystkich przeglądów gwarancyjnych i pomiarów 
niezbędnych do udzielenia i kontynuacji gwarancji na wszystkie zainstalowane 
urządzenia, w tym poniesienie kosztów części i materiałów eksploatacyjnych bądź 
zużywających się w trakcie eksploatacji. 

7.  W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji termin gwarancji 

     ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad lub usterek. 

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót  
i dostarczonych urządzeń, 

2) usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

9.  Ustala się następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad 

     ujawnionych w okresie gwarancji: 

1) bezzwłocznie, nie później niż 48 godzin po zawiadomieniu Wykonawcy przez  
Zamawiającego, usuwane będą awarie uniemożliwiające prawidłowe działanie 
obiektu radiokomunikacyjnego  oraz wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, 

2) pozostałe ujawnione wady usuwane będą w terminach ustalonych przez  
Zamawiającego z Wykonawcą. 

3) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 21 dni, Zamawiający jest uprawniony 
do usunięcia wady oraz zaistniałych szkód samodzielnie lub zlecenia ich usunięcia 
przedsiębiorstwom. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu 
wszelkich z tego tytułu przez niego poniesionych kosztów. W razie opóźnienia w 
usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wskazaną w § 14 
ust. 2 pkt 2.4.   

10. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wszelkie zaistniałe nieprawidłowości  
w Przedmiocie Umowy pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. 

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Zamawiający może je usunąć w jego 
zastępstwie i na jego koszt. Koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi  
za wady, które poniósł Zamawiający zostaną pokryte z kwoty pozostającej  
na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tego tytułu. 

13. Przed upływem okresu obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Strony 
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podpiszą protokół z przeglądu Przedmiotu Umowy, który będzie potwierdzał 
wykonanie przez Wykonawcę warunków Umowy w zakresie zobowiązań rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości. Podpisany przez Strony protokół z przeglądu po okresie 
rękojmi za wady będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia, o którym mowa  
w § 16 ust.1  

 

§ 14 
Kary umowne. 

1. Strony Umowy ustanawiają odpowiedzialność z niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

2.1. 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1, gdy Zamawiający 
odstąpi lub wypowie Umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca,  

2.2. 0,1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1,  za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia w stosunku do terminów wykonania poszczególnych 
etapów Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze.  

2.3. 0,25 % wartości Wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 9 ust. 1, za każdy 
dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie 
gwarancji, lecz nie więcej niż 3% Wynagrodzenia 

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po Stronie 
Zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy poniesione i udokumentowane 
przez Wykonawcę koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych,  
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może potrącić kwotę należnych kar umownych, przysługujących 
Zamawiającemu, z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od egzekwowania naliczonych kar za opóźnienie  
w realizacji poszczególnych etapów, w przypadku, gdy ostateczny termin wykonania 
Przedmiotu Umowy nie zostanie przekroczony.  

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  
w wyniku realizacji Umowy. 

 
§ 15 

Warunki płatności 
1. Płatność za realizację Przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z fakturami 

wystawionymi przez Wykonawcę, na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego 
protokołów odbioru bez wad i usterek wykonania elementów zestawionych w tabeli 
elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.  

2. W przypadku prac lub dostaw świadczonych przez Podwykonawców Wykonawca 
dołączy do faktury oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie 
wobec nich swoich zobowiązań finansowych w zakresie dostaw lub robót wykonanych 
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w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Oświadczenia te będą warunkiem przyjęcia 
faktury przez Zamawiającego.1 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia za wykonane prace 
projektowe, dostawy i roboty określone w tabeli elementów rozliczeniowych  
w terminie 21 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia faktury VAT wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za urządzenia łączności radiowej i przewodowej 
płatne będzie w następujących częściach: 

1) pięćdziesiąt procent (50%) kwoty za urządzenia łączności radiowej zostanie 
zapłacone przez Zamawiającego, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
fabrycznego FAT, 

2) pięćdziesiąt procent (50%) kwoty za urządzenia łączności przewodowej zostanie 
zapłacone przez Zamawiającego, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
fabrycznego FAT, 

3) pięćdziesiąt procent (50%) kwoty za urządzenia łączności radiowej i przewodowej 
zostanie zapłacone po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru 
końcowego. 

5. Rozliczenie końcowe za Przedmiot Umowy nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych 
po zakończeniu wszystkich prac, ich odbiorze, podpisaniu bez uwag protokołu odbioru 
końcowego i dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 
lub przyjętego przez właściwy organ zgłoszenia zakończenia robót budowlanych na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze. 

7. Zapłata należności nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 w kwocie: ……. PLN (słownie złotych: ………………….) w formie 
……………... 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie zaspakajanie przez 
Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wszelkich należności 
powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w 
szczególności kar umownych, których mowa w umowie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokółu 
odbioru końcowego bez wad lub po usunięciu usterek stwierdzonych w protokóle 
odbioru końcowego oraz po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 
lub przyjętego przez właściwy organ zgłoszenia zakończenia robót budowlanych 

                                                 

 
1
 W przypadku gdy będą podwykonawcy 
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2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od daty upływu okresu rękojmi  
za wady.  

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o której mowa w ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął  
w terminie, stwierdzonych w trakcie odbioru/przeglądu, wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad.  

5. W wypadku, gdy okres ustanowionego w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, będzie krótszy niż 
okres realizacji Przedmiotu Umowy lub udzielonej Zamawiającemu rękojmi za wady w 
przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego odnowienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i przedłożenia go Zamawiającemu 
najpóźniej 21 dni przed upływem okresu ważności gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem wypłaty 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę 
otrzymaną tytułem realizacji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na warunkach 
określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub wcześniej jeżeli Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu stosowną gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. 

 

§ 17 

Odstąpienie/Wypowiedzenie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do zmiany sposobu wykonywania robót 
i/lub naprawienia szkód i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu terminu, 
gdy: 

1) Wykonawca nie spełnia wymagań odnośnie jakości w realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz terminów wykonania poszczególnych elementów z tabeli elementów 
rozliczeniowych, o której mowa § 9 Umowy, zwłaszcza testów odbioru końcowego 
urządzeń, o więcej niż 30 dni,  

2) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z  umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji robót,  

3) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych i przerwa z przyczyn leżących 
po Stronie Wykonawcy trwa jednorazowo dłużej niż 30 dni, 

4) Wykonawca nie złoży w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania do złożenia/ 
zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub polis 
ubezpieczeniowych, 

5) w przypadkach określonych w punktach powyżej zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy przepada na rzecz Zamawiającego przy zachowaniu prawa 
Zamawiającego do kar umownych. 

2. W razie wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
powodujących, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, czego Strony, 
pomimo dochowania wszelkiej staranności, nie mogły przewidzieć w chwili zawierania 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku 
Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie za zakres prac, które zostały zrealizowane do 
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dnia przerwania prac z powodu określonego w piśmie przez Zamawiającego. 
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu inne roszczenia. 

3. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługiwać będzie również prawo do odstąpienia lub 
wypowiedzenia  Umowy, gdy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – odstąpienie może nastąpić w 
terminie 30 dni od pozyskania przez Zamawiającego pisemnej informacji o nakazie 
zajęcia majątku Wykonawcy, 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o powyższych okolicznościach.  
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu inne 
roszczenia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, jeżeli 
Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w umowie, 

2) odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru końcowego, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu 
dodatkowego 14-dniowego terminu. 

6. W wypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone i nie zainstalowane w ramach wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia lub wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty 
podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 3 oraz do zapłaty Wynagrodzenia za 



AJZ-2221-10/43/2013   Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy 

Przetarg nieograniczony na budowę, wyposażenie oraz uruchomienie ośrodka radiokomunikacyjnego (OR) na 

potrzeby zarządzania ruchem lotniczym w Chociwlu  

 

 24 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
§ 18 

Umowy o podwykonawstwo. 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi lub przy udziale 
podwykonawców w zakresie prac wskazanym w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu Umowy w zakresie prac 
wskazanych w ofercie podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje 
do ich wykonania. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę 
Umowy z podwykonawcą, lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji projektowej 
dotyczącą zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy zleconego do wykonania przez 
podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, ze wyraził 
zgodę na zawarcie Umowy z podwykonawcą. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy  
niż 3 dni robocze. 

6. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji jakiejkolwiek 
części Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym 
zakresie zapłaty Wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 19 

Warunki zmiany Umowy. 

1. Postanowienia Umowy mogą ulec istotnej zmianie w stosunku do treści oferty na 
podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 

1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne  
i prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Zamawiający może wówczas 
przesunąć termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy o czas wstrzymania  
z tego powodu realizacji Przedmiotu Umowy. Okoliczność ta zostanie potwierdzona 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 

2) gdy realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa z przyczyn operacyjnych 
Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć. Wówczas termin 
realizacji Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas, w którym realizacja 
Przedmiotu Umowy z przyczyn operacyjnych była niemożliwa. Podstawą  
do uznania przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy z tego 
powodu będzie wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru ustanowionego przez 
Zamawiającego. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy z 
przyczyn operacyjnych nie rodzi podstaw do żądania dodatkowych świadczeń 
finansowych dla obu Stron Umowy. 

3) stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia lub w przypadku gdy Wykonawca 
nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym czasie i jednocześnie  
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nie uniemożliwia to prawidłowego funkcjonowania oraz użytkowania Przedmiotu 
Umowy. Zamawiający może wówczas proporcjonalnie obniżyć Wynagrodzenie 
Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem § 20 ust. 11. 

                                               

§ 20 

Postanowienia końcowe. 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się  
na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań  
w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.  

2. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 
budowlane o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy Strony będą 
rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie powiadomienia Stron wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub 
postanowień Umowy będą mieć formę pisemną i dostarczane będą drugiej Stronie 
poprzez doręczenie osobiste lub pocztową przesyłką poleconą za pokwitowaniem 
odbioru, na adresy wskazane w Umowie. W przypadku nie podjęcia przez adresata 
prawidłowo doręczonego pisma lub faktury przyjmuje się, że przesyłka została 
doręczona siódmego dnia od dnia pierwszego awizowania przesyłki. 

5. Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne nie 
narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne 
postanowienia należy zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie 
dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest do woli Stron wyrażonej w Umowie i które 
jest wykonalne. Nowa regulacja zastępująca postanowienie nieważne  
lub niewykonalne albo wypełniająca ewentualną lukę zostanie sporządzona przez 
Stron w formie pisemnej. 

6. W razie zmiany adresu, Stron listem poleconym powiadomi o zmianie adresu 
doręczenia drugą Stronę, pod rygorem uznania pism, listów poleconych  
i powiadomień wysłanych przez drugą Stronę na adres siedziby, wskazanych  
w umowie, za doręczone. 

7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu 
Umowy, jeżeli będzie to spowodowane siłą wyższą.  
Dla celów zawieranej Umowy “siłą wyższą” jest zdarzenie o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec pomimo 
dołożenia należytej staranności w momencie podpisania Umowy. Jeżeli okres siły 
wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji 
Umowy, bez kar i odszkodowań, jeżeli to jest możliwe po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji praw i obowiązków oraz 
wierzytelności wynikających z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich. 
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9. Wykonawca nie ma prawa do obciążania jakichkolwiek przysługujących jemu 
wierzytelności z tytułu Umowy jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich,               
w szczególności prawem zastawu, w tym również zastawu rejestrowego. 

10. Wykaz osób wyznaczonych do prowadzenia uzgodnień i koordynacji realizacji Umowy 
zostanie sporządzony przez Strony niezwłocznie po podpisaniu Umowy,  
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  

11. Zmiana osób w wykazie, o którym mowa w pkt. 10  wymaga poinformowania drugiej 
Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 

12. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 

13. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

14. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno – Użytkowy 

2) Załącznik. nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia 

3) Załącznik nr 3 - Tabela elementów rozliczeniowych. 

4)   Załącznik nr 4 - protokół przekazania terenu robót/budowy 
5)   Załącznik nr 5 - protokół odbioru końcowego/ częściowego/ technicznego protokół 

przeglądu robót objętych okresem gwarancyjnym 

6) Załącznik nr 6 - protokół przeglądu robót objętych okresem gwarancyjnym 
7) Załącznik nr 7 - protokół odbioru dokumentacji projektowej 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA 
 

 


