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Wykonawcy postępowania 
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Dot.:   przetargu nieograniczonego na Budowę wieży kontroli ruchu lotniczego Rzeszów-

Jasionka - sprawa numer AJZ-224-13/2011 

 

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela 

wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi 

na pytania Wykonawców z 29 kwietnia – 6 maja 2011 roku. 

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności  

z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy 

przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 

ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym 

w przypadku gdy: 

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą  

w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 

2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ  

za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi  

wraz z dotychczasową treścią SIWZ. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
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1. W SIWZ-zie podano minimalny okres dla gwarancji 36 miesięcy. W związku z 10% 
udziałem w ocenie oferty dla pozycji „gwarancja” prosimy o podanie maksymalnego 
ograniczenia dla czasu trwania gwarancji. Przedmiotowa prośba podyktowana jest 
realnością dla trwałości poszczególnych elementów i urządzeń, a w związku z tym 
kosztami które należy przyjąć dla czynności gwarancyjnych np. takich jak: naprawa, 
wymiana wadliwego urządzenia. Zwracamy również uwagę na fakt iż w przypadku 
długiego okresu gwarancji wystąpić mogą problemy związane z oceną zużycia 
 urządzeń czy przeróbek użytkownika a w efekcie utratą gwarancji na poszczególne 
elementy (urządzenia). Naszą propozycją wynikającą z doświadczenia jest okres 
60miesięcy. Jest to czas, w którym ujawniają się wszystkie wady budowlane oraz 
instalacyjne, natomiast nieprawidłowości występujące po tym okresie spowodowane są 
bieżącą eksploatacją i zużywaniem się elementów. 
Odp.: Zamawiający zgadza się i odpowiednio zmienia zapisy SIWZ (druga część 
pisma). 

2. W związku z tym, iż w treści specyfikacji oraz w treści wzoru umowy Zamawiający nie 
zawarł wprost zapisów umożliwiających zmianę wynagrodzenia z uwagi na zmianę 
stawki podatku Vat, prosimy uprzejmie o wprowadzenie takiego zapisu do wzoru 
umowy. 
Odp.: Wzór umowy nie zawiera wprost zapisu umożliwiającego zmianę wynagrodzenia 
brutto z powodu zmiany stawki VAT, natomiast w SIWZ uwzględniona jest możliwość 
zmiany umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zatem w przypadku 
zmiany stawki VAT w trakcie realizacji umowy, zostanie sporządzony aneks do umowy, 
który będzie zawierał aktualną cenę brutto i wartość podatku VAT, pozostawiając cenę 
netto bez zmiany.  

3. W związku z tym, iż Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, a płatności 
faktur częściowych odbywają się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót 
prosimy o doprecyzowanie sposobu rozliczenia faktury końcowej jeżeli dotychczasowe 
wartości wykonanych robót potwierdzane obmiarami nie osiągną ceny ryczałtowej lub 
ją przekroczą. 
Odp.: Płatności częściowe dokonywane będą na podstawie faktur częściowych 
przygotowanych w oparciu o protokoły odbioru faktycznie wykonanych robót, 
potwierdzające jednocześnie procentowe zaawansowanie prac. Rozliczenie końcowe 
dokonane zostanie na podstawie faktury końcowej przygotowanej w oparciu o końcowy 
protokół odbioru robót potwierdzający wykonanie 100% prac będących przedmiotem 
zamówienia, których całkowita wartość odpowiada cenie ryczałtowej. Uzgodnienie 
takiego sposobu płatności opierało się na założeniu, że cena końcowa do zapłaty 
wszystkich wymienionych w umowie robót zawsze stanowić będzie 100% cen 
uzgodnionych w umowie. Kryterium oceny ofert jest cena całkowita brutto za cały 
przedmiot umowy, która nie może ulec zmianie ani w górę ani w dół. Nie są 
przedmiotem oceny oraz wyboru oferty ceny jednostkowe poszczególnych robót, 
dlatego nie zostały przewidziane różnice w cenie całkowitej robót wynikające z różnicy 
w obmiarach lub innej zmiany w nośniku ceny. Ryzyko zmiany ceny z wyniku różnic  
w obmiarach ponosi Wykonawca. 

4. W związku ze złożonością przedmiotowego zamówienia oraz licznych niejasności 
zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.05.2011. 
Zmiana terminu przyczyni się do złożenia poprawnej merytorycznie oferty. 
Odp.: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.05.2011 r. 

5. Prosimy o uszczegółowienie schematu elektrycznego instalacji zbiornika p.poż gdyż na 
podstawie aktualnie posiadanych informacji wycena jest utrudniona. 
Odp.: Zestaw hydroforowy posiada własne sterowanie, które załącza pompy 
automatycznie. Nie wymaga sterowania z zewnątrz, a jedynie zasilania, co jest 
przewidziane w rozdzielni TE-PPOŻ. Instalacja SAP wyposażona jest w moduły 
monitorujące stany praca/awaria zestawu hydroforowego. 
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6. Prosimy o podanie w jakim zakresie występują przekładki sieci uzbrojenia terenu,  
gdyż nie występują w przedmiarach.  
Odp.:   Przekładki sieci uzbrojenia są wymagane w zakresie ich kolizji z powstającym 
obiektem. Przedmiar należy dokonać w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. 

7. Czy w zakresie przetargu jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej między starą  
a nową wieżą kontroli lotów? Jeżeli tak to proszę opisać procedurę wykonywania robót 
na terenie działającego lotniska. 
Odp.: Projekt wykonawczy obejmuje na pewnych odcinkach wykonanie stosownej 
kanalizacji teletechnicznej. 

8. Czy w zakresie przetargu jest centrala telefoniczna? 
Odp.:  Tak, informacje dotyczące centrali telefonicznej zawarte zostały  w pkt. 3.10 
opisu technicznego do projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych 
udostępnionego na stronie internetowej uzupełniony opis projektu wykonawczego 
instalacji teletechnicznych- plik „571_W_TE_OP_1v2” 

9. Dotyczy §5.ust.1. 
Prosimy uzupełnić o podpunkt: 
„1.9 protokolarnego przekazania projektu budowlanego przedmiotu umowy, pozwolenia 
na budowę, dziennika, terenu budowy w dniu zawarcia umowy”  
Odp.: Zobowiązanie Zamawiającego do protokolarnego przekazania terenu budowy 
ujęte jest w §5 ust.1 pkt. 1.1. Zamawiający przekazuje dokumentację projektową  
w momencie podpisywania umowy, gdyż dokumentacja projektowa stanowić będzie 
Załącznik nr 2 do umowy.  Fakt przekazania dokumentacji projektowej i pozwolenia na 
budowę zostanie również odnotowany w Protokole przekazania terenu budowy (pkt.2). 

10. Dotyczy §6.ust.1. pkt.1.23 
Prosimy o uzupełnienie ww. pkt. zapisem: „Przerwania robót na uzasadnione żądanie  
i koszt Zamawiającego…” 
Zapis w obecnym brzmieniu może narażać Wykonawcę na nieuzasadnione koszty  
i straty. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że istotą tego paragrafu jest zobowiązanie się 
Wykonawcy do przerwania robót na żądanie Zamawiającego, a nie kwestia oceny 
przez Wykonawcę żądania Zamawiającego poprzez fakt jej uzasadnienia, jak również 
kwestia kosztów nie jest rozstrzygana w tym paragrafie umowy.  

11. Dotyczy §7. ust.2 
Prosimy o wykreślenie drugiego zdania: „Z tych umów jednoznacznie…” w celu 
zapobieżenia mnożeniu kosztów. Zabezpieczeniem płatności na rzecz 
podwykonawców są wymagane przez Zamawiającego oświadczenia określone  
w par.7.ust. 9 i par.3 ust.8 pkt.8.3. umowy. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że obecność wskazanego zdania nie powoduje 
mnożenia kosztów a dokumenty wymagane do zrealizowania płatności na rzecz 
Wykonawcy zostały dokładnie sprecyzowane w §3 ust. 7 i 8.  

12. Dotyczy §7.ust.4. 
Prosimy o wykreślnie pierwszego zdania. Zamawiający jest „zabezpieczony” zgodnie  
z postanowieniami par.7 ust.5 umowy. 
Umowa zawarta przez Wykonawcę z danym podwykonawcą będzie umową 
dwustronną i jej warunki nie mogą być uzależniane od (nieuzasadnionych) poleceń 
trzeciej strony,  
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wskazane pierwsze zdanie w/w ustępu nie 
kwestionuje, że umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą będzie umową 
dwustronną. Zamawiający nie zamierza być stroną tejże umowy ani ingerować, jako 
strona trzecia. Zamawiający wymaga jedynie, aby umowa dwustronna pomiędzy 
Wykonawcą, a Podwykonawcą przewidywała możliwość rozwiązania umowy  
o podwykonawstwo na żądanie Zamawiającego, które ewentualnie wystosowane 
będzie w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

13. Dotyczy §9 ust.6.  
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Prosimy o uzupełnienie ww. ustępu zapisem: „ W przypadku gdy badania wykażą,  
że jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót odpowiada normom, 
warunkom technicznym i założeniom projektowym Zamawiający pokryje koszty 
przeprowadzonych badań.” 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów  
w ramach umowy zawartej zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

14. Dotyczy §10. ust. 7  
Prosimy o uzupełnienie ww. ustępu zapisem: „Okres obowiązywania rękojmi i/lub 
gwarancji zostanie przedłużony o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać  
z Przedmiotu Umowy lub jego części z winy Wykonawcy”,  
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł 
korzystać z Przedmiotu Umowy lub z jego części w okresie obowiązywania rękojmi 
i/lub gwarancji i zaistnieje potrzeba przedłużenia powyższego okresu, wówczas zwróci 
się on do Wykonawcy odpowiednio motywując swój wniosek i wskazując na przyczynę 
lub winę Wykonawcy.  

15. Dotyczy §11.ust.4  
Prosimy o uzupełnienie zapisu zgodnie z §.11.ust.1: „Wykonawca zobowiązuje się do 
powiadomienia Zamawiającego o zmniejszeniu sumy gwarancyjnej na polisie OC  
w wyniku ewentualnej wypłaty odszkodowania, w przypadku gdy na skutek tej wypłaty 
kwota polisy OC zmniejszy się do kwoty niższej niż 100% Ceny Umowy oraz do…” 
Odp.: Intencją Zamawiającego jest, aby Wykonawca posiadał ważną w okresie 
obowiązywania umowy polisę OC w zakresie działalności gospodarczej na kwotę nie 
mniejszą niż 100% wartości umowy, co zostało zapisane w § 11 ust.1 projektu umowy.  

16. Dotyczy §12. 
art. 3531 KC - Zastrzeżenie kary umownej za ‘opóźnienie’ jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego i naraża Wykonawcę na konieczność zapłaty kary umownej 
również z przyczyn nie leżących po jego stronie i przez niego nie zawinionych. Prosimy 
o zmianę ‘opóźnienia’ na ‘zwłokę’ 
Odp. poniżej – pytanie nr 18. 

17. Dotyczy §12 ust. 2 pkt.2.1 i 2.3 
W związku z zastrzeżeniem kar umownych w rażąco wygórowanej wysokości 
powodującej, iż tracą one charakter surogatu odszkodowania i prowadzić mogą do 
nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego, prosimy odpowiednio o zmianę 
wysokości kary z 1% na 0,5%, oraz z 20% na 10%. 
Odp. poniżej –  pytanie nr 18. 

18. Dotyczy §12 
Mając na uwadze zasadę równości stron umowy prosimy o uzupełnienie § 12 o ust: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

 za zwłokę w płatności faktur w wysokości 0.5% wynagrodzenia netto za każdy dzień 
zwłoki, 

 za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego netto za 
każdy dzień zwłoki, 

 za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłuższej niż 7 dni w wysokości 0.5% 
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.  

 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego  netto za przedmiot umowy. 

Odp. na pytanie 16, 17 i 18: Kwestię kary umownej reguluje m.in. art. 483 i 484 k.c. 
Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy 
w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi 
powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu 
wykonaniu zobowiązań (wyrok SN z 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). 
Skłania ona tym samym stronę zobowiązaną, może nawet silniej niż jakiekolwiek inne 
środki, do ścisłego wypełnienia zobowiązania. Dłużnik, godząc się na karę umowną, 
bierze tym samym na siebie gwarancję jego wykonania. Treścią zastrzeżenia kary 
umownej jest zobowiązanie się dłużnika do zapłaty wierzycielowi określonej kwoty 
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pieniężnej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zapłata 
kary umownej stanowi niejako automatyczną sankcję przysługującą wierzycielowi  
w stosunku do dłużnika w wypadku niewykonania przez niego lub nienależytego 
wykonania zobowiązania z przyczyn, za które dłużnik odpowiada. Kara umowna  
w zależności od zapisów umowy wypłacana jest zamawiającemu w związku  
z opóźnieniem lub zwłoką wykonawcy - obydwa te zdarzenia prawne są dopuszczalne 
przez kodeks cywilny i są zgodne z zasadami współżycia społecznego, gdyż są 
instytucjami powszechnie obowiązujące w polskim porządku prawnym. Kwestia, 
którą instytucję prawną tj. opóźnienia czy zwłoki zastosuje Strona lub Strony zależy od 
swobody kontraktowej i wynika z możliwości oraz potrzeb realizacji przedmiotu umowy. 
Zatem proponowane przez Zamawiającego zapisy umowy w zakresie regulacji kary 
umownej są zgodne z zasadami współżycia społecznego i przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

19. Dotyczy §13.ust.4 
Prosimy o uzupełnienie zapisu o inne warunki odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę, tj. w przypadku, gdy Zamawiający: 
- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od 

terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego 
na piśmie, 

- przerwał roboty z przyczyn leżących po jego stronie, bądź przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

oraz o zdanie: 
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające wykonane przez Wykonawcę do dnia wypowiedzenia/ odstąpienia od 
umowy 
Odp.: Zgodnie z §13 ust.1 umowy Strona dotknięta naruszeniem warunków umowy 
może od Umowy odstąpić lub ją wypowiedzieć. 

20. Dotyczy § 14 ust.3 
Prosimy o uzupełnienie istniejącego zapisu o: 
„Zmiany opisane w niniejszym ust. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia  
w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, że ceny materiałów lub urządzeń 
zastępujących są wyższe od proponowanych w ofercie o co najmniej 2%. Wysokość 
Ceny Umowy ulegnie stosownej zmianie”. 
Odp.: Zgodnie z §3 ust.3 Cena Umowy obejmuje wszystkie koszty związane  
z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

21. Dotyczy §15 ust.1  
Prosimy uzupełnić istniejące zdanie o zapis: 
„..o ile nie mają one istotnego wpływu na zakres robót, Cenę Umowy i terminy…” 
Odp.: Zgodnie z brzmieniem § 15 ust.1 umowy dopuszczalne są jedynie nieistotne 
zmiany w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, czyli niewpływające  
na zmianę warunków umowy, w tym ceny. 

22. Dotyczy §18 .ust.8 
Prosimy o zmianę na sąd właściwy dla sąd właściwy dla siedziby Pozwanego 
Odp.: Wskazany w Projekcie Umowy sąd pozostaje bez zmiany.  

23. Dotyczy XVI pkt.4. 
Prosimy uzupełnić ww. pkt. o ppkt: 
3.6  wystąpią zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 

archeologicznymi (w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie robót, odmienne od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunki geologiczne, terenowe); 

3.7  wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego (np. wstrzymanie robót przez Zamawiającego); 

3.8    nastąpi zmiana sposobu spełnienia świadczenia (zmiany technologiczne). 
Odp.: Zamawiający nie wprowadzi proponowanego uzupełnienia w w/w paragrafie, 
gdyż sytuacje opisane w proponowanych przez Wykonawcę nowych podpunktach 
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zostały już uwzględnione w w/w rozdziale XVI SIWZ jako Siła Wyższa (§17 umowy) lub 
w ust.3.4 oraz w treści umowy. Zgodnie z § 15 ust.1 umowy dozwolone jest 
wprowadzenie zmian technologicznych o ile nie mają istotnego wpływu na zakres robót 
i terminy realizacji.  

24. Dotyczy ważności dokumentów. 
Prosimy o określenie ważności/kolejności odczytywania poszczególnych dokumentów 
przetargowych. 
Odp.: Wszystkie dokumenty są jednakowo ważne. 

25. Dot. Przyłączy wod-kan: Na rys. 571/W/S/0101 „Przyłącza wod-kan i odwodnienie 
terenu. Projekt wykonawczy zamienny” zaznaczona jest woda do likwidacji. Proszę  
o podanie sposobu likwidacji tego odcinka (zamulenie, całkowite usunięcie) oraz jego 
długości. Brak pozycji w przedmiarze na te roboty. Proszę o informację w której pozycji 
ma być zawarty demontaż sieci lub dodanie pozycji do przedmiaru. 
Odp.: W rejonie kolidującym z projektowaną zabudową należy je zlikwidować, na 
pozostałym terenie zamulić, demontaż sieci należy ująć w kosztorysie przyłączy wod-
kan. 

26. Dot. Przyłączy wod-kan: Na rys. 571/W/S/0101 „Przyłącza wod-kan i odwodnienie 
terenu. Projekt wykonawczy zamienny” zaznaczona jest kanalizacja sanitarna do 
likwidacji. Proszę o podanie sposobu likwidacji tego odcinka (zamulenie, całkowite 
usunięcie) oraz jego długości. Brak pozycji w przedmiarze na te roboty. Proszę  
o informację w której pozycji ma być zawarty demontaż sieci lub dodanie pozycji do 
przedmiaru.  
Odp.:  W rejonie kolidującym z projektowaną zabudową należy je zlikwidować, na 
pozostałym terenie zamulić, demontaż sieci należy ująć w kosztorysie przyłączy wod-
kan. 

27. Dot. Przyłączy wod-kan: W opisie technicznym „Opis przyłącza” załączonym przez 
Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami z dn. 29.04.2011, opisane jest odwodnienie 
liniowe wjazdu do garażu przed budynkiem. Proszę o podanie długości odwodnienia 
liniowego. Brak pozycji w przedmiarze na te roboty. Proszę o informację w której 
pozycji ma być zawarte odwodnienie lub dodanie pozycji do przedmiaru. 
Odp.:  długość odwodnienia 4,5 m, należy je ująć w kosztorysie przyłączy wod-kan. 

28. Dot. Instalacji wod-kan: W opisie technicznym „Opis wod kan” załączonym przez 
Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami z dn. 29.04.2011, opisana jest instalacja 
gaszenia gazem (pkt. 4.2 Wytyczne dla instalacji gaszenia gazem). Brak pozycji  
w przedmiarze na wycenę tej instalacji. Jeżeli Zamawiający wymaga dołączenia do 
oferty kosztorysów ofertowych, proszę o informację w której pozycji ma być zawarta 
wycena instalacji lub dodanie pozycji do przedmiaru. 
Odp.:  wycenę należy ująć w kosztorysie instalacji wod-kan 

29. Na stronie www zamawiającego znajdują sie dwa pliki opisu projektu wykonawczego 
instalacji teletechnicznych „571_W_TE_OP_1.pdf” i  „571_W_ TE_OP_1.pdf”. Różnią 
sie one rozmiarem w bajtach, dodaną spacją w nazwie oraz tekstem. W drugim pliku 
brak informacji o centrali telefonicznej, które znajdują się w pierwszym pliku na 
ostatnich stronach. Który plik należy przyjąć za obowiązujący? 
Odp.: Zamawiający udostępni na stronie internetowej uzupełniony opis projektu 
wykonawczego instalacji teletechnicznych- plik „571_W_TE_OP_1v2” Informacje 
dotycząca centrali telefonicznej zawarte zostały w pkt 3.10. 

30. Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy należy w ofercie uwzględnić dostawę montaż 
i uruchomienie urządzeń aktywnych dla instalacji sieci strukturalnej? Jeśli należy 
urządzenia aktywne wycenić to proszę o uzupełnienie projektu na ten zakres. 
Zestawienie przykładowych urządzeń i ich podstawowych parametrów. W opisie 
projektu wykonawczego znajdują się informacje: „3.9.3. Urządzenia aktywne.  
W punkcie dystrybucyjnym umieszczone będą urządzenia aktywne pozwalające  
na stworzenie sieci logicznej. Ponadto w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym umieścić 
należy router i firewall umożliwiający dostęp do internetu.” 
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Odp.: Poza centralą telefoniczną oraz urządzeniami wymienionymi w pkt. 3.10 projekt 
nie przewiduje dodatkowych urządzeń aktywnych.. Pkt. 3.9.3 mówi o przewidzeniu 
miejsca w szafach na urządzania aktywne. 

31. Dotyczy długości kabli zasilania podstawowego , rezerwowego i z agregatu 
prądotwórczego, - wg przedmiaru ilość kabla dla 4 linii kablowych / kabel YKY  4 x 150 
zasilanie podstawowe i rezerwowe  i kabel 4 x YKY  1 x 150 z agregatu / wynosi 
4x40=160 m, wg opisu na rysunku długość trasy wynosi 50 m - ilość zaniżona, mierząc 
długość trasy na rysunku. Prosimy o podanie prawidłowej długości kabla. 
Odp.: Wykonawca zobowiązany jest ująć w kosztorysie ofertowym wszelkie niezbędne 
do zrealizowania zadania elementy w oparciu o dokumentację projektową, również te 
które nie zostały ujęte w przedmiarze lub które wymagają skorygowania. (Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej skorygowany przedmiar). 

32. Załączony przedmiar nie uwzględnia zasilania rozdzielni TE.1.1 UPSD.TECH.GST. 
Prosimy o podanie w której pozycji mają być zawarte braki. 
Odp.: W skorygowanym przedmiarze zasilanie niniejszej rozdzielni zawarto w pozycji 
71. 

33. Załączony przedmiar nie uwzględnia dostawy i montażu rozdzielnicy TE 5.1 UPS 
KOMP. Prosimy o podanie w której pozycji mają być zawarte braki. 
Odp.: W skorygowanym przedmiarze dostawa i montaż niniejszej rozdzielnicy zawarto 
w pozycji 107. 

34. Załączony przedmiar nie uwzględnia dostawy i montażu wyłącznikow p.poż. Prosimy  
o podanie w jakiej pozycji wycenić wyłączniki p.poż. 
Odp.: W skorygowanym przedmiarze dostawa i montaż wyłączników ppoż. Znajduje 
się w pozycji 279. 

35. Dotyczy kosztorysów ofertowych. W załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia” Zamawiający informuje, że przedmiary mają wyłącznie 
charakter pomocniczy, a wykonawca zobowiązany jest samodzielnie sporządzić 
kosztorys ofertowy, ponadto wymagane jest załączenie do oferty kosztorysu 
ofertowego. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację pozycji 
przedmiarowych. Prosimy też o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie 
porównywał złożone oferty w przypadku dowolności w sposobie opracowania 
kosztorysu. 
Odp.: Zgodnie z zapisami w SiWZ przedmiar stanowi materiał pomocniczy, a podstawą 
przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa w oparciu o którą Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać kosztorys ofertowy uwzględniający również wszelkie niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu zamówienia elementy, które nie zostały ujęte  
w przedmiarze.  

36. W opisie technicznym Architektury punkt 10.10.2. opisano taras na poziomie galerii 
kondygnacji technicznej jako kratkę wema na podkonstrukcji, natomiast wg rysunku 
detalu nr 1601 podest ten składa się z desek kompozytowych proszę o wyjaśnienie 
niejasności. 
Odp.: Taras na poziomie galerii należy wykonać zgodnie detalem nr 1601. 

37. Z uwagi na dość ograniczoną ilość miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy 
zwracamy się z zapytaniem czy istnieje możliwość wykorzystania terenów przyległych 
na ten cel. 
Odp.: Jest taka możliwość po uzgodnieniu warunków z właścicielem terenu – 
Zarządem Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka. 

38. Na rysunku nr 571/W/A/1207 Rzut Sali Technicznej TWR przewidziano podłogę 
techniczną lecz nie jest ona widoczna na żadnym przekroju, proszę o wyjaśnienie 
rozbieżności. 
Odp.:. Na przekroju widać pomieszczenie techniczne pod podłogą Sali Technicznej, 
pomiędzy kondygnacją Rzut +5 i Rzutem Sali Technicznej. Zwrot „podłoga techniczna” 
odnosi się do tej przestrzeni. Z uwagi na wysokość tej przestrzeni została zastosowana 
inna technologia niż w standardowych podłogach technicznych. W wycenie należy 
przewidzieć wykonanie otworów technicznych w żelbetowej podłodze Sali Technicznej 
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39. Po analizie dokumentacji stwierdzamy iż istnieje rozbieżność pomiędzy projektem 
budowlanym a wykonawczym dróg . Zgodnie z dokumentacją budowlaną nawierzchnie 
parkingów oraz dróg wykonać należy z kostki brukowej POLBRUK , na  podsypce 
cementowo –piaskowej oraz  podbudowie z betonu cementowego B-20 gr. 22cm 
natomiast wg dokumentacji wykonawczej parking oraz jezdnia wykonane powinny być 
z  betonu asfaltowego a chodnik z płyt betonowych. Prosimy o wskazanie 
dokumentacji, według której  należy przygotować wycenę. 
Odp.: Wycenę należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego. 

40. Po analizie dokumentacji stwierdzamy iż istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiarem 
dot. dróg w pliku PDF a ATH. Plik PDF nie zawiera następujących pozycji: 
3.Mechaniczne karczowanie drzew (śr.16-25cm) 
4.Mechaniczne karczowanie drzew(śr.10-15cm) 
5.Wywożenie dłużyc 
6.Wywożenie dłużyc dodatek  
7. Wywożenie karpiny  
8.Wywożenie karpiny dodatek 
Prosimy o potwierdzenie czy wyżej wymienione pozycje należy uwzględnić w wycenie. 
Odp.: Wymienione pozycje należy uwzględnić w wycenie. 

41. W dokumentacji projektowej dotyczącej budynku technicznego na rysunku: „plan 
zagospodarowania terenu-uzbrojenie sanitarne” znajduje się odcinek kanalizacji 
deszczowej D10-D7 wraz z skrzynkami odwadniającymi W12-W8, odwodnieniem 
liniowym  i pompownią wód deszczowych, który nie został ujęty w projekcie sieci 
zewnętrznych ani w żadnym z przedmiarów wod-kan. Czy mamy uwzględnić  
w wycenie w/w fragment kanalizacji deszczowej? 
Odp.: Nie należy tego uwzględniać w wycenie. Odcinek ten został usunięty z projektu. 

42. Wobec rozbieżności pomiędzy przedmiarem wewnętrznych instalacji wod-kan,  
a rzutami i rozwinięciami instalacji wody i kanalizacji sanitarnej prosimy  
o sprecyzowanie, czy występujące na budynku zlewozmywaki mają zostać wycenione 
jako dwukomorowe, czy jako jednokomorowe umieszczane po dwa w jednym miejscu  
z osobnymi bateriami i podejściami? 
Odp.: należy przyjąć zlewy dwukomorowe z pojedynczą baterią zlewozmywakową. 

43. Prosimy o udostępnienie przedmiaru instalacji sanitarnych budynku technicznego  
w wersji .ath 
Odp.: Budowa budynku technicznego za wyjątkiem ocieplenia ścian zewnętrznych 
wełną mineralną, wykonana elewacji i wyposażenia w agregat prądotwórczy zgodnie  
z SiWZ nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

44. W dokumentacji projektowej architektonicznej na rys. W_A_1200 obok części wysokiej 
budynku w pobliżu osi 11,A-B znajduje się czerpnia powietrza nie ujęta żadnym   
z przedmiarów. Czy mamy ją uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, to w jaki sposób 
czerpnia będzie połączona z budynkiem i z wyjściem kanału wentylacji nawiewnej na 
poziomie -1? 
Odp.: Czerpnię należy ująć w wycenie, będzie połączona z centralą kanałem na 
kondygnacji -1. Opis kanału jest na rysunku detalu. 

45. Proszę o zamieszczenie rys. schematów  szaf dystrybucyjnych MDF IT, MDF GST, 
MDF DT, MDF TWR, określenie niezbędnego wyposażenia. 
Odp.: Zamawiający udostępni wskazane pliki na stronie internetowej. 

46. Prosimy o podanie prawidłowej długości kabla układanego w ziemi jaką należy ująć  
w kosztorysie ofertowym, w jaki sposób wycenić różnice w kosztorysie ofertowym, oraz 
w jakich pozycjach wycenić braki opisane w pkt. 2 i 3. 
Odp.: Wykonawca zobowiązany jest ująć w kosztorysie ofertowym wszelkie niezbędne 
do zrealizowania zadania elementy w oparciu o dokumentację projektową, również te 
które nie zostały ujęte w przedmiarze lub które wymagają skorygowania. 
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W związku z wyjaśnieniami działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający 
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 
I. ZMIANA 

SIWZ 
Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Pkt 1.1 

 
BYŁO: 

do dnia  16.05.2011 r. do godz. 13:00 
w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

02-284 Warszawa ul. Al. Krakowska 4/6  
pok. 007 – Kancelaria 

 
JEST: 

do dnia  20.05.2011 r. do godz. 13:00 
w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

02-284 Warszawa Al. Krakowska 4/6  
pok. 007 – Kancelaria 

II. ZMIANA 
SIWZ 

Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Pkt 2.2 

 
BYŁO: 

w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
02-284 Warszawa ul. Al. Krakowska 4/6  

SALA KONFERENCYJNA – pok. 1 
w dniu  16.05.2011 r. do godz. 13:30 

 
JEST: 

w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
02-284 Warszawa Al. Krakowska 4/6  
SALA KONFERENCYJNA – pok. 1 

w dniu  20.05.2011 r. do godz. 13:30 

 

III. ZMIANA 
SIWZ 

Rozdział XIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
 

 
BYŁO: 

Wartość punktowa kryterium nr 3 – „Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach (min. 36 
miesięcy)” jest wyliczana wg wzoru: 

 G

 G

N

OB
GP 10 

gdzie: 
GP – ilość punktów przyznanych ofercie  
GOB – okres gwarancji i rękojmi w miesiącach w ofercie badanej (minimum 36 miesięcy) 
GN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w miesiącach 



 

 

Strona 10 z 10 

  
 

 
JEST: 

Wartość punktowa kryterium nr 3 – „Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach (min. 36 
miesięcy)” jest wyliczana wg wzoru: 

 G

 G

N

OB
GP 10 

gdzie: 
GP – ilość punktów przyznanych ofercie  
GOB – okres gwarancji i rękojmi w miesiącach w ofercie badanej (minimum 36 miesięcy) 
GN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w miesiącach 
UWAGA – Przy okresie gwarancji i rękojmi dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania 
punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy. 
 
 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. 

 

        
Z up. Kierownika Zamawiającego 

       Przewodniczący Komisji 
 
 

             Michał Bednarz 
 
 
 
 

 
 


