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Do 

Wykonawców biorących udział 
w postępowaniu 

AJZ-2221-19/76/2012 

 

dot.:  przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest robota budowlana 
polegająca na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego w miejscowości 
Włocławek (OR Włocławek) i budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego 
w miejscowości Niegosław (OR Drezdenko) – sprawa numer AJZ-2221-
19/76/2013 

 

 
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, 
Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności 
z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, 
należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego 
w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty 
z SIWZ, przy czym w przypadku, gdy: 
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, 

za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ 

za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi 
wraz z dotychczasową treścią SIWZ. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego. 
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Pytanie nr 1 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Włocławek 
Proszę o potwierdzenie, że powykonawcza Inwentaryzacja geodezyjna ma zostać 
sporządzona z naniesieniem współrzędnych w układzie WGS-84. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający potwierdza, że powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ma zostać 
sporządzona z naniesieniem współrzędnych w układzie WGS-84. 
 
Pytanie nr 2 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Włocławek 
Teren przewidziany pod budowę OR jest położony poniżej poziomu pobliskiej drogi 
asfaltowej. Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał podniesienia 
poziomu terenu OR oraz drogi dojazdowej do poziomu pobliskiej drogi asfaltowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ Wykonawca powinien zapewnić odpływ 
wody opadowej z terenu OR oraz z drogi dojazdowej do OR. Podniesienie terenu OR 
oraz drogi dojazdowej do OR jest jedną z metod spełnienia wymagania 
Zamawiającego. Jeśli Wykonawca zamierza spełnić wymaganie Zamawiającego 
poprzez podniesienie terenu OR oraz drogi dojazdowej do OR, to Zamawiający 
zaakceptuje takie rozwiązanie jako jedno z możliwych. 
 
Pytanie nr 3 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Włocławek 
Proszę o doprecyzowanie zapisu PFU pkt 2.1.9) „Dla OR Włocławek Wykonawca 
zapewni, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość przyłączenia 
telekomunikacyjnego łącza cyfrowego. Wybór łącza oraz medium zostanie dokonany 
przez Zamawiającego w zależności od warunków lokalnych”. Jakie czynności 
Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia przytoczonego zapisu? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie spełnienia wymagania pkt 2.1., ppkt 9) PFU 
Wykonawca powinien: 

a) wybudować kanalizacje kablową dwuotworową pomiędzy kontenerem a 
bramą wjazdową (studnia kablowa przy bramie umieszczona w miejscu 
nieutrudniającym wjazdu oraz zapobiegającym uszkodzeniu studni przez 
pojazdy) 

b) zapewnić miejsce na wieży na pomoście, gdzie możliwe będzie umieszczenie 
anteny radioliniowej z ODU (output digital unit) – o średnicy nie mniejszej niż 
60 cm – na  dowolnym azymucie. 

c) wyposażyć multiplekser w co najmniej dwa interfejsy E1 umożliwiające 
dołączenie łączy operatorów telekomunikacyjnych. 
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Pytanie nr 4 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Włocławek 
Proszę o uszczegółowienie zapisu PFU pkt 2.1.1. 1) „Konstrukcja wieży powinna być 
strunobetonowa”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie oraz 
wybudowanie wieży o konstrukcji innej niż strunobetonowa? 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaprojektowanie oraz wybudowanie wieży 
o konstrukcji innej niż strunobetonowa. 
 
Pytanie nr 5 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Włocławek 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie oraz wybudowanie kontenera 
o konstrukcji innej niż betonowa? 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaprojektowanie oraz wybudowanie kontenera 
o konstrukcji innej niż betonowa. 
 
Pytanie nr 6 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Włocławek 
Proszę o podanie minimalnych wymogów jakie musi spełniać stacjonarny agregat 
prądotwórczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczące stacjonarnego zespołu spalinowo-
elektrycznego zostały określone w PFU pkt 2.5.1., ppkt. 15) – 18) oraz pkt 2.5.2., 
ppkt 3). 
Ponadto dobór agregatu musi uwzględniać, że moc załączanych odbiorników winna 
wynosić 60-70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego, musi uwzględniać 
prawidłową współpracę z zasilaczami UPS (wyższe harmoniczne zakłócają 
poprawną pracę prądnicy synchronicznej agregatu co zmusza do przewymiarowania 
nawet 3-5 krotnie mocy znamionowej agregatu w stosunku do mocy UPS), oraz to, 
że asymetria obciążenia poszczególnych faz w prądnicach trójfazowych nie może 
być większa niż 20%. 
 
Pytanie nr 7 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Włocławek 
Proszę o uszczegółowienie co wchodzi w skład (nazwa, ilość) Materiałów 
eksploatacyjnych wymienionych w Załączniku Nr 1 do PFU pkt 7) „Zestaw części 
zapasowych dla OR”. 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający wyjaśnia, że w skład materiałów eksploatacyjnych wchodzi: 
- powietrze sprężone - 2 szt.; 
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- wentylatory kontenerowe - 2 komplety; 
- kabel skrętkowy o długości odpowiadającej najdłuższemu patchcordowi 
w kontenerze - 5 szt. 
- kabel fiderowy - 10m; 
- złącza do kabla fiderowego - 4 komplety. 
 
Pytanie nr 8 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Nawiązując do PFU pkt 2.1. 2) proszę o informację czy istniejąca wieża jest 
przystosowana do montażu urządzeń OR? 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Zamawiający wyjaśnia, że wieża jest wybudowana w konstrukcji stalowej i 
przystosowana do montażu systemów antenowych na potrzeby OR. Sposób 
montażu będzie zależny od zaoferowanych systemów antenowych i jego wybór 
należy do Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 9 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Czy konstrukcja istniejącej wieży będzie wymagała wzmocnienia? 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zamawiający wyjaśnia, iż ewentualna konieczność wzmocnienia konstrukcji wieży 
będzie zależna od zaoferowanych przez Wykonawcę systemów antenowych. 
 
Pytanie nr 10 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Czy istniejąca wieża posiada elementy niezbędne do montażu urządzeń związanych 
z budową OR? 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Zamawiający wyjaśnia, że wieża nie posiada elementów niezbędnych do montażu 
systemów antenowych. 
 
Pytanie nr 11 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Proszę o przekazanie dokumentacji istniejącego obiektu, na którym ma być 
kolokowany OR. 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja istniejącego obiektu DME jest do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego. 
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Pytanie nr 12 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Czy Zamawiający będzie wymagał opracowania Ekspertyzy technicznej istniejącej 
wieży? 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga, by zaoferowane systemy antenowe na potrzeby 
OR uwzględniały dopuszczalną obciążalność wieży. Zamawiający nie będzie 
wymagał przedstawienia ekspertyzy technicznej wykazującej spełnienie 
przedmiotowego wymagania. Odpowiedzialność w powyższym zakresie będzie 
ponosił projektant Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 13 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Nawiązując do PFU pkt 2.1. 8) proszę o potwierdzenie, że obecny przydział mocy jest 
wystarczający dla planowanej budowy OR. 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Zamawiający wyjaśnia, iż zapewniony jest przydział mocy 10 kW na potrzeby OR. 
Jeżeli rozwiązania techniczne zastosowane przez Wykonawcę będą wymagały 
większego przydziału mocy, Wykonawca zobowiązany będzie do jej zapewnienia. 
 
Pytanie nr 14 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Proszę o doprecyzowanie zapisu PFU pkt 2.1. 10) „Dla OR Drezdenko Wykonawca 
zapewni, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość przyłączenia 
telekomunikacyjnego łącza cyfrowego. Wybór łącza oraz medium zostanie dokonany 
przez Zamawiającego w zależności od warunków lokalnych”. Jakie czynności 
Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia przytoczonego zapisu? 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie spełnienia wymagania pkt 2.1., ppkt 10) PFU 
Wykonawca powinien: 

a) wybudować kanalizacje kablową dwuotworową pomiędzy kontenerem a 
bramą wjazdową (studnia kablowa przy bramie umieszczona w miejscu 
nieutrudniającym wjazdu oraz zapobiegającym uszkodzeniu studni przez 
pojazdy)  

b) zapewnić miejsce na wieży na pomoście, gdzie możliwe będzie umieszczenie 
anteny radioliniowej z ODU (output digital unit) – o średnicy nie mniejszej niż 
60 cm – na  dowolnym azymucie. 

c) wyposażenie multipleksera w co najmniej dwa interfejsy E1 umożliwiające 
dołączenie łączy operatorów telekomunikacyjnych. 
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Pytanie nr 15 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Proszę o potwierdzenie, że powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ma zostać 
sporządzona z naniesieniem współrzędnych w układzie WSG-84. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Zamawiający potwierdza, że powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ma zostać 
sporządzona z naniesieniem współrzędnych w układzie WGS-84 
 
 
Pytanie nr 16 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie oraz wybudowanie kontenera o 
konstrukcji innej niż betonowa? 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zaprojektowanie oraz wybudowanie 
kontenera o konstrukcji innej niż betonowa. 
 
Pytanie nr 17 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. OR 
Drezdenko 
Proszę o uszczegółowienie co wchodzi w skład (nazwa, ilość) Materiałów 
eksploatacyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do PFU pkt 7) „Zestaw części 
zapasowych dla OR”. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Zamawiający wyjaśnia, że w skład materiałów eksploatacyjnych wchodzi: 
- powietrze sprężone - 2 szt.; 
- wentylatory kontenerowe - 2 komplety; 
- kabel skrętkowy o długości odpowiadającej najdłuższemu patchcordowi w 
kontenerze - 5 szt. 
- kabel fiderowy - 10m; 
- złącza do kabla fiderowego - 4 komplety. 
 
Pytanie nr 18 
§ 3 ust. 8 umowy 
W jaki sposób i w jakich terminach będą wykonywane uzgodnienia dokumentacji 
projektowej? 
Odpowiedź na pytanie nr 18 
Zamawiający wyjaśnia, że uzgodnienia dokumentacji projektowej będą wykonywane 
zgodnie z zapisami §4 ust. 5 i 6 IPU stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ. 
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Pytanie nr 19 
§ 4 ust. 5 umowy 
Czy Zamawiający może wyjaśnić od jakiego zdarzenia należy liczyć termin 15 dni 
przeznaczony na odbiór dokumentacji? 
Odpowiedź na pytanie nr 19  
Zamawiający wyjaśnia, że termin 15 dni przeznaczony na odbiór dokumentacji 
należy liczyć od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru dokumentacji. 
 
Pytanie nr 20 
§ 4 ust. 11 umowy 
Czy Zamawiający zamiast przeniesienia autorskich praw majątkowych przewiduje 
udzielenie licencji na czas nieokreślony na korzystanie z dokumentacji projektowej? 
Zwracamy uwagę, iż przekazanie autorskich praw majątkowych czy też udzielenie 
licencji nie może odbyć się nieodpłatnie, albowiem jest to sprzeczne z ustawą o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych i może nastąpić w ramach wynagrodzenia 
umownego. 
Odpowiedź na pytanie nr 20 
Zamawiający wyjaśnia, że prawa autorskie muszą być przekazane Zamawiającemu, 
a Wykonawca wartość tych prac powinien zawrzeć w wartości złożonej oferty. 
 
Pytanie nr 21 
§ 5 ust. 3 pkt 23 umowy 
Prosimy o wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności do 100% wartości 
wynagrodzenia umownego? 
Odpowiedź na pytanie nr 21 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 ust. 3 pkt 23 
umowy IPU. 
 
Pytanie nr 22 
§ 7 ust. 2 pkt 2a i § 7 ust. 3 pkt 2a umowy 
W jakim terminie zostanie podpisany protokół z testów odbioru fabrycznego? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22 
Zamawiający wyjaśnia, że protokoły z odbioru fabrycznego urządzeń łączności 
radiowej i przewodowej zostaną podpisane w piątym dniu przeprowadzania testów, 
po wykonaniu wszystkich sprawdzeń i pomiarów przewidzianych w odpowiednich 
Procedurach FAT na każdym urządzeniu będącym przedmiotem dostawy. 
 
Pytanie nr 23 
§ 8 ust. 2 pkt 2.2 umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, iż z chwilą otrzymania przez Wykonawcę decyzji 
administracyjnej zawierającej pozwolenie na budowę nastąpi przekazanie terenu 
budowy przez Zamawiającego? 
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Odpowiedź na pytanie nr 23 
Zamawiający wyjaśnia, że dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunków 
technicznych, formalnych i operacyjnych, a także zależnie od warunków pogodowych 
nastąpi przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 24 
§ 8 ust. 3 umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w § 8 
ust. 3 umowy, termin realizacji ulega wstrzymaniu? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w  § 8 
ust. 3 umowy, termin realizacji ulega wstrzymaniu. 
 
Pytanie nr 25 
§ 9 ust. 2 umowy 
Czy Zamawiający może wyjaśnić w jakiej formie i w jakim terminie poinformuje 
Wykonawcę o rezygnacji z przeprowadzenia szkoleń? 
Odpowiedź na pytanie nr 25 
Zamawiający wyjaśnia, iż poinformuje Wykonawcę o ewentualnej rezygnacji 
z przeprowadzenia szkoleń po otrzymaniu od Wykonawcy propozycji terminów 
przeprowadzenia szkoleń. Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w umowie jako 
odpowiedzialny za nadzór techniczny nad jej realizacją poinformuje Wykonawcę 
w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) o ewentualnej rezygnacji 
z przeprowadzenia szkoleń. 
 
Pytanie nr 26 
§ 14 ust. 2 umowy 
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „opóźnienie z winy Zamawiającego” lub 
„zwłoka”. W nomenklaturze prawnej słowo „opóźnienie”, może oznaczać zwiększenie 
odpowiedzialności, co jest rażąco niekorzystnym zapisem dla Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 26 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany w § 14 ust. 2 umowy. 
 
Pytanie nr 27 
§ 14 ust. 2 umowy 
Prosimy o kreślenie co należy rozumieć przez etap. Umowa nie określa podziału na 
realizację umowy na etapy? 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
Zamawiający wyjaśnia, że poszczególne etapy realizacji zamówienia zostały 
wymienione w Tabeli elementów rozliczeniowych (załącznik nr 3 i 3a do umowy). 
 
Pytanie nr 28 
§ 14 ust. 4 umowy 
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Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej do 100% wartości 
otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 28 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany w § 14 ust. 4 umowy. 
 
Pytanie nr 29 
§ 20 ust. 10 umowy 
Czy przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź na pytanie nr 29 
Zamawiający wyjaśnia, że tak należ to rozumieć. 
 
Pytanie nr 30 
Zamawiający wskazał w SIWZ (Rozdział V, pkt 1.2), że Wykonawca w celu spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu musi dysponować: 
Warunek nr 2 – Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku nr 2: 
Wykonawca musi wykazać, iż: dysponuje: 
1) osobami (minimum po jednej) posiadającymi uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności: 
a) konstrukcyjno-budowlanej, 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 
c) telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej i przewodowej, 
2) osobami (minimum po jednej) posiadającymi uprawnienia do sprawowania 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności: 
a) konstrukcyjno-budowlanej, 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 
c) telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej i przewodowej, 
3) osobami (minimum po jednej) posiadającymi świadectwa kwalifikacji typu „D” i „E” 
uprawniające do zajmowania się odpowiednio dozorem oraz eksploatacją urządzeń 
instalacji i sieci elektrycznych o napięciu min. 1 kV. 
 
Prosimy o wyjaśnienie: 

a) czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w pkt 1)a i 2)a, jeżeli 
Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą posiadającą łączenie 
uprawnienia wymienione w ppkt 1) a) i 2a)? 

b) czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w pkt 1)b i 2)b, jeżeli 
Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą posiadającą łączenie 
uprawnienia wymienione w ppkt 1) b) i 2b)? 

c) czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w pkt 1)c i 2) c, jeżeli 
Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą posiadającą łącznie 
uprawnienia wymienione w ppkt 1 )c) i 2c)? 
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d) czy Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunków opisanych w pkt 3) 
przez jedną osobę. 

Odpowiedź na pytanie nr 30 
Zamawiający wyjaśnia, że uzna powyższe sytuacje za spełnienie warunków SIWZ. 
 
Pytanie nr 31 
Oferent wnosi zapytanie odnośnie zapisu § 5 ust 3 pkt 3.10 wzoru umowy, 
a mianowicie wnosi o dodanie następującego zdania: 
Propozycja zapisu: 
3.10. zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu z wyprzedzeniem (min. trzy (3) dni robocze) umożliwiającym 
Zamawiającemu ich 
odbiór, z zastrzeżeniem, że nie przystąpienie Zamawiającego w zastrzeżonym 
terminie 
do odbioru bez uzasadnienia uprawnia Wykonawcę do jednostronnego sporządzenia 
protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu ze skutkiem 
dla Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 31 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany w § 5ust. 3 pkt. 3.10 umowy. 
 
Pytanie nr 32 
Oferent wnosi o zmianę w § 5 ust 3 pkt 3.25 wzoru umowy, w następujący sposób: 
Propozycja zapisu: 
pełnienia nadzoru nad obiektem do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub 
daty 
usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego obiektu, z wyłączeniem 
sytuacji gdy przedmiot Umowy zostanie przejęty przez Zamawiającego do 
użytkowania. 
Odpowiedź na pytanie nr 32 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany w § 5ust. 3 pkt. 3.25 umowy. 
 
Pytanie nr 33 
Oferent wnosi zapytanie odnośnie zapisu § 13 ust 2 wzoru umowy, a mianowicie 
wnosi 
o następująca zmianę: 
Propozycja zapisu: 
Na czas stwierdzenia przyczyny wady i jej usuwania jak również usuwania 
powstałych 
szkód ulega zawieszeniu bieg gwarancji. Po całkowitym usunięciu wady bieg okresu 
gwarancyjnego co do elementów wymienionych na nowe biegnie na nowo. 
Odpowiedź na pytanie nr 33 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany w § 13 ust. 2 umowy. 
 
Pytanie nr 34 
Oferent wnosi o doprecyzowania § 14 ust 2 pkt 2.2. i 2.3. wzoru umowy poprzez 
doprecyzowanie, że Wykonawca będzie karany za opóźnienia lezące po stronie 
Wykonawcy oraz wnosi o wprowadzenie limitu kar do 20 % wartości Umowy. 
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Zgodnie z przepisem art. 476 k. cywilnego Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem 
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
Odpowiedź na pytanie nr 34 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany w § 14 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 umowy. 
 
Pytanie nr 35 
Oferent wnosi o doprecyzowania § 14 ust 4 wzoru Umowy i wyłączenie z zakresu 
odpowiedzialności utraconych korzyści: 
Propozycja zapisu: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych do 
wartości 
rzeczywistej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych 
Odpowiedzialności odszkodowawczą Oferent proponuje ograniczyć do wysokości 
rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie 
ewentualnego 
naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca 
będzie 
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich 
zachowań, 
ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego 
straty 
(szkody), z wyłączeniem utraconych korzyści. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala 
stronom 
umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obowiązku 
jej 
naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrównoważenie 
interesów stron umowy w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej 
nie jest 
wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku 
wywołanego 
określonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej 
określić 
ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze na siebie wykonawca w związku 
z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym 
ciągu 
chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony 
umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 35 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany w § 14 ust. 4 umowy. 
 
Pytanie nr 36 
Oferent wnosi o dopisanie do § 19 ust 1 pkt 1 zapisu o wystąpieniu okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy a wpływających na opóźnienie realizacji umowy, 
a mianowicie: 
Propozycja zapisu: 
1) gdy realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa z przyczyn operacyjnych 
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Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć lub z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. Wówczas termin realizacji Przedmiotu Umowy może 
zostać przesunięty o czas, w którym realizacja Przedmiotu Umowy z przyczyn 
operacyjnych lub niezależnych od Wykonawcy była niemożliwa. Podstawą do uznania 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy z tego powodu 
będzie 
wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. 
Przesunięcie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn 
operacyjnych lub niezależnych od Wykonawcy nie rodzi podstaw do żądania 
dodatkowych świadczeń finansowych dla obu Stron Umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 36 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany w § 19 ust. 1 pkt. 1 umowy. 
 
Pytanie nr 37 
Prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca wieża kratowa stanowiąca obecnie element 
obiektu 
DME Drezdenko, została zaprojektowana i wybudowana z wystarczającym zapasem 
nośności by przenieść obciążenie od dodatkowych czterech poziomów nowych anten 
planowanego na tej samej wieży Ośrodka Radiowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 37 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga, by Wykonawca zaoferował takie systemy 
antenowe na potrzeby OR, których montaż będzie uwzględniał dopuszczalną 
obciążalność wieży. 
 
Pytanie nr 38 
W nawiązaniu do pkt 2.3.1 ppkt 2) PFU: „Zastosowane rozwiązania w zakresie 
urządzeń łączności radiowej powinny umożliwiać fizyczne rozdzielenie zarówno 
nadajników i odbiorników, jak również filtrów (na wyjściach nadajników i wejściach 
odbiorników) oraz urządzeń sterujących pracą nadajników i odbiorników.” Czy 
Zamawiający wymaga dostarczenia osobnych filtrów wnękowych zarówno do 
odbiorników jak i nadajników nawet jeśli filtry do odbiorników w miejscu podziału 
pracy nie są stosowane, gdyż sprzęt jest kolokowany? 
Odpowiedź na pytanie nr 38 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia osobnych filtrów wnękowych 
zarówno do odbiorników jak i nadajników. 
 
Pytanie nr 39 
W nawiązaniu do pkt 2.3.1 ppkt 8) PFU: „Należy zapewnić możliwość dołączenia do 
każdego systemu antenowego maksymalnie czterech zestawów nadawczych oraz 
czterech zestawów odbiorczych”. Uprzejmie informujemy, że jest możliwe spełnienie 
tego wymagania, wiąże się ono jednak z koniecznością zastosowania dodatkowych 
filtrów wnękowych i sprzęgaczy. Czy Zamawiający potwierdza, że te dodatkowe filtry i 
sprzęgacze stanowią część wymagania opisanego w pkt 2.3.1 ppkt 8) PFU? 
Odpowiedź na pytanie nr 39 
Zamawiający wyjaśnia, że potwierdza, że te dodatkowe filtry i sprzęgacze stanowią 
część wymagania opisanego w pkt 2.3.1 ppkt 8) PFU. 
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Pytanie nr 40 
W nawiązaniu do pkt 2.3.1 ppkt 8) PFU: „Należy zapewnić możliwość dołączenia do 
każdego systemu antenowego maksymalnie czterech zestawów nadawczych oraz 
czterech zestawów odbiorczych”. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia szaf 
zawierających okablowanie oraz mocowania dla dodatkowych radiostacji w celu 
zapewnienia spełnienia warunku? 
Odpowiedź na pytanie nr 40 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia szaf zawierających okablowanie 
oraz mocowania dla dodatkowych radiostacji. 
 
Pytanie nr 41 
W nawiązaniu do pkt 2.3.1 ppkt 8) PFU: „Należy zapewnić możliwość dołączenia do 
każdego systemu antenowego maksymalnie czterech zestawów nadawczych oraz 
czterech zestawów odbiorczych”. Czy zapis ten dotyczy zarówno zestawów VHF i 
UHF czy tylko zestawów VHF? 
Odpowiedź na pytanie nr 41 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt 2.3.1 ppkt 8) PFU dotyczy zarówno zestawów 
VHF i UHF. 
 
Pytanie nr 42 
Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii w postępowaniu AJZ-2221-19/76/2013 
dotyczącego 
Obiektu Radiokomunikacyjnego w miejscowości Włocławek (OR Włocławek) i Obiektu 
Radiokomunikacyjnego w miejscowości Niegosław (OR Drezdenko). 
W dokumentach PFU dla inwestycji OR Włocławek i OR Drezdenko zostały określone 
następujące wymagania dotyczące wyposażenia multiplekserów 
"Multiplekser wyposażony w karty z interfejsami E&M, E1 oraz IP".  
Prosimy o dokładne doprecyzowanie ilości i rodzaju portów I/O wymaganych jako 
wyposażenie poszczególnych multiplekserów w poszczególnych lokalizacjach. 
Odpowiedź na pytanie nr 42 
Zamawiający wyjaśnia, że multiplekser w każdej lokalizacji powinien umożliwiać 
dołączenie szesnastu zestawów nadawczych oraz szesnastu zestawów odbiorczych 
w standardzie 4W E&M, co najmniej dwóch przełączników w standardzie Eth, jak 
również co najmniej dwóch łączy operatora telekomunikacyjnego w standardzie E1. 
 
Pytanie nr 43 
Czy Zamawiający zaakceptuje upoważnienie wydane przez Zarząd dla osoby 
podpisującej ofertę na przetarg? Słowo kluczowe to upoważnienie, nie zaś 
pełnomocnictwo. 
Odpowiedź na pytanie nr 43 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem Rozdziału VI. pkt 3.1. SIWZ „W 
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 
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Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem”. 
W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje pełnomocnictwo/upoważnienie 
jednoznacznie wskazujące upoważnienie wydane przez osoby reprezentujące 
wykonawcę dla osoby podpisującej ofertę. 
 
 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że została wyznaczony dodatkowy termin wizji 
lokalnej na dzień  10.10.2013 r. o godz. 12:00 dla obiektu radiokomunikacyjnego OR 
Włocławek oraz w dniu 11.10.2013 r. o godz. 11:00 dla obiektu 
radiokomunikacyjnego OR Drezdenko. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w wizji lokalnej 
należy kierować na adres email: zp@pansa.pl, nr faksu (022) 574 63 59/79, wraz 
z podaniem danych osobowych (maksimum dwie osoby reprezentujące Wykonawcę) 
tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego, nie 
później niż do dnia 09.10.2013 r. Miejscem zbiórek Wykonawców będą miejsca, 
o których mowa w Rozdziale III pkt 3 SIWZ. 
 
 

 
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania 
niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 22 574 63 79 lub maila 
zp@pansa.pl. 

Z poważaniem 
z up. Kierownika Zamawiającego 

Przewodniczący Komisji 
 

(-) Damian Uszliński 


