
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dn. 15.05.2019 do przetargu wg Kodeksu Cywilnego 
dot. Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i remontu sektora E 
CZRL: 
 

1. Dokumenty przetargowe przewidują czas niezbędny na wykonanie zadania 30‐60 dni. 
Czy inwestor rozumie przez ten zapis dni robocze? 

 
Nie. Termin podany jest w dniach kalendarzowych. 
 

2. Według nas zakres zmian jest na tyle poważny , że wymagane będzie pozwolenie na 
budowę. 
W takim wypadku czy inwestor przewiduje zmianę wytycznych terminowych? Czy też czas 
uzyskania pozwolenia nie będzie wliczany do terminu wykonania projektu . Przypominam , 
że zgodnie z prawem Urząd ma 60 dni na wydanie pozwolenia na budowę od daty 
wszczęcia postępowania. 
 
    W przypadku konieczności uzyskania decyzji właściwego organu administracyjnego do terminu 
wykonania dokumentacji nie wlicza się czasu uzyskania decyzji, chyba ze opóźnienie w tym zakresie 
wynika z przyczyn   leżących po stronie wykonawcy w szczególności złożenie niekompletnego 
wniosku do urzędu. Do terminów realizacji nie wlicza się również czasu akceptacji złożonej 
dokumentacji przez Zamawiającego. 
 Płatność za  wykonanie dokumentacji ‐ część II  tj. faktura za wykonanie II etapu dokumentacji tj. 
projektu budowlano – wykonawczego będzie zrealizowana po podpisaniu protokołu odbioru dla II 
części dokumentacji, po  otrzymaniu stosownej zgody urzędu na wykonanie robót  (jeśli będzie 
wymagana). 

 


