



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, 02 listopada 2020 r.

Dot.: pytania do RFI odnośnie *Dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu finansowo księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia*

Do przedmiotowego RFI wpłynęły następujące pytania:

1. *Czy w ramach realizacji projektu wykonawca ma dostarczyć wszystkie funkcjonalności wymienione w załączniku nr 1?*
2. *W jaki sposób mamy traktować te 1800 roboczodni? Czy to jest budżet na realizację wymagań funkcjonalnych z załącznika nr 1, których nie da się zrealizować w ramach standardowej funkcjonalności? Jeżeli tak, to co w momencie, kiedy limit tych dni się wyczerpie? Jeżeli nie, to rozumiem, że mamy wycenić wdrożenie standardowej funkcjonalności systemu + realizację wszystkich wymagań z załącznika 1 poprzez kastomizację (jeżeli wymagana) + 1800 roboczodni na prace dodatkowe?*

Zamawiający informuje, że zainteresowany jest wdrożeniem systemu, który będzie spełniał jego wymagania. Poza oczekiwaniami Zamawiającego odnośnie samego systemu, zostały wyszczególnione jego funkcjonalności, które są podzielone na dwie części (*część wdrożenia 1 lub 2*), a wszystkie razem stanowią załącznik nr 1 do zapytania.

Analiza przedwdrożeniowa musi obejmować wspólną analizę wszystkich funkcjonalności wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania.

Co najmniej wszystkie funkcjonalności oznaczone jako *część wdrożenia 1* w załączniku nr 1 do zapytania, muszą zostać odpowiednio skonfigurowane i uruchomione w dniu *Uruchomienia Operacyjnego*. W trakcie trwania Analizy przedwdrożeniowej wykaz funkcjonalności przeznaczony do wdrożenia w dniu *Uruchomienia Operacyjnego* może zostać poszerzony o:

- funkcjonalności oznaczone jako *część wdrożenia 2* w załączniku nr 1 do zapytania
- inne prace rozwojowe,

a realizowane one będą na podstawie prac dodatkowych.

Zamawiający zainteresowany jest również rozwojem systemu poprzez realizację prac dodatkowych w wymiarze do 1800 roboczodni. Zakres prac dodatkowych między innymi obejmować będzie:

- realizację funkcjonalności oznaczonych jako *część wdrożenia 2* w załączniku nr 1 do zapytania,
- przeprowadzenie dodatkowych analiz,
- rozwój funkcjonalności,
- tworzenie interfejsów wymiany danych z innymi systemami,

a dokładny zakres prac dodatkowych opisany został w zapytaniu i zostanie doprecyzowany w umowie.

Zamawiający wymaga by dostarczone oprogramowanie i licencje umożliwiały **uruchomienie wszystkich funkcjonalności wymienionych w załączniku nr 1** do zapytania – niezależnie czy są oznaczone jako *część wdrożenia 1 lub 2*.

Zamawiający informuje, że należy wycenić **wszystkie czynności i elementy**, które są niezbędne do uruchomienia funkcjonalności oznaczonych jako *część wdrożenia 1* **wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami** niezbędnymi do uruchomienia **wszystkich wymagań i funkcjonalności** jakie zostały opisane w zapytaniu i w jego załączniku.

Dodatkowo należy wycenić stawkę za roboczo dzień prac dodatkowych.

Lp.	Etap	Zakres	Cena
1.	Etap od 0 do VI	Realizacja wszystkich czynności i elementów opisanych w zapytaniu i wdrożenie funkcjonalności oznaczonych jako <i>część wdrożenia 1</i>	Cena za: 1. wdrożenie funkcjonalności oznaczonych jako <i>część wdrożenia 1</i> 2. dostarczenie i udzielenie niezbędnego oprogramowania oraz licencji obejmujących wszystkie wymagania systemu i pozwalających na uruchomienie funkcjonalności oznaczonych jako <i>część wdrożenia 1 i 2</i> 3. wszelkie czynności i elementy opisane w zapytaniu jakie należy zrealizować w ramach realizacji etapów od 0 do VI
2.	Prace dodatkowe	Obejmują prace rozwojowe systemu oraz funkcjonalności oznaczone jako <i>część wdrożenia 2</i>	Budżet prac dodatkowych wynika z iloczynu 1800 roboczodni i stawki za roboczo dzień. Rozliczenie prac dodatkowych następować będzie na podstawie poszczególnych zleceń, w których

			określona zostanie ich czasochłonność
--	--	--	--

Pojawiły się również prośby związane z przedłużeniem terminu udzielania odpowiedzi na RFI. W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża okres na przygotowanie odpowiedzi na RFI do **16 listopada 2020 r.**

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy pozostają bez zmian.