Oznaczenie postgpowania: AJZ-2221-19/76/2013
Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

Zatacznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr PAZP/ /IAWRI
zawarta w Warszawie w dniu ....c.cco cev vt vn an

pomiedzy:

Polska Agencija Zeglugi Powietrznej (PAZP) 02-147 Warszawa, ul. Wiezowa 8,

REGON nr 140886771, NIP 5222838321 zwang dalej ,Zamawiajacym” Iub Strong
reprezentowana przez:

a

z siedzibg W .................. R | s e e (NIP: o ,
REGON: ............. )y Rejestru  Przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. .............ccoenall Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem / numerem KRS L i w dniu

.......................................... zwang dalej ,Wykonawcg’, ktorg reprezentuje:

zwana dalej Umowag,

Umowa zostata zawarta z Wykonawcg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w Rozdziale 3 pkt.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 907, ze zm.).

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest: zaprojektowanie, wybudowanie, wyposazenie i uruchomienie
Osrodka Radiokomunikacyjnego - OR Wloctawek na dzialce nr ew. 128/7, Wioctawek
ul. Krzywa Gora, powiat Wioctawek, wojewddztwo kujawsko-pomorskie oraz Osrodka
Radiokomunikacyjnego - OR Drezdenko na dziatce nr ew. 567/5 w m. Niegostaw, gmina
Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenski, wojewddztwo Ilubuskie wraz z niezbedng
infrastrukturg  techniczng, odpowiednim wyposazeniem, niezbednymi urzgdzeniami
i akcesoriami umozliwiajagcymi kompletng instalacje, uruchomienie i eksploatacje Os$rodka
Radiokomunikacyjnego.

2. Przedmiot Umowy obejmuije:

a. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji Przedmiotu
Umowy wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, sprawdzen i pozwolen;
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0.

dobor i skompletowanie urzadzen radiokomunikacyjnych z opracowaniem niezbednej
dokumentacji technicznej;

budowe Os$rodkéw Radiokomunikacyjnych w lokalizacji okreslonej w ust.1 niniejszego
paragrafu z wyposazeniem, niezbednymi urzgdzeniami i akcesoriami umozliwiajgcymi
kompletng instalacje i uruchomienie obiektu;

budowe infrastruktury technicznej koniecznej do uruchomienia i prawidtowego
funkcjonowania obiektu;

dostawe, montaz i uruchomienie wszystkich niezbednych urzadzen;

wykonanie wszelkich koniecznych pomiaréw i prob w celu kontroli poprawnosci
budowy, instalacji i montazu urzadzen oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwolen;

dofgczenie OR do specjalizowanej centrali VCS (Frequentis 3020X) zlokalizowanej w
CZRL w Warszawie. Dotgczenie powinno polega¢ na wyposazeniu OR oraz CZRL w
odpowiednie urzadzenia tgcznosci przewodowej, skonfigurowaniu tych urzadzen po
zapewnieniu tacza przez Zamawiajgcego.

szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie budowy, obstugi, eksploatacji oraz
konserwaciji i konfiguracji zainstalowanych urzadzen radiokomunikacyjnych;

skonfigurowanie i uruchomienie zdalnego sterowania i monitoringu;

wykonanie innych prac niezbednych dla wybudowania, uruchomienia i prawidtowej
eksploatacji Osrodkéw Radiokomunikacyjnych;

wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej m.in. inwentaryzacje
powykonawczg z naniesieniem wspoétrzednych w uktadzie WGS-84 oraz wysokosci
zawieszenia anten. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é wykonana w jezyku
polskim w wersji papierowej w trzech egzemplarzach i w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej.

wykonanie czesci projektowej dokumentacji powykonawczej w oparciu 0 program
stuzacy do projektowania CAD umozliwiajgcy odczytanie w programie AutoCAD LT
2002, czes¢ opisowa w formacie umozliwiajgcym odczyt w programie Word.
Dodatkowo catos¢ w formie plikow zapisanych w formacie PDF;

przekazanie wraz z urzadzeniami kompletu dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcji obstugi i konserwacji umozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje
zainstalowanych urzadzen, w dwoch egzemplarzach w wersji drukowanej i w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej (mozliwy do odczytania w formacie PDF), kazdy w
jezyku polskim i angielskim. Dotyczy to zaréwno urzgdzen radiokomunikacyjnych jak i
wszystkich innych zainstalowanych w Os$rodku Radiokomunikacyjnym;

uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, dla obiektow Osrodkéw Radiokomunikacyjnych
ostatecznej decyzji: pozwolenia na budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji w
zakresie lotnisk uzytku publicznego oraz pozwolenia na uzytkowanie, lub jesli nie jest
wymagane, dokonanie zgtoszenia zakonczenia budowy;

przestrzegania polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

3. Wykonawca ma obowigzek uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na wszystkie wystgpienia
czynione w ramach udzielonych petnomocnictw.
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Szczegobtowy opis Przedmiotu Umowy zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 i nr 1a do Umowy.

§2

Zakres robot.

Przedmiot Umowy obejmuje zakres robot do ktorych zobowigzany jest Wykonawca w
szczegolnosci prace projektowe, budowlano-montazowe i instalacyjne oraz wdrozeniowe,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w zatgczniku nr 1 i 1la oraz zataczniku
nr3inr 3a do Umowy.

§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1.1.

1.2.

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji Przedmiotu
Umowy okreslonego w §1 Umowy z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny z
warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, wymaganiami
ustaw, przepisami, obowigzujgcymi polskimi normami, Prawem budowlanym oraz
zasadami wiedzy technicznej i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminach, o
ktérych mowa w § 8 Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy opinii,
uzgodnienh i pozwolen,

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznych decyzji w zakresie niezbednym
do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Zakres dokumentacji projektowej dla obiektow Osrodkéw Radiokomunikacyjnych obejmuje
w szczegolnosci wykonanie:

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem wymaganych uzgodnien, opinii
i decyzji,

projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji dla
budowy Os$rodka Radiokomunikacyjnego wraz =z infrastrukturg techniczna,
nawierzchniami utwardzonymi oraz drogg dojazdowa,

projektu budowlanego niezbednych przytaczy i sieci zewnetrznych wraz z
kompletem koniecznych uzgodnien, opinii i decyzji,

projektéw wykonawczych do projektéow budowlanych we wszystkich branzach, w tym
projektu wykonawczego technologii radiowej (zawierajgcego m.in. obliczenia
propagacyjne uzasadniajgce miedzy innymi wysokos$¢ zawieszenia anten),

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

instrukcji obstugi i konserwacji obiektu Osrodka Radiokomunikacyjnego i wszystkich
zainstalowanych urzadzen oraz zwigzanych z nimi instrukcji: BHP, p. poz. i
udzielania pierwszej pomocy,

map do celéw projektowych,

innych dokumentacji lub opracowah niewymienionych powyzej a wynikajgcych z
obowigzujacych przepisow Ilub wymaganych przez jednostki opiniujace lub
uzgadniajace.
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3. Dokumentacja bedzie wykonana i dostarczona Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Czes¢ rysunkowa
wykonana bedzie w oparciu o program stuzacy do projektowania CAD umozliwiajgcy
odczytanie w programie AutoCAD LT 2002, czes¢ opisowa w formacie umozliwiajgcym
odczyt w programie Word. Dodatkowo cato$¢ w formie plikéw zapisanych w formacie
umozliwiajacym odczytanie w PDF. Dokumentacja projektowa opracowana bedzie w jezyku
polskim. Dokumentacja dostarczona Zamawiajgcemu nie obejmuje egzemplarzy
koniecznych do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia
na budowe lub na realizacje inwestycji (Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r., o szczegdélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego,
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy).

4. Przekazywana dokumentacja bedzie skoordynowana branzowo i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na komplet Przedmiotu Umowy. Posiadac bedzie o$wiadczenia podpisane
przez projektantéw odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan.

5. W rozwigzaniach projektowych zastosowane beda wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami) i
ustawy o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 ze zmianami).

6. Przyjete rozwigzania techniczno-funkcjonalne oraz dokumentacja projektowa podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego na poszczegolnych etapach realizacji.

7. W odniesieniu do rozwigzan zawartych w projekcie, tj. opisach i rysunkach stuzgcych do
realizacji zadania, Wykonawca odpowiada za ich zgodnos$¢ z decyzjg o pozwoleniu na
realizacje inwestycji na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego oraz
parametrami inwestycji uzgodnionymi przez Zamawiajgcego lub okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym a takze w przepisach techniczno-budowlanych i normach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien

i sprawdzen przedstawionych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.
Uzyskane uzgodnienia wymagajg akceptacji Zamawiajacego.
Uzgodnienie z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych przed ztozeniem wniosku
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub pozwolenie na realizacje inwestycji na
podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego, koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§4
Odbiér dokumentacji
1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego.

2. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w tym projekt
budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub pozwolenia na realizacje
inwestycji na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego.
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10.

11.

1.

Do wykonanej dokumentacji projektowej Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze wykonana
dokumentacja jest zgodna z Umowag, obowigzujacymi przepisami, jest skoordynowana
branzowo i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Dokumentem potwierdzajacym odbior dokumentacji projektowej jest protokoét odbioru,
przygotowany przez Zamawiajacego i podpisany przez Strony Umowy.

Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystgpi do czynnosci odbioru
przekazanej dokumentacji i wyrazi swojg opinie nt. mozliwosci jej odbioru w terminie 15 dni
roboczych od daty jej otrzymania.

W przypadku zauwazenia wad w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy zwroci
dokumentacije Wykonawcy z podaniem na pismie przyczyn odmowy jej odbioru.
Wykonawca usunie ww. wady i przediozy dokumentacje Zamawiajgcemu do ponownej
akceptacji nie pozniej niz w terminie siedmiu (7) dni od daty powiadomienia go przez
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach.

Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszelkie
btedy i nieprawidtowosci w niej zawarte.

Protokot odbioru bez wad i usterek, o ktérym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do
wystawienia faktury obejmujacej Wynagrodzenie za wykonang i odebrang dokumentacje
projektowa.

W okresie udzielonych rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w uzgodnionym
przez Zamawiajgcego terminie do nieodptatnego usuniecia wad zaistniatych w
dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Zamawiajgcego na pismie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady
dokumentacji projektowej niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazang
dokumentacja, przekazuje Zamawiajgcemu prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji
projektowej — bez dodatkowego Wynagrodzenia w zakresie rozporzadzania nimi lub ich
dowolng cze$cig, bez zgody Wykonawcy oraz bez Zadnych ograniczen czasowych
iilosciowych, na nastepujacych polach eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie,
zwielokrotnianie dowolng technikg, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamieci
komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyswietlanie,
wykonywanie autorskich praw zaleznych. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne
pozostajg wlasnoscig projektantow, autoréw dokumentacji projektowej,

§5
Roboty budowlano-montazowe

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlano-montazowych koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, uzyskanym pozwoleniem na budowe lub pozwoleniem na
realizacje inwestycji na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009 r., o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym
przepisami ochrony Srodowiska i polskimi normami jak réwniez wskazowkami
Zamawiajgcego, o ile nie odbiegajg one od dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego a takze do koordynowania
realizacji wszystkich elementow sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy i oddania
Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
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2. Wykonawca na czas realizacji Umowy wyznaczy Kierownika budowy i Kierownikéw robot.
Wykonawca powiadomi o powyzszym Zamawiajacego w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych
liczonych od daty uzyskania pozwolenia na budowe lub pozwolenie na realizacje inwestycji
na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego z przestaniem kopii uprawnien i
oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy. Kazdorazowa zmiana Kierownika
budowy i Kierownikéw robét wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

protokdlarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy. Z chwilg protokdlarnego
przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje obowigzki gospodarza terenu budowy
i ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie od momentu
przejecia do odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy,

dostarczenia na teren budowy urzadzen Osrodka Radiokomunikacyjnego i innych
urzadzen spetniajacych warunki umowne,

zapewnienia niezbednego sprzetu i personelu wymaganego do wykonania roboét
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

zabezpieczenia wykonywanych robdét w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie ich
efektow oraz strzezenia bezpieczenstwa mienia i oséb znajdujacych sie na terenie
budowy,

zorganizowania i wykonania zaplecza budowy w zakresie niezbednym do realizacji
Przedmiotu Umowy oraz do jego utrzymania i zabezpieczenia,

utrzymania porzadku tam, gdzie Wykonawca bedzie prowadzit czynnosci zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za dozér mienia,

doprowadzenia, na wiasny koszt, na teren budowy medidw niezbednych do
wybudowania obiektu i ponoszenia optat za pobrane media do dnia zakonhczenia
budowy,

dostarczenia wszelkich wyrobéw budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust.1. Dostarczone wyroby
budowlane bedg catkowicie nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiatéw i wolne
od wad. Wyroby budowlane spetnia¢c bedg wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowe;j.

okazania, na kazde zyczenie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru, w odniesieniu do
wskazanych wyrobéw budowlanych danych technicznych, certyfikatow zgodnosci z
polskg norma lub aprobatg techniczna,

zgtoszenia Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem (min. trzy (3) dni robocze) umozliwiajgcym Zamawiajacemu ich odbidr,

przestrzegania przepisow BHP, p.poz i innych, obowigzujagcych na terenie
wykonywania robot,

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji na wtasny koszt,

jako wytwarzajacy odpady, do przestrzegania przepisow formalno-prawnych
wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21)
oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. z
2008r. nr 25, poz.150 z pdézn. zm.) i poniesienia kosztow utylizacji lub
zagospodarowania odpadéw,
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3.14.

3.15.

3.16.
3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

uporzadkowania terenu po zakohczeniu robét, w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét fragmentéw
terenu, drég, instalacji, obiektéw, itp.

terminowego przekazania Przedmiotu Umowy do odbioru z os$wiadczeniem, ze
ukonczone przez niego roboty sg zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane Umowa,

przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z decyzjg o
pozwoleniu na realizacje inwestycji na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009r., o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku
publicznego lub zgtoszenia zakohczenia budowy,

wykonania wszystkich prac nie wymienionych w Umowie, a ktére muszg by¢ wykonane
dla bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego zrealizowania Przedmiotu Umowy,
prawidtowego funkcjonowania operacyjnego oraz prawidtowej eksploatacji Osrodka,

zatatwienia wszystkich spraw formalnych i technicznych zwigzanych z przytgczaniem
obiektéw do sieci elektroenergetycznej,

zapewnienia w swoim imieniu od daty przejecia terenu budowy do czasu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy lub do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie
odbioru kohcowego obiektu polisy ubezpieczeniowej obejmujace;j:

3.20.1. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wtasnosci objetej zawierang Umowa,

spowodowanej dziataniem, zaniedbaniem, zaniechaniem dziatania lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,

3.20.2. ubezpieczenia na wypadek smierci lub kalectwa spowodowanego dziataniem lub

niedopatrzeniem (takze zaniechaniem dziatania) Wykonawcy w odniesieniu do:

3.20.2.1. o0séb upowaznionych do przebywania na terenie budowy,

3.20.2.2. 0s0b trzecich, ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy.

Wartos¢ polisy obejmujacej ww. zdarzenia odpowiada wartosci Wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Ubezpieczenie bedzie obejmowato Wykonawce, Podwykonawcoéw oraz Zamawiajgcego. W
przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajacy moze
dokonaC ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potragcajac jego koszt z Wynagrodzenia
Wykonawcy. Jezeli zadne Wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajgcy
bedzie mégt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw,

3.21. do przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem oraz zwigzane z nimi ogélne warunki ubezpieczenia najpdzniej w
dniu przejecia terenu budowy. Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane
za zgodg Zamawiajgcego. Strony muszg przestrzega¢  warunkéw  polis
ubezpieczeniowych. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej lub przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okres obowigzywania
polisy musi by¢ odpowiednio przedtuzony a polisa przekazana Zamawiajgcemu. W
sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy w wymaganym czasie polisy lub przedtuzenia
okresu jej obowigzywania, beda naliczane kary umowne w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w
przekazaniu polisy. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy
w przypadku nie przedstawienia polisy w terminie czternastu (14) dni od podpisania
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Umowy. Przedtuzenie okresu obowigzywania polisy nastepuje bez wezwania
Zamawiajacego. Zamawiajgcy wymaga aby kazdorazowo po dokonaniu odnowienia polisy
(w tresci uzgodnionej z Zamawiajagcym) Wykonawca przedtozyt dowod zawarcia nowej
polisy wraz z dowodem jej optacenia co najmniej 14 dni przed korncem waznosci aktualnej
polisy OC,

3.22. bezzwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego - nie pozniej niz w ciggu trzech (3) dni od
daty zdarzenia — o powstaniu szkody objetej ubezpieczeniem oraz do uzupetnienia sumy
ubezpieczenia okreslonej w pkt 3.20. niniejszego ustepu w przypadku gdy, suma
ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wskutek wyptaty odszkodowania przez zaktad
ubezpieczen. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaC wyptate odszkodowania
ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody,

3.23. ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone na terenie budowy oraz
nastepstwa nieszczesdliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy i dotyczgcych pracownikéw Zamawiajgcego lub osdb wystepujacych po Stronie
Wykonawcy a takze osdb trzecich, az do daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub
daty usuniecia wad stwierdzonych w protokdle odbioru koncowego obiektu,

3.24. pokrycia szkdéd z wiasnych srodkow na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego w przypadku,
gdy wyrzadzona przez Wykonawce szkoda przewyzszy wartos$¢ polisy ubezpieczeniowej,

3.25. petnienia nadzoru nad obiektem do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub
daty usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego obiektu,

3.26. umozliwienia Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzenia kontroli terenu
budowy, stosowanych w toku budowy wyrobow budowlanych oraz wszelkich okolicznoci
dotyczacych bezposredniej realizacji Umowy,

3.27. informowania Zamawiajgcego o pojawiajacych sie zagrozeniach, w tym co do terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

§6
Dostawa urzadzen

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na miejsce instalacji urzadzen,
spetniajacych warunki zawarte Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym
Zatgcznik nr 1 i nr 1a do Umowy i zatwierdzone w dokumentac;ji projektowej.

2. Wszystkie dostarczane urzadzenia przed wysytkg do miejsca instalacji zostang poddane
testom odbioru fabrycznego, ktérych celem bedzie ich wstepna weryfikacja z wymaganiami
umowy.

1) Testy odbioru fabrycznego zostang przeprowadzone po zakonczeniu szkolen, o ktorych
mowa w §7 umowy.
Urzadzenia fgcznosci radiowej zostang poddane przez Wykonawce testom odbioru
fabrycznego w miejscu ........... przed ich wysytkg do Zamawiajgcego, zgodnie z
procedurg testowg Wykonawcy. Urzadzenia tgcznosci przewodowej zostang poddane
przez Wykonawce testom odbioru fabrycznego w miejscu ........... przed ich wysytkg do
Zamawiajacego, zgodnie z procedurg testowg Wykonawcy. Testy odbioru fabrycznego
urzadzen tacznosci radiowej bedg trwaty 5 dni roboczych. Testy odbioru fabrycznego
urzadzen tgcznosci przewodowej bedg trwaty 3 dni robocze. Terminy testéw odbioru
fabrycznego urzadzen tgczno$ci radiowej i przewodowej nie bedq kolidowaty ze soba.
Na 1 (jeden) miesigc przed planowanym terminem przeprowadzenia testéw odbioru
fabrycznego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do ich rozpoczecia,
tak aby umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego udziat w testach odbioru
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fabrycznego oraz przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji dokument procedury testow
odbioru fabrycznego w 2 (dwdch) egzemplarzach w jezyku polskim. Zamawiajgcy
zatwierdzi procedure testow odbioru fabrycznego Ilub przekaze uwagi do wyzej
wymienionej procedury w ciggu 10 (dziesieciu) dni roboczych od daty jej otrzymania.
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi, wprowadzajgc je odpowiednio do
dokumentu procedury testow odbioru fabrycznego. Z zastrzezeniem tresci ust. 2 pkt. 1
lit. d) ponizej, testy odbioru fabrycznego przeprowadzone bez udziatu Zamawiajacego
bedg niewazne.

a. W przypadku, gdy testy odbioru fabrycznego przeprowadzone przez
przedstawicieli stron wykazg, ze urzadzenia spetniajg wymogi umowy,
przedstawiciele stron podpiszg Protokdt odbioru fabrycznego, w 2 (dwdch)
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron oraz sporzadzag
Raport testéow odbioru fabrycznego, w ktérym zostanie szczegétowo opisana
procedura testowa wraz z jej wynikami i ktéry zostanie dotgczony do Protokotu
odbioru fabrycznego. Zamawiajacy zapewni, ze jego przedstawiciele biorgcy
udziat w testach odbioru fabrycznego bedg upowaznieni do podpisania
Protokotu odbioru fabrycznego.

b. Jezeli testy odbioru fabrycznego wykaza, ze urzadzenia nie odpowiadajg
wymogom umowy, wowczas Wykonawca niezwtocznie usunie wykryte podczas
testow odbioru fabrycznego wady, a nastepnie procedura testéw odbioru
fabrycznego zostanie powtérzona w celu ustalenia czy urzadzenia odpowiadajg
warunkom umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie
powtérnych testéw odbioru fabrycznego, na tyle wczesnie (min. 10 dni
roboczych), aby umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego udziat w
powtérnych testach odbioru fabrycznego. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z powtorzeniem procedury testéw odbioru fabrycznego, wraz z
kosztami przejazdu do siedziby Wykonawcy, zakwaterowania, diet i transportu
lokalnego dla nie wiecej niz trzech przedstawicieli Zamawiajgcego.

c. W przypadku, gdy powtérne testy odbioru fabrycznego wykaza, ze urzadzenia
nie odpowiadajg wymogom umowy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpic
od umowy w terminie 7 dni, a Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty
Zamawiajgcemu kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2.1 umowy.

d. W przypadku, gdy przedstawiciele Zamawiajgcego nie bedg mogli uczestniczyé
testach odbioru fabrycznego, o czym Zamawiajacy bedzie zobowigzany
poinformowa¢ Wykonawce na pismie, z co najmniej jedno (1) tygodniowym
wyprzedzeniem przed datg rozpoczecia testéw odbioru fabrycznego, wtedy
Wykonawca wykona testy odbioru fabrycznego bez udzialu Zamawiajgcego, a
nastepnie przygotuje dokument wynikow i szczegotowy opis procedury testow
odbioru fabrycznego — Raport testow odbioru fabrycznego. Jeden (1)
egzemplarz Raportu testow odbioru fabrycznego Wykonawca dostarczy
bezposrednio do Zamawiajgcego, nie pézniej niz na 10 (dziesie¢) dni roboczych
przed wysytkg urzadzen do Zamawiajgcego.

e. Wykonawca poniesie wszelkie wydatki, zwigzane z przeprowadzeniem testow
odbioru fabrycznego, w tym w szczegdlno$ci koszty pracy asystentéw, koszty
materiatow, koszty przyrzaddéw pomiarowych, koszty transportu lokalnego dla
nie wiecej niz trzech przedstawicieli Zamawiajacego przez okres ich pobytu
zwigzanego z przeprowadzaniem testow odbioru fabrycznego i inne koszty
zwigzane z przeprowadzaniem testéw odbioru fabrycznego.
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f. Z zastrzezeniem tresci pkt. 2 lit. b) powyzej, Zamawiajacy poniesie koszty
przejazdu swoich przedstawicieli do siedziby Wykonawcy, koszty diet oraz
koszty zakwaterowania.

3. Po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen w miejscu docelowym
Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego i na swdj wytaczny koszt przeprowadzi testy
odbioru koncowego urzadzen (SAT):

3.1.

3.2.

testy odbioru koncowego urzadzen (SAT) zostang przeprowadzone przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego. Na jeden (1) miesigc przed planowanym terminem
przeprowadzania testéw odbioru koncowego urzadzeh (SAT) Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument procedury testéw odbioru koncowego urzadzen (SAT) w
celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi procedure testow
odbioru koncowego urzadzen lub przekaze swoje uwagi do wymienionej procedury w
ciggu dziesieciu (10) dni roboczych od daty jej otrzymania. Wykonawca uwzgledni
uwagi Zamawiajgcego wprowadzajagc odpowiednie zmiany do procedury testow
odbioru koncowego urzadzen (SAT).

Na pie¢ (5) dni przed przystapieniem do testow odbioru koncowego urzadzen (SAT)
Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego o gotowoéci do ich rozpoczecia,
aby umozliwic Zamawiajgcemu poczynienie niezbednych przygotowan w celu
uczestnictwa przedstawicieli Zamawiajgcego w testach odbioru koncowego urzadzen
(SAT). Testy odbioru koncowego urzadzen (SAT) przeprowadzone bez obecnosci
Zamawiajacego beda niewazne.

3.2.1. Jezeli testy odbioru koncowego urzadzen (SAT) wykaza, ze urzadzenia spetniajg

warunki Umowy, Strony podpiszg Protokét odbioru koncowego urzadzen, w
dwoch (2) egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Protokdt odbioru koncowego urzadzen bedzie stanowit zatgcznik do Protokotu
odbioru koncowego.

3.2.2. Jezeli testy odbioru koncowego urzgdzen (SAT) wykazg jakakolwiek

niezgodnosc¢ urzadzen z warunkami Umowy, wéwczas Wykonawca niezwiocznie
usunie, na swoj wytgczny koszt, jakiekolwiek niezgodnosci, o ktérych mowa
powyzej i po raz drugi, na swoOj wytaczny koszt, przeprowadzi testy odbioru
koncowego urzadzen (SAT), zachowujac procedure, o ktdrej mowa powyze;.

3.2.3. W przypadku, gdy powtérne testy odbioru koncowego urzadzen (SAT) wykazg

jakiekolwiek niezgodnosci urzadzen z Umowg Zamawiajgcy bedzie miat prawo,
wedle swojego wyboru, do:

3.2.3.1. wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, po pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich ptatnosci poczynionych przez
Zamawiajacego do daty wypowiedzenia Umowy oraz zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2.3
Umowy. Wykonawca na swoj koszt i ryzyko usunie, po uzgodnieniu
terminu z Zamawiajgcym, zainstalowane w miejscu dostawy urzadzenia;

3.2.3.2.  zazadania nieodptatnej dostawy rownorzednych urzadzen bez wad, ktore
pomysinie przejda testy odbioru fabrycznego i testy odbioru koncowego
urzadzen na warunkach opisanych w umowie, i do ich uruchomienia
przez Wykonawce w miejscu instalacji oraz do obcigzenia Wykonawcy
karg umowna, o ktérej mowa w §14 ust 2 pkt. 2.3 Umowy. W
przypadkach nie dostarczenia przez Wykonawce réwnorzednych
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urzgdzen bez wad i/lub nie uruchomienia ich i/lub gdy nie przejdg one
pomyslnie testow odbioru fabrycznego i/lub testéw odbioru koncowego
urzadzen (SAT), Zamawiajacy bedzie miat prawo do wypowiedzenia
Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i bez skutkéw
prawnych, i finansowych dla Zamawiajgcego, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich  ptatnosci
poczynionych przez Zamawiajgcego oraz zapfaty kary umownej, o ktérej
mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2.1 Umowy.

3.2.4. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia powtérnych testéw odbioru
fabrycznego czy odbioru koncowego Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z powtérnymi testami odbioru fabrycznego lub testami odbioru
koncowego urzadzen (SAT), w tym w szczegolnosci koszty dojazdu,
zakwaterowania, diet, transportu lokalnego, materiatéw, przyrzadéw i oblotow.

3.2.5. Jezeli powtdrne testy odbioru koncowego urzadzen (SAT) wykaza, ze urzadzenia
spetniajg wymogi Umowy, Strony podpiszg Protokét odbioru koncowego
urzadzen, w dwoéch (2) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Udziat przedstawiciela producenta bedzie wymagany przy nastepujacych odbiorach:
4.1. Odbior fabryczny FAT wszystkich urzadzenh tacznosci radiowej przeznaczonych do

zamontowania ;
4.2.  Odbior fabryczny FAT wszystkich urzadzen tacznosci przewodowej;
4.3. Odbiér systemowy SAT urzadzen tgcznosci radiowej i przewodowej;

Dokonanie odbioru urzgadzen nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich wszelkie
btedy i nieprawidtowosci, a skutki z tego wynikajgce obcigzajg wylgcznie Wykonawce.

§7
Szkolenia
Zakres szkolenia obejmowac bedzie teorie i praktyke, a w szczegolnosci:
1.1. teorie pracy urzgdzen tacznosci radiowej i tacznosci przewodowej i ich budowe,
1.2. zasady monitorowania i sterowania urzgdzeniami,
1.3.  procedury strojenia i ustawiania parametréw urzadzen,
1.4. procedury lokalizacji btedéw i usterek urzadzen oraz ich usuwania.

Szkolenie praktyczne odbywac sie bedzie na kompletnym urzadzeniu:

2.1. tacznosci radiowej pracujgcym na sztucznym obcigzeniu,

2.2. tacznos$ci przewodowej w docelowej konfiguracji.

Szkolenie w zakresie budowy, obstugi, uzytkowania, lokalizacji usterek oraz konserwac;ji

zainstalowanych urzadzeh i systemow powinny zostaé przeprowadzone dla pracownikéw

Zamawiajgcego, w tym dla technikéw radiokomunikacji w dwéch grupach do czterech (4)

0sOb w kazdej grupie oraz dla technikow tacznosci przewodowej w jednej grupie do

czterech (4) osob w grupie. Szkolenie dla kazdej grupy technikéw radiokomunikacji oraz

taczno$ci przewodowej powinno trwaé¢ 5 dni roboczych (w sumie 15 dni). Terminy szkolen

zostang uzgodnione z Zamawiajgcym, co najmniej z miesiecznym wyprzedzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone:

4.1. w zakresie urzadzen tgcznosci radiowej, w siedzibie producenta w jezyku polskim
przez instruktora producenta,
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4.2. w zakresie urzadzen tgcznosci przewodowej w siedzibie producenta lub jego
polskiego przedstawiciela w jezyku polskim.

5. Termin szkolenia powinien by¢ skoordynowany z terminem odbioru fabrycznego urzadzen.

6. Po przeprowadzeniu danego cyklu szkolenia kazdy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory
ukonczyt szkolenie, otrzyma imienny certyfikat okreslajacy zakres tego szkolenia oraz
uprawnienia jemu przyznane, sporzadzony w jezykach angielskim i polskim.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze szkoleniem przedstawicieli
Zamawiajgcego wigcznie z kosztami transportu lokalnego (dowozu z lotniska lub dworca do
hotelu, z hotelu do miejsca szkolenia, z miejsca szkolenia do hotelu oraz z hotelu na
lotnisko lub dworzec).

8. Pozostate koszty podrézy przedstawicieli Zamawiajgcego, koszty zakwaterowania w hotelu
oraz diet ponosi Zamawiajacy.

§8
Terminy
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 9 miesiecy.
2. Ustala sie nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

2.1.dokumentacja projektowa okreslona § 3 Umowy do 5 miesiecy od dnia podpisania
Umowy w tym:

2.1.1. projekt budowlany z niezbednymi uzgodnieniami i zlozenie wnioskow
0 pozwolenie na realizacje inwestycji na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009
r., 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
uzytku publicznego lub pozwolenia na budowe do 3 miesiecy liczac od dnia
podpisania Umowy,

2.1.2. projekty wykonawcze wraz z wszelkimi opracowaniami koniecznymi do realizaciji
Przedmiotu Umowy oraz prawidtowej eksploatacji obiektu  Osrodek
Radiokomunikacyjny do 2 miesiecy liczac od dnia podpisania protokétu odbioru
projektu budowlanego.

2.2.budowa obiektéow Osrodkéw Radiokomunikacyjnych z niezbedng infrastrukturg
techniczng w zakresie okreslonym w §1 Umowy w terminie do 4 miesiecy liczac od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.

2.3.dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen tgcznosci radiowej i tgcznosci przewodowej
w terminie do 4 miesiecy liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

3. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy nie obejmuja:

3.1.czasu koniecznego dla uzyskania decyzji administracyjnych tzn. czasu od dnia ztozenia
prawidtowych i kompletnych wnioskéw w urzedach do dnia otrzymania decyzji,

3.2.czasu uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

3.3.czasu wstrzymania wykonywania robdét budowlano-montazowych zwigzanych =z
realizacjg Przedmiotu Umowy z powodu wystgpienia warunkéow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych bezpieczne i prawidtowe ich wykonanie. Podstawg do uznania

przez Zamawiajgcego czasu wstrzymania prac bedg wpisy Kierownika budowy
do dziennika budowy, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ustanowionego przez
Zamawiajgcego,
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3.4.czasu pomiedzy zgtoszeniem obiektu do odbioru SAT, a zapewnieniem przez
Zamawiajacego tacza pomiedzy OR, a CZRL.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia we wtasciwym urzedzie:

4.1. kompletnego wniosku o wydanie decyzji o rozbiérce i pozwoleniu na budowe/decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji w terminie do 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego akceptacji projektu budowlanego,

4.2.zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych w terminie 7
dni od dnia w ktérym decyzja o pozwoleniu na rozbiérke oraz decyzja o pozwoleniu na
budowe/decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji staty sie ostateczne,

4.3.kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
zgtoszenia zakonczenia budowy budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego.

5. Terminy realizacji dla poszczegolnych obiektow biegng niezaleznie dla kazdego z osobna.

§9
Wynagrodzenie
1. Z tytulu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie, zgodnie z
zatgczong tabelg elementéw rozliczeniowych stanowigca zatacznik nr 3 i nr 3a, w wysokosci

...................... PLN (stownie: ..o i) ZEH DO
plus nalezny obowigzujacy podatek VAT, co stanowi kwote brutto ............................. PLN
(stownie: ......oiiii ) zt.
W tym:
1.1. Z tytutu realizacji OR Wloctawek w wysokoScCi ....................... PLN (stownie:
.......................... ) zt netto plus podatek VAT co stanowi kwote brutto
................... PLN (stownie: ..............coceeieiiiiiiinenne.....) Z Obejmujgce:

1.1.1. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej na kwote netto
........ zt (stownie ztotych: .....), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto
........ zt (stownie ztotych: ......),

1.1.2. wynagrodzenie ryczaftowe za dostawe urzadzen tgcznosci radiowej na kwote netto
....... zt (stownie ztotych: ............), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote
brutto ....... zt (stownie ztotych: ....... ),

1.1.3. wynagrodzenie ryczaitowe za dostawe urzadzen tacznosci przewodowej na kwote
netto ....... zt (stownie ztotych: ............ ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi
kwote brutto ....... zt (stownie ztotych: ....... )

1.1.4. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robét budowlanych na kwote netto ...... zt,
(stownie ztotych: ...... ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto
....... zt (stownie ztotych: .......),

1.1.5. wynagrodzenie za szkolenie dla przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urzadzen tacznosci radiowej na
kwote netto ...... zt, (stownie ziotych: ...... ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi
kwote brutto ...... zt (stownie ztotych: ....... ), w tym dla jednej grupy na kwote netto

Strona 13 z 26
Przetarg nieograniczony na robote budowlanq polegajqca na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego
W miejscowosci Wioctawek (OR Wioctawek) i budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego w miejscowosci
Niegostaw (OR Drezdenko)



Oznaczenie postgpowania: AJZ-2221-19/76/2013
Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

...... zt (stfownie ztotych: ......), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto
...... zt (stownie ztotych: .......),

1.1.6. wynagrodzenie za szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urzadzen tgcznosci przewodowej na

kwote netto ...... zt (stownie ziotych: ...... ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi
kwote brutto ....... zt (stownie ztotych: ........ ),

1.2. Z tytulu realizacji OR Drezdenko w wysokoSCi ....................... PLN (stownie:
.......................... ) zt netto plus podatek VAT co stanowi kwote brutto
................... PLN (stownie: ..................coeeeeieinennnn......) Zh Obejmujace:

1.2.1. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej na kwote netto
........ zt (stownie zlotych: .....), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto
........ zt (stownie ziotych: ......),

1.2.2. wynagrodzenie ryczattowe za dostawe urzadzen facznosci radiowej na kwote netto
....... zt (stownie ztotych: ............), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote
brutto ....... zt (stownie ziotych: ....... ),

1.2.3. wynagrodzenie ryczattowe za dostawe urzadzen tgcznosci przewodowej na kwote
netto ....... zt (stownie ztotych: ............ ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi
kwote brutto ....... zt (stownie ziotych: ....... )

1.2.4. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot budowlanych na kwote netto ...... zt,
(stownie ziotych: ...... ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto
....... zt (stownie ziotych: .......),

1.2.5. wynagrodzenie za szkolenie dla przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urzadzen tgcznosci radiowej na

kwote netto ...... zt, (stownie ztotych: ...... ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi
kwote brutto ...... zt (stownie ztotych: ....... ), w tym dla jednej grupy na kwote netto
...... zt (stfownie ztotych: ......), powiekszong o podatek VAT, co stanowi kwote brutto
...... zt (stownie ziotych: .......),

1.2.6. wynagrodzenie za szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urzadzen tacznosci przewodowej na
kwote netto ...... zt (stownie ztotych: ...... ), powiekszong o podatek VAT, co stanowi
kwote brutto ....... zt (stownie ztotych: ........ ).

. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z przeprowadzenia szkolen w catosci lub w

czesci Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie odpowiednio za faktycznie zrealizowane
szkolenia. Warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o
wartos¢ niezrealizowanych szkolen.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi zaptate za wszystkie Swiadczenia
w ramach Umowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 i 3a.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Wykonawca uwzgledni w Wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu koszty

uzyskania wymaganych zewnetrznych opinii i uzgodnien, opfat urzedowych oraz wszelkich
dokumentow i badan niezbednych dla realizacji Przedmiotu Umowy, optat urzedowych, itp.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa

Rady Ministréw z dnia 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektéorym podatnikom,
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wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towardw i ustug, do ktérych nie
majg zastosowania zwolnienia od podatku od towardéw i ustug.

. Zadne niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie

moze by¢ podstawg do zadania zmiany Wynagrodzenia.

taczne wynagrodzenie netto Umowy obejmuje cato$é kosztéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, jest state i nie podlega zmianie w trakcie obowigzywania Umowy, za
wyjatkiem ust. 21 9.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w ust. 1 w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Zmiana
wynagrodzenia ryczattowego brutto z powodu ustawowej zmiany stawki podatku od
towardw i ustug VAT stanowi zmiane Umowy i zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é aktualny certyfikat rezydencji podatkowej w
kazdym kolejnym roku obowigzywania umowy. W przypadku zmiany statusu podatkowego
wplywajgcego na aktualnosé przediozonego certyfikatu, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego 0
kazdej takiej zmianie. W przypadku nieprzedtuzenia przez Wykonawce, do dnia wyptaty,
certyfikatu rezydencji podatkowej, naleznosci przystugujace Wykonawcy bedg wyptacane w
kwotach pomniejszonych o podatek dochodowy, do ktérego pobrania zobowigzany jest
Zamawiajacy, stosownie do obowigzujgcego prawa polskiego i uméw miedzynarodowych.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8

uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty
skutecznego powiadomienia Zamawiajagcego o0 zloZzeniu przez Wykonawce
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i dokonywania odbiorow w szczegdlnosci roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminach uzgodnionych z Wykonawca,

odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

zaptaty za wykonane i odebrane prace projektowe, roboty budowlano-montazowe
dostawy urzadzen i szkolenia,

wykonywania przegladow ogolnych urzadzen radiokomunikacyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi,

uzyskania we wlasnym zakresie Pozwolenia Radiowego oraz wpisu do Rejestru
Lotniczych Urzadzen Naziemnych.

przekazania Wykonawcy przepustek osobowych oraz dla pojazdéw uprawniajgcych do
wstepu na teren Zamawiajgcego - wskazanych w powiadomieniu Wykonawcy
przestanym Zamawiajgcemu. W powiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zamiesci dane niezbedne do wystawienia przepustek osobowych i
samochodowych uprawniajagcych do wstepu na teren Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:
b) dane do wystawienia przepustek osobowych: nazwisko i imie, seria i numer
dowodu osobistego, numer PESEL, data i godzina przyjazdu;
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c) dane do wystawienia przepustek samochodowych: nazwisko i imie kierowcy, marka

i typ pojazdu, nr rejestracyjny samochodu, numer telefonu kierowcy.
Ze wzgledu na to, iz prace realizowane przez Wykonawce beda odbywaty sie w
miejscach o ograniczonym dostepie wymagane jest aby pracownicy Wykonawcy
posiadali przepustki biometryczne. Koszt przepustek zgodnie z wewnetrzng Instrukcjg
Systemu Przepustkowego Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Cena wyrobienia 1
przepustki osobowej biometrycznej wynosi 104,55 zi/brutto. Przepustki beda
obowigzywatly nie diluzej niz do czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
(Zatacznik nr 5 do Umowy). Pracownicy (lub podwykonawcy) Wykonawcy zobowigzani
sg do zdania przepustek z chwilg zakohczenia prac wynikajgcych z realizacji Umowy,
ktére wykonat dany pracownik (podwykonawca). Za zdanie przepustek odpowiada
przed Zamawiajacym Wykonawca.

§11

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

Wykonawca na podstawie Umowy wykonuje roboty na wlasng odpowiedzialno$é. Winien
on przy tym przestrzegaé zasad wiedzy technicznej, jak rowniez przepisow prawa i
wymogoéw administracyjnych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie porzadku w miejscu pracy. Ma on
obowigzek statego utrzymywania terenu budowy w czystosci, usuwania gruzu i
odpadow, a po zakonczeniu budowy obiektu uprzatniecia placu budowy.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji podziemnych na terenie budowanych obiektow.

Jesli Wykonawca ma watpliwosci co do przewidzianego sposobu wykonania, winien o
tym niezwtocznie powiadomic¢ na pismie Zamawiajgcego — o ile to mozliwe jeszcze przed
rozpoczeciem robot. Jesli Wykonawca nie dokona powyzszego powiadomienia, nie ma
prawa powota¢ sie na ewentualne zaniedbania Zamawiajgcego, gdy spowoduje to
wadliwos$¢ wykonanych przez niego robét.

W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete Umowag bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg projektowo-techniczna, lub sprzecznie z
Umowag, Zamawiajgcy ma prawo:

a. nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot.

b. odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od pozyskania odpowiedniej informaciji,

c. powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom

na koszt Wykonawcy,

d. potraci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wykrytych wad na wiasny koszt
ciggu 10 dni od zakonczenia kazdego etapu prac. Rozliczenie etapu nastapi po
usunieciu wad.

Wykonawca jest zobowigzany wszelkie wykonane roboty oraz przekazane mu do
wykonania Przedmioty chronic¢ przed uszkodzeniem az do odbioru.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

a. przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

b. posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

C. przeszkolenie stanowiskowe.
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Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktow
ze Zamawiajacym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na
terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do poruszania po terenie Zamawiajgcego wylgcznie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

§12
Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy.

Podstawg odbioru koncowego Przedmiotu Umowy jest uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu lub zgtoszenie zakonczenia budowy poprzedzone odbiorem
koncowym obiektu.

Wykonawca zgtosi pisemnie obiekt do odbioru kohcowego wraz z oswiadczeniem, ze
ukonczone przez niego roboty budowlano-montazowe sg zgodne z Umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane Umowa.

Podstawg zgtoszenia do odbioru kohcowego obiektu jest zakonczenie robét budowlano-
montazowych, uporzadkowanie terenu oraz prawidtowe dziatanie zamontowanych
urzadzen potwierdzone przeprowadzonymi pomiarami.

Podstawg zgtoszenia zakornczenia robot budowlano-montazowych przez Wykonawce,
jest wpis Kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Jednoczesnie ze zgtoszeniem do odbioru korncowego obiektu Wykonawca przedtozy:
1) wypetniony dziennik budowy oraz dziennik montazu (o ile byt wymagany),

2) protokot odbioru kohcowego urzadzen (SAT), o ktérym mowa w §6 ust. 3 pkt 3.2 ppkt.
3.2.1.,

3) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang branzowo w catosci w 3 egz. i
cato$¢ w wersiji elektronicznej,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen w szczegolnosci instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy dokumenty (certyfikaty, atesty)
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, skompletowane branzowo w 3 egz.,

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
warunkami pozwolenia na budowe, projektem budowlanym i obowigzujgcymi
przepisami,

7) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy i sgsiednich nieruchomosci, na ktérych Wykonawca prowadzit dziatania
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,

8) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng z naniesionymi pomiarami w uktadzie
WGS84 i wysokosciami zawieszenia anten w 3 egz. i w wersji elektroniczne;.
Przedtozona inwentaryzacia musi by¢ naniesiona w panstwowym zasobie
geodezyjnym.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego obiektu w terminie 10 dni
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10.

11.

12.

13.

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu przez obiekt gotowosci do odbioru
koncowego.

W przypadku ujawnienia w toku czynnosci odbioru wad i usterek w wykonaniu Przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad i usterek nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru Przedmiotu Umowy lub dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z
uwagami wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu usuniecia wad a w przypadku,
gdy stwierdzone wady skutkujg powstaniem szkody dla Zamawiajacy z jednoczesnym
zadaniem naprawienia szkody,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia lub w przypadku, gdy Wykonawca
nie zdota ich usungé w wyznaczonym czasie, a jednocze$nie nie uniemozliwia to
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
proporcjonalnie obnizy¢ Wynagrodzenie,

3) jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie, Zamawiajacy moze zazadac
ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni z
winy Wykonawcy z naliczeniem zgodnie z umowg kar umownych i z zachowaniem
prawa do odszkodowania.

Inspektorzy nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego organizujgcego odbior
uczestnicza w odbiorze koncowym obiektu.

Wykonawca zapewni odpowiednie urzadzenia i przyrzady, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do zbadania jakosci wykonanych robat.

Zamawiajgcy moze zazadaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
roboét i zastosowanych wyrobow budowlanych, zlecajac je specjalistycznej jednostce.

Badania o ktérych mowa w ust. 10 realizowane bedg na koszt Wykonawcy. W przypadku,
gdy badania wykaza, ze jakos¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych i wykonanych robét
nie odpowiada normom, warunkom technicznym i zatozeniom projektowym Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ niescistosci i doprowadzi¢ roboty do stanu zgodnego z umowsg i
przepisami.

Odbidr obiektu wraz z infrastrukturg techniczng uwaza sie za dokonany po podpisaniu
przez Strony protokdtu odbioru kohcowego bez wad lub podpisaniu protokétu z usuniecia
wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy uwaza sie za dokonany po odbiorze obiektu i po
uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub przyjetego
przez wtasciwy organ zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych. Dokonanie odbioru
Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wszelkie btedy i
nieprawidtowos$ci popetnione w trakcie wykonywania robot, a skutki z tego wynikajace
obcigzajg wytacznie Wykonawce.

§13
Rekojmia za wady i gwarancje jakosci
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 9 ust 1 udziel
Zamawiajgcemu, od dnia odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy:

1) ... miesiecznej rekojmi za wady w Przedmiocie Umowy,

2) ... miesiecznej pisemnej gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy w szczegolnosci
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na dostarczone urzadzenia radiokomunikacyjne i facznosci przewodowe] oraz roboty
budowlano-montazowe.

Zamawiajacy moze wykonywacé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranc;ji jakosci.

. Na czas stwierdzenia przyczyny wady i jej usuwania jak rowniez usuwania powstatych szkdéd
ulega zawieszeniu bieg gwarancji. Po catkowitym usunieciu wady bieg okresu gwarancyjnego
co do elementéw wymienionych biegnie na nowo.

. W czasie trwania okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca, na wiasny koszt i ryzyko, bedzie
wykonywat w szczegolnosci:

1) przeglady serwisowe wszystkich zainstalowanych urzadzen, z wylgczeniem urzgadzen
radiokomunikacyjnych i tacznosci przewodowej,

2) dokonywat wymiany zuzytych podzespotéw oraz wszystkich materiatow eksploatacyjnych
majacych wptyw na prawidtowe dziatania obiektéw radiokomunikacyjnych.

Biezace przeglady serwisowe oraz naprawy urzgdzen radiokomunikacyjnych wykonywane
beda przez przeszkolonych pracownikéw Zamawiajgcego. Deklaracja ta w zakresie
przeprowadzania napraw, hie ogranicza prawa do skorzystania przez Zamawiajacego ze
wskazanego serwisu Wykonawcy/producenta urzadzeh w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci (np. usterka o nieznanym pochodzeniu, skomplikowana i rozlegta naprawa, brak
dostepnosci uprawnionego personelu i in.)

Biezaca obstuga serwisowa urzadzen radiokomunikacyjnych wykonana przez przeszkolonych
pracownikéw Zamawiajgcego, w tym dokonywanie niezbednych regulacji i napraw, instalacja
oprogramowania, wymiana uszkodzonych podzespotéw, pod warunkiem wykonania ww.
czynnosci zgodnie z instrukcja/zaleceniami producenta, nie moze skutkowaé stwierdzeniem
naruszenia warunkéw udzielonej gwaranciji.

W okresie udzielonych gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) niezwlocznej, nieodptatnej naprawy stwierdzonych wad i usterek wynikajacych z realizacji
Przedmiotu Umowy i wymiany dostarczonych urzadzen badz ich czesci w celu usuniecia
jakichkolwiek nieprawidtowoéci w funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy oraz do pokrycia
kosztow transportu urzgdzeh do i z serwisu,

2) wykonania na wiasny koszt wszystkich przegladéw gwarancyjnych i pomiaréw niezbednych
do udzielenia i kontynuacji gwarancji na wszystkie zainstalowane urzadzenia, w tym
poniesienie kosztow czeéci i materiatdw eksploatacyjnych badz zuzywajgcych sie w trakcie
eksploataciji.

7. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji termin gwarancji
ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad lub usterek.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady zmniejszajagce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot i
dostarczonych urzadzen,

2) usuniecie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

9. Ustala sie nastepujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad ujawnionych
w okresie gwarancji:

1) bezzwlocznie, nie poézniej niz 48 godzin po zawiadomieniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego, usuwane beda awarie uniemozliwiajgce prawidtowe dziatanie obiektu
radiokomunikacyjnego oraz wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa,
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2) pozostate ujawnione wady usuwane beda w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego z
Wykonawca.

3) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 21 dni, Zamawiajacy jest uprawniony do
usuniecia wady oraz =zaistniatych szkdéd samodzielnie lub zlecenia ich usuniecia
przedsiebiorstwom. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich z
tego tytulu przez niego poniesionych kosztéw. W razie opdznienia w usunieciu wad
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng wskazang w § 14 ust. 2 pkt 2.4.

Zamawiajacy bedzie zgtaszat Wykonawcy wszelkie zaistniate nieprawidtowosci w Przedmiocie
Umowy pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za
wady lub gwaranciji jakosci, Zamawiajgcy moze je usungc¢ w jego zastepstwie i na jego koszt.
Koszty usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady, ktore poniost Zamawiajacy
zostang pokryte z kwoty pozostajgcej na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tego
tytutu.

Przed uptywem okresu obowigzywania rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Strony podpisza
protokét z przegladu Przedmiotu Umowy, ktory bedzie potwierdzat wykonanie przez
Wykonawce warunkéw Umowy w zakresie zobowigzan rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Podpisany przez Strony protokdt z przegladu po okresie rekojmi za wady bedzie podstawg do
zwolnienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 16 ust.1.

§14
Kary umowne.
Strony Umowy ustanawiajg odpowiedzialnos¢ z niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych, w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

2.1. 20% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.1, gdy Zamawiajgcy odstapi lub
wypowie Umowe z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,

2.2.  0,1% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia w stosunku do terminéw wykonania poszczegdlnych etapow
Przedmiotu Umowy lub opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

2.3. 0,25 % wartosci Wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzieh
kalendarzowy opdéznienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i
gwarancji.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn lezacych po Stronie
Zamawiajagcego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy poniesione i udokumentowane przez
Wykonawce koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

Zamawiajgcy moze potrgcic kwote naleznych kar umownych, przystugujgcych
Zamawiajgcemu, z faktury wystawionej przez Wykonawce lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od egzekwowania naliczonych kar za opdznienie w realizaciji
poszczegoélnych etapéw, w przypadku, gdy ostateczny termin wykonania Przedmiotu Umowy
nie zostanie przekroczony.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji Umowy.

. Ewentualne kary umowne naliczane bedg niezaleznie dla kazdego z obiektow z osobna.

§15
Warunki ptatnosci
Ptatnos¢ za realizacie Przedmiotu Umowy odbywac¢ sie bedzie zgodnie z fakturami
wystawionymi przez Wykonawce, na podstawie potwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotéw odbioru bez wad i usterek wykonania elementow zestawionych w tabeli elementow
rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy.

W przypadku prac lub dostaw swiadczonych przez Podwykonawcow Wykonawca dotgczy do
faktury oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie wobec nich swoich
zobowigzan finansowych w zakresie dostaw lub robot wykonanych w celu realizacji
Przedmiotu Umowy. Os$wiadczenia te bedg warunkiem przyjecia faktury przez
Zamawiajacego.’

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty Wynagrodzenia za wykonane prace projektowe,
dostawy i roboty okreslone w tabeli elementéw rozliczeniowych  wterminie 21 dni
kalendarzowych, od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
wykonanie.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za urzadzenia fgcznosci radiowej i przewodowe] ptatne
bedzie w nastepujacych czesciach:
1) piecdziesiat procent (50%) kwoty za urzadzenia tacznosci radiowej zostanie zaptacone
przez Zamawiajgcego, po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru fabrycznego FAT,

2) piecdziesigt procent (50%) kwoty za urzadzenia tgcznosci przewodowej zostanie zaptacone
przez Zamawiajgcego, po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru fabrycznego FAT,

3) pieédziesiat procent (50%) kwoty za urzadzenia tacznosci radiowej i przewodowej zostanie
zaptacone po podpisaniu przez Strony bez zastrzezenh Protokotu odbioru kohcowego.

Rozliczenie koncowe za Przedmiot Umowy nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych po
zakonczeniu wszystkich prac, ich odbiorze, podpisaniu bez uwag protokotu odbioru
koncowego i dostarczeniu Zamawiajgcemu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, lub
przyjetego przez wiasciwy organ zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.

Zapfata naleznosci nastgpi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

L' W przypadku gdy beda podwykonawcy
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Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9

ust.t 1 w kwocie: ...... PLN (stownie ztotych: ...................... ) wformie
w tym:

OR Wioctawek w kwocie: ..............cceeen. PLN (stownie: ........c.cooiiiiiiiiinnnen. ) zt.

OR Drezdenko w kwocie: ...................... PLN (stownie: ..........cooviieiiinns. ) zt.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie zaspakajanie przez
Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wszelkich nalezno$ci
powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegolnosci
kar umownych, ktérych mowa w umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokétu odbioru
koncowego bez wad Ilub po usunieciu usterek stwierdzonych w protokdle odbioru
koncowego oraz po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, lub przyjetego
przez wiasciwy organ zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie, stwierdzonych
w trakcie odbioru/przegladu, wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W wypadku, gdy okres ustanowionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, bedzie krotszy niz okres realizacji Przedmiotu
Umowy lub udzielonej Zamawiajgcemu rekojmi za wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do kazdorazowego odnowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy i przedtozenia go Zamawiajgcemu najpézniej 21 dni przed uptywem okresu waznosci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajgcego z
zadaniem wyptaty gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
kwote otrzymang tytutem realizacji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na warunkach
okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub wczesniej jezeli Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu stosowng gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa.

§ 17
Odstapienie/Wypowiedzenie od Umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach, Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo
do odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy na piSmie do zmiany sposobu wykonywania robét i/lub naprawienia szkod i
bezskutecznego uptywu wyznaczonego w tym celu terminu, gdy:

1) Wykonawca nie spetnia wymagan odnosnie jakosci w realizacji Przedmiotu Umowy oraz
terminébw wykonania poszczegolnych elementow z tabeli elementéw rozliczeniowych, o
ktérej mowa § 9 Umowy, zwtaszcza testéw odbioru koncowego urzadzen, o wiecej niz 30
dni,

2) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposob niezgodny z umowg, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego mimo wezwania
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3)

4)

5)

Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji robét,

Wykonawca przerwat realizacje robot budowlanych i przerwa z przyczyn lezacych po
Stronie Wykonawcy trwa jednorazowo dtuzej niz 30 dni,

Wykonawca nie zlozy w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania do zilozenia/
zaktualizowania  zabezpieczenia nalezytego  wykonania Umowy lub  polis
ubezpieczeniowych,

w przypadkach okreslonych w punktach powyzej zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy przepada na rzecz Zamawiajgcego przy zachowaniu prawa Zamawiajgcego do kar
umownych.

W razie wystgpienia okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
powodujacych, ze wykonanie Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, czego Strony, pomimo
dochowania wszelkiej starannosci, nie mogly przewidzie¢c w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia
Wykonawcy o wystgpieniu takich okolicznoéci. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie za zakres prac, ktore zostaty zrealizowane do dnia przerwania prac z powodu
okreslonego w pismie przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu inne
roszczenia.

Odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4,

1)

2)

Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie réwniez prawo do odstgpienia lub wypowiedzenia
Umowy, gdy:

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy — odstgpienie moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od pozyskania przez Zamawiajgcego pisemnej informacji o nakazie zajecia
majatku Wykonawcy,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie Wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czesci Umowy.
Wykonawcy nie przystugujq z tego tytutu inne roszczenia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)

2)

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie,

odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru koncowego, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego 14-
dniowego terminu.

W wypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie lub wypowiedzenia Umowy,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezel
odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone i nie zainstalowane w ramach wykonania Przedmiotu Umowy,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia lub wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty podpisania protokotu, o
ktérym mowa w pkt. 3 oraz do zaptaty Wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia.

§18
Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub przy udziale podwykonawcéw
w zakresie prac wskazanym w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy w zakresie prac wskazanych
w ofercie podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Do =zawarcia przez Wykonawce Umowy 2z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce Umowy
z podwykonawca, lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczacq zakresu
Przedmiotu niniejszej Umowy zleconego do wykonania przez podwykonawce, nie zgtosi na
piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy z
podwykonawca.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw, termin ten jednak nie moze byc¢ krétszy niz 3 dni robocze.

W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce realizacji jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie
zaptaty Wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§19
Warunki zmiany Umowy.

Postanowienia Umowy moga ulec istotnej zmianie w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej, dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
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1) gdy realizacja Przedmiotu Umowy jest niemozliwa z przyczyn operacyjnych Zamawiajgcego,
ktérych nie mozna bylo wczes$niej przewidzie¢. Wéwczas termin realizacji Przedmiotu
Umowy moze zostac przesuniety o czas, w ktorym realizacja Przedmiotu Umowy z przyczyn
operacyjnych byla niemozliwa. Podstawg do uznania przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy z tego powodu bedzie wpis do dziennika budowy inspektora
nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgacego. Przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy z przyczyn operacyjnych nie rodzi podstaw do Zzgdania dodatkowych
swiadczen finansowych dla obu Stron Umowy.

2) stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia lub w przypadku gdy Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w wyznaczonym czasie i jednoczesnie nie uniemozliwia to prawidtowego
funkcjonowania oraz uzytkowania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze wdéwczas
proporcjonalnie obnizy¢é Wynagrodzenie Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci, za wyjatkiem § 20 ust. 11.

§ 20
Postanowienia koncowe.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie
o0 zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy.

W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwieh publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Wszelkie ewentualne spory wynikte z tytutu realizacji Umowy Strony beda rozwigzywaé
polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe rozstrzygac je bedzie sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie powiadomienia Stron wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa lub
postanowiern Umowy beda mie¢ forme pisemng i dostarczane bedg drugiej Stronie poprzez
doreczenie osobiste lub pocztowg przesyitkg polecong za pokwitowaniem odbioru, na adresy
wskazane w Umowie. W przypadku nie podjecia przez adresata prawidtowo doreczonego
pisma lub faktury przyjmuje sie, ze przesylka zostata doreczona siddmego dnia od dnia
pierwszego awizowania przesyiki.

Jezeli poszczegdlne postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub niewykonalne nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien. Niewazne lub niewykonalne postanowienia nalezy
zastgpi¢ postanowieniem, ktére w sposob prawnie dopuszczalny jak najbardziej zblizone jest
do woli Stron wyrazonej w Umowie i ktére jest wykonalne. Nowa regulacja zastepujgca
postanowienie niewazne lub niewykonalne albo wypetniajgca ewentualng luke zostanie
sporzadzona przez Stron w formie pisemne;j.

W razie zmiany adresu, Stron listem poleconym powiadomi o zmianie adresu doreczenia
drugg Strone, pod rygorem uznania pism, listbw poleconych i powiadomien wystanych przez
drugg Strone na adres siedziby, wskazanych w umowie, za doreczone.

Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, jezeli
bedzie to spowodowane sitg wyzszg. Dla celow zawieranej Umowy “sitg wyzszg’ jest
zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, ani mu
zapobiec pomimo dofozenia nalezytej starannosci w momencie podpisania Umowy. Jezeli
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okres sity wyzszej trwa dtuzej niz 3 miesigce, Strony majg prawo odstgpi¢ od dalszej realizacji
Umowy, bez kar i odszkodowan, jezeli to jest mozliwe po uprzednim pisemnym
powiadomieniu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji praw i obowigzkow oraz wierzytelnosci
wynikajacych z realizacji Umowy na rzecz oséb trzecich.

Wykonawca nie ma prawa do obcigzania jakichkolwiek przystugujacych jemu wierzytelnosci z
tytutu Umowy jakimikolwiek prawami na rzecz oséb trzecich, w szczegdlnosci prawem
zastawu, w tym réwniez zastawu rejestrowego.

Wykaz oséb wyznaczonych do prowadzenia uzgodnien i koordynacji realizacji Umowy
zostanie sporzadzony przez Strony niezwlocznie po podpisaniu Umowy, nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Zmiana os6b w wykazie, o ktérym mowa w pkt 10 wymaga poinformowania drugiej Strony na
piSmie i nie stanowi zmiany Umowy.

Wszystkie zapisy niniejszej umowy z wytgczeniem § 7 i § 9 nalezy stosowac¢ dla realizacji
kazdego z Osrodkow Radiokomunikacyjnych niezaleznie.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) Zalacznik nr 1inr 1la - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

2) Zatacznik. nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia

3) Zatgcznik nr 3inr 3a - Tabela elementéw rozliczeniowych.

4) Zatgcznik nr 4 - protokot przekazania terenu robét/budowy

5) Zatacznik nr 5 - protokdt odbioru kohcowego/ czesciowego/ technicznego protokot
przegladu robét objetych okresem gwarancyjnym

6) Zatgcznik nr 6 - protokot przegladu robot objetych okresem gwarancyjnym

7) Zatacznik nr 7 - protokét odbioru dokumentacji projektowej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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