Postepowanie nr

UMOWA Nr PAZP /..uceeeevce eevvereneef e

zawarta w dniu ...eeeeennee r. w Warszawie pomiedzy:
Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

bedacy paristwowa osobg prawna utworzong na mocy ustawy z dnia 08.12.2006 o Polskiej Agencji Zeglugi
Powietrznej (Dz.U. Nr 249, poz.1829 ze zm.) z siedzibg w Warszawie 02-147, ul. Wiezowa 8, NIP: 5222838321,
REGON: 140886771

reprezentowang przez:

zwanym/zwanq dalej ,, Wykonawcgq”,

reprezentowanym/ reprezentowanq przez

na podstawie.............ccceeeeeunn. z2dnia ...... e ,

zwanymi facznie ,,Stronami” a pojedynczo ,Strong”

zostata zawarta Umowa, zwana dalej ,,Umow3a”.

Umowa zostata zawarta z Wykonawcg w  wyniku  postepowania nr .. -2221-
................... [evievieiiennnn../2017 0 udzielenie zamodwienia bez zastosowania ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

»,Remont ogrodzenia, bramy i furtki, kontenera oraz masztéw antenowych wraz z regulacja naciggéw w
obiekcie NDB ,,CHO” Chociwel”

zlokalizowane w: Chociwel, ul. Dworcowa, nr dziatki 1227/3, woj. Zachodniopomorskie zwane dalej
"Przedmiotem Umowy".
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Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie roboty budowlane i wykoriczeniowe okreslone Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia, zwane dalej "Robotami Budowlanymi" zgodnie z zawartoscig Zatacznika Nr 1 do
Umowy, zwanego dalej "Dokumentacja Projektowa:

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy
1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie na ................. dni od daty przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy poprzez podpisanie Protokotu przekazania terenu budowy przez osoby upowaznione wskazane
w § 18 ust 4 Umowy. Wz6r Protokotu przekazania terenu budowy stanowi Zatgcznik Nr 3 do Umowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wczesniejszej realizacji Umowy i odbioru Przedmiotu Umowy przed
terminem wskazanym w ust. 1 powyze;.

Realizacja Przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie z uwzglednieniem Opisu Przedmiotu Zamdwienia
stanowigcego Zatacznik Nr 1 do Umowy oraz na podstawie Harmonogramu Realizacji Umowy.
Szczegotowy Harmonogram Realizacji Umowy Wykonawca sporzadzi na podstawie wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 2 do Umowy i dostarczy Zamawiajgcemu, do akceptacji przez Zamawiajgcego , w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Szczegétowy Harmonogram Realizacji Umowy powinien
uwzglednia¢ zapisy dot. wykonywania prac przedstawione w Analizie Bezpieczenstwa (Zatacznik nr 7 do
Umowy).

4. Przesuniecia terminéw wykonania poszczegdlnych czynnosci uwzglednionych w Harmonogramie Realizacji
Umowy sg dopuszczalne i nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu § 15 Umowy pod warunkiem, ze
termin realizacji Umowy okreslony w ust. 1 powyzej nie ulega zmianie.

5. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez czas potrzebny_na uzyskanie przez Wykonawce
wszelkich decyzji, zgdd i pozwolen oraz przeprowadzenia badan, jak réwniez czas przeznaczony na
akceptacje wszelkiej dokumentacji przez Wykonawce i Zamawiajacego objetej zapisami Umowy.

§3

Cena umowy i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe na kwote netto
.................... zt (stownie ztotych: ................................) plus obowigzujgcy zgodnie z przepisami podatek od
towarow i ustug VAT, co stanowi kwote brutto .................... zt (stownie ztotych: .....ooveeveeceee. ), Zwana
dalej ,,Ceng Umowy”.

2. Cena Umowy obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu nalezytego i kompleksowego
wykonania Umowy, w tym koszty wykonania Robét Budowlanych, robdt zamiennych, robét wynikajgcych z
przeniesienia lub likwidacji tras kablowych oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji kolidujgcych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, robdt rozbidrkowych, zakupu materiatéw, ustug, urzadzen, mediow, transportu,
ubezpieczen, elementdéw organizacyjnych, wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
koszty wynagrodzenia naleznego pracownikom i Podwykonawcom Wykonawcy, ewentualne koszty
zwigzane z odtworzeniem zniszczonych w trakcie robdt obiektdw, instalacji i nawierzchni oraz koszty
uzyskania niezbednych zezwolen, jak réwniez wszystkie inne koszty, ptatnosci, podatki i optaty o
podobnym charakterze towarzyszace realizacji Przedmiotu Umowy i warunkujgce odbiér koncowy, w tym
takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy (m. in. dostosowanie sie do wymagan wynikajacych z Analizy Bezpieczenstwa — Zatacznik nr 7 do
Umowy), a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mieé wptyw na koszty.

3. Wykonawca pokryje koszty przepustek tymczasowych lub statych, z tytutu wykonywania pracy w strefie
zastrzezonej PAZP ilotniska oraz zezwolert na poruszanie sie pojazddw mechanicznych po terenie
realizacji inwestycji.

4. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi po dokonaniu bezusterkowego
odbioru koricowego Przedmiotu umowy.
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5. Zaptata naleznosci za wykonane prace nastgpi na podstawie nastepujgcych dokumentow przekazanych
przez Wykonawce Zamawiajacemu:

5.1. oryginatu faktury Wykonawcy na kwote wynikajaca z zawartej umowy;
5.2.  kopii Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy podpisanego przez Strony;

5.3.  w przypadku zastosowania podwykonawstwa w realizacji Umowy: dowoddw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych Robdt budowlanych.

6. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi dokumentami opisanymi w punktach ustepu 5 jak wyze;j.

7.  Faktura, o ktérej mowa w Umowie, powinna zawiera¢ wszystkie dane przewidziane prawem polskim.

8. Kazda Strona reguluje optaty bankowe nalezne swoim bankom, zwigzane z dokonaniem przelewu
bankowego.

9. Za termin zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego wymagang
naleznoscig na rzecz Wykonawcy.

§4

Zobowigzania i oSwiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1.1. Posiada wiedze fachowg i dysponuje wszelkimi niezbednymi informacjami oraz pozwoleniami
wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
a takze dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi srodkami gwarantujacymi profesjonalng
realizacje Umowy.

1.2. Wpykona Przedmiot Umowy w sposéb prawidtowy i kompletny, umozliwiajgcy korzystanie z niego
zgodnie z przeznaczeniem z uwzglednieniem Opisu Przedmiotu Zamodwienia stanowigcego Zatacznik
Nr 1 do Umowy oraz ewentualnych robdt zamiennych, o ktérych mowa w § 7 Umowy.

1.3. Dostarczone wyroby budowlane oraz urzadzenia nie s3 obcigzone prawem obligacyjnym na rzecz
0s6b trzecich, nie toczy sie dotyczace ich postepowanie egzekucyjne, sagdowe, ani przed jakimkolwiek
innym organem orzekajgcym, nie sg tez przedmiotem zabezpieczenia.

1.4. Wyroby budowlane spetniaty bedg wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2016 r. poz. 790 z pdzniejszymi zmianami), ustawie o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 poz. 1470 ze zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1129).

1.5. Bedzie dokonywat terminowej zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow z tytutu umodw
o podwykonawstwo i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 647 §5 K.c.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania wiasne, osdéb, ktorymi sie
postuguje, jak tez za czynnosci, w tym roboty budowlane i ustugi wykonane przez jego Podwykonawcéw.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i 0sob trzecich powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze z ruchem
pojazdéw, jak rowniez ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego
wskutek dziatan Wykonawcy.

4. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzuje sie na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 w zwigzku z art. 36 ust. 2
pkt. 9 lit. d ustawy Prawo zamowien publicznych, do wykonywania ustug objetych przedmiotem zamédwienia
pracownikéw na podstawie umdéw o prace, posiadajacych jednolitg odziez roboczg z widoczng nazwa firmy
Wykonawcy w trakcie wykonywania ustug, przez okres obowigzywania Umowy.

Nie pozniej niz 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu , Wykaz osdb,
ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia” (zwany dalej Wykazem). Wykonawca po podpisaniu
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Umowy, nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania ustugi tj. w dniu przekazania terenu roboét, ztozy
oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wskazanych w Wykazie .

Zamawiajacy, w celu wykonania kontroli realizacji powyzszych zapiséw, zobowigzuje Wykonawce do
sktadania przez caty okres obowigzywania Umowy comiesiecznego sprawozdania dotyczgcego sposobu
zatrudniania osob realizujgcych zamdwienie zadeklarowanych przez niego w Wykazie.

Dodatkowo W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci bedace Przedmiotem Umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

5.1. zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

5.2.  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
personelu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci bedace Przedmiotem Umowy w trakcie
realizacji Umowy.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem tych osdb,
rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Zamawiajacy wymaga spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci bedgce Przedmiotem Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego oswiadczen w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci bedace Przedmiotem Umowy. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. Z tytutu
niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego wymogu, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 1.10 Umowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw chronionych, a w szczegdlnosci
praw z patentdéw, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami.

Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie
na terenie budowy. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego
i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawcy, Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych, wywotanych
ingerencjg 0sob trzecich - opdznien w wykonaniu Robét, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy:
12.1.Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamédwienia.
12.2.Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

12.3.Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i polskimi normami.

12.4.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow,
jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003r. Nr
130, poz. 1192 z pdiniejszymi zmianami), w przypadku ustawiania obiektéw wysokich na terenie
budowy zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego.
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12.5.Zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
13.1. Protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

13.2. Prawidtowego zabezpieczenia i oznakowania terenu oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania budowy. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy
Wykonawca przejmuje obowigzki gospodarza terenu budowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

13.3. Wykonania ogrodzenia i oznakowania terenu budowy przed przystgpieniem do prowadzenia Robdt
Budowlanych odpowiadajacego wymaganiom prawa oraz uniemozliwiajgcego przedostawanie sie
zanieczyszczen na teren istniejgcych obiektéw PAZP i lotniska.

13.4.Statego utrzymywania czystosci na drodze dojazdowej do terenu prac oraz wykonania
natychmiastowej naprawy nawierzchni w przypadku powstania uszkodzen.

13.5. Wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalajg na
wykonanie Roboét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym prawem i przepisami,
a w szczegdllnosci zapewnienie wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby majace wymagane
przepisami prawa uprawnienia.

13.6.Zapewnienia niezbednego sprzetu i w petni wykwalifikowanego personelu wymaganego do
wykonania Przedmiotu Umowy.

13.7. Zapewnienia kierownictwa technicznego, niezbednego do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, udziatu w naradach koordynacyjnych oraz petnienia statego nadzoru w czasie wykonywania
prac.

13.8.Zorganizowania we wtasnym zakresie i na swoj koszt na terenie budowy zaplecza technicznego
niezbednego do realizacji Przedmiotu Umowy, a po zakorczeniu Umowy jego zlikwidowania oraz
poniesienia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

13.9. Doprowadzenia na wtasny koszt, na teren budowy mediow niezbednych dla realizacji Przedmiotu
Umowy.

13.10. Utrzymania porzadku tam, gdzie Wykonawca bedzie prowadzit czynnosci zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za dozér mienia na terenie budowy od
momentu podpisania Protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru
Korncowego przez Zamawiajgcego.

13.11. Dostarczenia i uzycia wszelkich wyrobéw budowlanych, podstawowych i pomocniczych niezbednych
do wykonania Robdt okreslonych w Umowie w ramach Ceny Umowy okreslonej w §3 ust. 1. Umowy.
Dostarczone wyroby budowlane oraz urzadzenia bedg catkowicie nowe, wyprodukowane
z odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych,
ktére ograniczatyby ich prawidtowe funkcjonowanie oraz ich uzytkowanie.

13.12.0kazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w odniesieniu do wskazanych materiatéw, wyrobéw
budowlanych, urzadzen i kompletnych instalacji, danych technicznych, certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

13.13.Przeprowadzania na biezgco wymaganych badan, prdb i sprawdzen oraz rozruchu urzadzen, takze
zleconych przez Zamawiajagcego (inspektora nadzoru). Wykonawca informowat bedzie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie wykonania badan, préb i sprawdzen.

13.14.Przestrzegania przepisdOw bhp, ppoz. i innych, obowigzujgcych na terenie wykonywania Robét oraz
prowadzenia Robét zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie PAZP i lotniska.

13.15.Zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego dostepu do terenu
budowy oraz umozliwienie w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy, realizowanych
Robot, stosowanych w ich toku wyrobdw budowlanych oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji Umowy.
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13.16.Jako wytwarzajacy odpady, do przestrzegania przepisow formalno - prawnych wynikajgcych z ustawy
z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 519) oraz poniesienia kosztow
zwigzanych z realizacjg tych obowigzkéw, w tym w szczegdlnosci kosztéw zagospodarowania i
transportu odpadow.

13.17.Uporzadkowania terenu budowy po zakornczeniu Robdét Budowlanych, w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych Robét Budowlanych
fragmentdw terenu, drég, instalacji i obiektow.

13.18.Terminowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze Roboty Budowlane ukoriczone
przez niego s catkowicie zgodne z Umowa.

13.19.Uzyskania przepustek niezbednych do wejécia i poruszania sie po terenie PAZP w Warszawie na
wtasny koszt.

13.20.Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii i podjecia wszelkich niezbednych dziatan
i czynnosci w celu maksymalnego ograniczenia szkdd tak osobowych, jak i rzeczowych powstatych lub
mogacych powsta¢ w zwigzku z awaria, w pierwszej kolejnosci, kierujac sie zasadg ratowania zycia
i zdrowia ludzkiego.

13.21.Zgtoszenia Zamawiajgcemu Robot Budowlanych / Przedmiotu Umowy do odbioru koricowego,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i usuniecia stwierdzonych wad.

13.22.Prawidtowej, w tym terminowej realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji jakosci
i rekojmi za wady zgodnie z § 8 Umowy.

13.23.przesuniecia, na polecenie Zamawiajgcego, wykonywania prowadzenia prac ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu lotniczego, na godziny o matym natezeniu ruchu tj. miedzy godzing
dwudziestg trzecig a czwartg w nocy czasu lokalnego.

Organizacja robo6t musi byé prowadzona w sposéb umoiliwiajacy Zamawiajagcemu  prace bez
zaktocen.

13.24.zapewnienia we wtasnym zakresie w wyniesienia i wniesienia wyposazenia oraz innych urzadzen i
sprzetu znajdujgcych sie w obszarze prac i w obszarach sgsiadujacych

13.25.zabezpieczenia, w obszarze oddziatywania prac urzgdzer oraz okablowania przed uszkodzeniami i
przed zanieczyszczeniami mogacymi wystapi¢ podczas prac remontowych.

13.26.zabezpieczenia, podczas prowadzenia prac, wszelkich instalacji przed przypadkowym zainicjowaniem
alarmu.

13.27.prowadzenia prac remontowych w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego. Jezeli
bedzie wymagata tego sytuacja, prace prowadzi¢ pod nadzorem oraz na polecenia pisemne.

13.28.stosowania podczas prac przez podlegtych Wykonawcy pracownikéw wtasciwych do wykonywanych
zadan srodkéw ochrony indywidualnej.

13.29.transportu materiatéw budowlanych w miare mozliwosci poza godzinami pracy pracownikdw PAZP.

13.30.prowadzenia prac gtosnych, z uwagi na ucigzliwos¢ hatasu, w miare mozliwosci poza godzinami pracy
pracownikéw PAZP.

13.31.uczestniczenia pracownikow Wykonawcy, przed rozpoczeciem prac w spotkaniu poswieconym
omowieniu zagadnien bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz.

13.32.stosowania sie, w przypadku prac pozarowo niebezpiecznych , do wymogéw obowigzujacej w PAZP
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

13.33.prowadzenia prac, w uzgodnieniu ze Stuzbami Technicznymi PAZP oraz dziatem AHB.

13.34.stosowania przez swoich pracownikéw, podczas prac na wysokosci, wtasciwych do wykonywanych
zadan srodkéw ochrony indywidualnej przeznaczonych do prac na wysokosci.

13.35.stosowania, na kazdym etapie prac na wysokosci w przypadku uzywania rusztowan, odpowiednej, w
stosunku do poziomu prowadzonych prac, wysokosci rusztowan oraz stosowania barier ochronnych.
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13.36.stosowania wtasciwej, w stosunku do istniejgcego obcigzenia i prowadzonych prac, nosnosci
podestéw roboczych.

13.37.montazu i demontazu rusztowan zgodnie z wymogami przepiséw obowigzujacych w tym zakresie.

13.38.uzgadniania dziatan ze specjalistg ds. ochrony ppoz. i stuzbami PAZP oraz zapewniania informacji o
drogach ewakuacyjnych, przypadku czasowego zamkniecia przejsc.

13.39.budowania kazdorazowo przenosnych punktéw kotwienia w oparciu o istniejgce elementy konstrukcji
obiektu, z uwagi na brak zainstalowanych na obiekcie statych punktéw kotwienia.

13.40.wygradzania, podczas prac na wysokosci, stref niebezpiecznych i ich oznakowania. W przypadkach
prowadzenia prac w poblizu drzwi wyjsciowych z kontenera, wewnatrz kontenera niezbedne jest
umieszczenie informacji o prowadzonych na zewnatrz pracach i istniejgcym zagrozeniu.

13.41.zbudowania zadaszenia zabezpieczajgcego nad wyjsciem lub zapewnienia nadzoru nad
wychodzeniem z kontenera, jezeli bedzie wymagata tego sytuacja.

13.42.stosowania, przy transporcie pionowym (w przypadku wciggania wielkogabarytowych lub ciezkich
materiatéw budowlanych na maszty i dach kontenera) wciggarek, wciggnikéw o odpowiednim do
transportowanych materiatéw dopuszczalnym obcigzeniu. Stan techniczny, eksploatacja zgodna z
wymogami obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

13.43.umieszczenia wewnatrz kontenera informacji o prowadzonych na zewnatrz pracach i istniejgcym
zagrozeniu, w przypadkach prowadzenia prac w poblizu drzwi wyjsciowych z kontenera.

85
Kierownik budowy

W terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz kopig dokumentu stwierdzajgcego
uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do wiasciwej okregowej izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ kierownikbw robdt w poszczegdlnych specjalnosciach
w przypadku, gdy kierownik budowy nie posiada odpowiednich uprawnien budowlanych. Kierownikami
robdét mogg by¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.1 i 2 powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0séb beda spetnia¢ warunki postawione przez Zamawiajacego w Umowie i specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Niniejsza zmiana wymaga
akceptacji Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji.

W przypadku zaistnienia nieprawidtowosci w realizacji Robdt budowlanych oraz realizacji Robot
Budowlanych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy ma prawo
zazgdac¢ zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa wust. 1i 2 i 4 nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 15 Umowy.

Kierownik budowy (Robdt Budowlanych) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Kierownik budowy (Robdt Budowlanych) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy (jesli bedzie
wymagany).

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

8.1. Zgtaszania Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminach
umozliwiajacych ich odbidr.

8.2. Prowadzania dokumentacji budowy.

8.3. Kompletowania na biezgco stosownych dokumentéw: atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcymi normami, protokotéw badan i sprawdzen wymaganych odpowiednimi przepisami,
dokumentacji potwierdzajgcej konieczno$¢ dokonywania zmian.
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§ 6 Odbior Przedmiotu Umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw Robdt Budowlanych:
1.1. Odbiory Robdt Budowlanych zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

1.2. Odbidr Koncowy Przedmiotu Umowy zakonczony podpisaniem przez Strony Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy, ktdrego wzér stanowi Zatacznik Nr 4 do Umowy i stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury za ostatni okres rozliczeniowy,

1.3. Odbidr po okresie gwarancji jakosci zakoriczony podpisaniem Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego,
ktorego wzor stanowi Zatgcznik Nr 6 do Umowy.

Wykonanie Robdt Budowlanych stwierdzone bedzie wpisem do dziennika budowy oraz protokolarnie,
jezeli wymagaja tego warunki techniczne lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Odbiory czesciowe oraz odbiory Robdt Budowlanych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przygotowywane
beda przez Kierownika budowy, potwierdzane przez inspektorow nadzoru inwestorskiego i akceptowane

gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez
nadzdér inwestorski, ktory nastgpi nie pdzniej niz:

3.1. w przypadku odbioréw czesciowych 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce
i poinformowania Zamawiajacego,

3.2. w przypadku odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci
odbioru przez Wykonawce i poinformowania Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni odpowiednie urzgdzenia i przyrzady, potencjat ludzki oraz materiaty niezbedne do
zbadania jakosci wykonanych Robét Budowlanych.

Zamawiajacy moze zazgdac wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych Robdét Budowlanych
lub materiatéw, zlecajac je specjalistycznej jednostce.

W przypadku, gdy badania, o ktérych mowa w ust. 5 wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych Roboét Budowlanych nie odpowiada normom, warunkom technicznym i zatozeniom
projektowym, koszt ich wykonania zobowigzany bedzie pokry¢ Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wykazane nieprawidtowosci i doprowadzi¢ Budowlane do stanu zgodnego z Umowa i przepisami.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego Robdt Budowlanych.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Robdt Budowlanych, bedzie
przez kierownika budowy potwierdzone przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), oraz
uporzadkowanie terenu.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Robot Budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

9.1. Oryginat dziennika budowy oraz dziennikdw montazu (o ile byty wymagane).

9.2. Catg dokumentacje budowy, kserokopie protokotéw odbioréw, badan, sprawdzen, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje, uzytkowania i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami w 3 (trzech) kompletach w wersji papierowej.

9.3. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania Robdt Budowlanych z Opisem Przedmiotu
Zamowienia i obowigzujgcymi przepisamii normami.

9.4. Oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy
oraz sasiednich nieruchomosci, na ktérych Wykonawca prowadzit dziatania zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

9.5. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy, skompletowane
branzowo w 3 (trzech) egzemplarzach.
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Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego Robét Budowlanych / Przedmiotu
Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koricowego
Robét / Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru koricowego Robdét Budowlanych w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia rozpoczecia czynnosci tego odbioru lub do skorzystania z prawa odmowy, o ile
zaistniejg okolicznosci opisane w ust. 13 pkt. 13.1. ponizej, uniemozliwiajgce dokonanie odbioru.

Odbidr koncowy Robdét Budowlanych uwaza sie za dokonany po podpisaniu przez Strony Protokotu
Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy, ktérego wzdr stanowi Zatgcznik Nr 4 do Umowy.

Jezeli w toku odbioru korcowego Robd6t Budowlanych stwierdzone zostang wady i usterki, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

13.1. Jezeli wady i usterki majg charakter istotnych i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy do czasu ich usuniecia
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie a w przypadku, gdy stwierdzone wady spowodowaty
powstanie szkody u Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze jednoczesnie zazadacé naprawienia szkody,
niezaleznie od naliczonych kar umownych. Czas niezbedny do usuniecia wad i usterek wlicza sie do
czasu realizacji Umowy wskazanego w §2 ust. 1 Umowy a przekroczenie tego terminu skutkuje
naliczaniem kar umownych zgodnie z § 9 Umowy.

13.2. Jezeli wady i usterki majg charakter nieistotnych, tj. umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem i nadajg sie do usuniecia, Strony podpisujg Protokét Obioru
Koncowego Przedmiotu Umowy wraz z wyszczegolnieniem wad i usterek i wskazaniem terminu ich
usuniecia przez Wykonawce. Czas niezbedny do usuniecia wad i usterek wlicza sie do czasu
realizacji Umowy wskazanego w & 2 ust. 1 Umowy a przekroczenie tego terminu skutkuje
naliczaniem kar umownych zgodnie z § 9 Umowy.

13.3. Jezeli wady i usterki majg charakter nieistotnych i nie nadaja sie do usuniecia, Cena Umowy,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1 Umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwote zmniejszajgcy
wartosc¢ lub uzytecznos$¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

13.4. Jezeli wady i usterki majg charakter istotnych, tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy zgodnie z § 14 Umowy lub z3daé¢ ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie stwierdzonych wad i usterek z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych
i odszkodowania.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie Przedmiotu Umowy jest Protokét Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy podpisany przez Strony bez wad i usterek, ktérego wzoér stanowi Zatacznik Nr 4 do
Umowy.

Podpisany przez Strony Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy stanowi podstawe do zwolnienia
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w & 10 ust. 5 pkt 5.1 Umowy.

§7

Roboty zamienne

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie koniecznos¢ wykonania robét zamiennych niezwtocznie po
ich stwierdzeniu, przy czym zgtoszenie to nie jest rédwnoznaczne ze zleceniem przez Zamawiajgcego
wykonania robot zamiennych.

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ wykonanie robét zamiennych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z ust. 3 ponizej.

Robotami zamiennymi sg roboty wykonywane w zastepstwie innych robét okreslonych w Umowie, o ile nie
wptywajg na zakres Przedmiotu Umowy. Zastosowanie materiatdw réwnowaznych nie jest traktowane,
jako wykonanie robot zamiennych. Wykonanie robdt zamiennych nie stanowi zmiany Umowy i nie wptywa
na wysokos¢ Ceny Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy.
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Zakres robdt zamiennych ustala sie przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole
koniecznosci, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 5 do Umowy.

§8
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ............... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wykonanym Przedmiocie
Umowy, w szczegdlnosci na dostarczone materiaty i urzadzenia objete Umowa oraz Roboty Budowlane.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

W okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wykonania
napraw wad i usterek budowlano-montazowych w celu usuniecia jakichkolwiek nieprawidtowosci w
funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi ponizej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady za:

4.1. wady fizyczne zmniejszajagce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych Robét
Budowlanych i dostarczonych materiatow.

4.2. usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Gwarancja jakosci zobowigzuje Wykonawce do:
5.1. Nieodptatnej naprawy stwierdzonych wad i usterek wynikajacych z wykonanych Robét Budowlanych.

5.2. Nieodpfatnej wymiany dostarczonych materiatéw na wolne od wad w przypadku wystgpienia wad
niemozliwych do naprawienia.

5.3. Potwierdzenia wykonania przegladu gwarancyjnego protokotem przegladu Roboét Budowlanych
objetych okresem gwarancyjnym, ktérego wzér stanowi Zatgcznik Nr 6 do Umowy.

Ustala sie nastepujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad i usterek ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady:

6.1. Bezzwitocznie, nie pdzniej niz 48 godzin po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajacego
usuwane beda:

—  wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa.

6.2. Pozostate ujawnione wady i usterki usuwane beda w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego
z Wykonawcy, nie dtuzszych jednak niz 30 dni od daty zgtoszenia wady i usterki przez
Zamawiajgcego.

Okres obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas, w ktérym Zamawiajgcy
nie mégt korzystaé z Przedmiotu Umowy lub jego czesci z powodu skorzystania przez niego z uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady (okres naprawy lub wymiany Przedmiotu Umowy lub
jego czesci).

Wszystkie naprawy lub wymiany materiatdw w okresie obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za
wady beda wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejscu ich wbudowania. Koszty transportu
materiatéw i transportu i utylizacji wytworzonych podczas naprawy odpadéw pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie zgtaszat Wykonawcy wszelkie zaistniate nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
Przedmiotu Umowy pisemnie, faksem na nastepujgcy numer: ...........ccccoeuun........ lub poczty elektroniczng
na nastepujacy adres e-mail: ......cccoevveenecnieenecneinenne Wykonawca zapewni odbiér ww. zgtoszen 7 dni
w tygodniu 24 godziny na dobe.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy moze je usungé¢ we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy nie
tracgc przy tym uprawnien pochodzacych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu tych kosztéw Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty
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otrzymania wezwania do zapfaty lub faktury. W przypadku nie otrzymania zwrotu kosztéw w w/w
terminie Zamawiajgcy jest uprawniony do pokrycia tych kosztéw z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 10 Umowy.

Po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Strony podpiszg Protokét Odbioru
Pogwarancyjnego, ktdrego wzér stanowi Zatgcznik Nr 6 do Umowy i ktéry bedzie stwierdzat wykonanie
przez Wykonawce warunkédw Umowy oraz, ze jakiekolwiek zgtoszone przez Zamawiajgcego
nieprawidtowosci w odniesieniu do Przedmiotu Umowy zostaty uwzglednione przez Wykonawce
i usuniete.

Podpisany przez Strony Protokét Odbioru Pogwarancyjnego bedzie podstawg do zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w § 10 ust. 5 pkt. 5.2. Umowy.

§9

Kary umowne

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu postanowierr umownych, Zamawiajacy ma prawo do
zgdania zaptaty przez Wykonawce nastepujacych kar umownych:

1.1. w wysokosci 0,10 % Ceny Umowy, okreslonej w & 3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dziern opdznienia
realizacji Umowy w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umowy, opisanego w §2 ust.1 Umowy;

1.2. w wysokosci 0,10 % Ceny Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu
wskazanego w § 8 ust.6 Umowy na usuniecie wad i usterek;

1.3. w wysokosci 10 % Ceny Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia w catosci lub
w czesci od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

1.4. w wysokosci 0,1 % Ceny Umowy za kazdy dziedn opdznienia w przypadku niedopetnienia przez
Wykonawce zapisOw zawartych w § 4 ust. 4 Umowy;

1.5. w wysokosci 0,10 % Ceny Umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu zaptaty w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

1.6. w wysokosci 1,0 % Ceny Umowy w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

1.7. w wysokosci 1,0 % Ceny Umowy w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzief opdznienia;

1.8. w wysokosci 1,0 % Ceny Umowy w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty;

1.9. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy w wymaganym czasie polisy lub jej przedtuzenia, beda
naliczane kary umowne w wysokosci 0,01% Ceny Umowy za kazdy dzier braku polisy;

1.10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci bedgce Przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 4-8 Umowy, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 5% Ceny Umowy, wskazanej w & 3 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone
naruszenie w powyzszym zakresie.

Zamawiajacy bedzie miat prawo do zaspokajania kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, bezposrednio
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i
wystawieniu przez Zamawiajgcego stosownej noty z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu faktur
wystawionych przez Wykonawce lub jezeli obowigzek zaptaty kary umownej powstanie po zaptacie na
rzecz Wykonawcy catej Ceny Umowy, Wykonawca dokona zaptaty stosownej kwoty na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiajgcego noty/faktury.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w zakresie przewyzszajagcym
wysokos¢ zastrzezonych w Umowie kar umownych na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz wszelkich roszczen zwigzanych z Umowg, Strony
potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 10% Ceny Umowy okreslonej w § 3 ust.1 Umowy tj. ...cccceveeeviveveceecnenenen. PLN (stownie
ztotych: e ).

. W przypadku wyboru przez Wykonawce gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jako formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, gwarancja taka bedzie bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna
na pierwsze zgdanie.

. Wszelkie koszty dotyczace wystawienia i wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi
Wykonawca.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potrgcanie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy wszelkich naleznosci powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, a w szczegdlnosci kar umownych, o ktérych mowa w Umowie.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujacych terminach
i kwotach:

5.1. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Kornicowego Przedmiotu Umowy ktérego wzér stanowi Zatacznik Nr 4 do
Umowy;

5.2. 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — w ciggu 15 dni kalendarzowych od
uptywu okresu rekojmi za wady, liczonego od daty podpisania Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego,
ktorego wzor stanowi Zatacznik Nr 6 do Umowy.

6. Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na jedng z form
wymienionych w ustawie Prawo Zamodwien Publicznych.

7. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym,
moze by¢ dokonana wytgcznie z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej Wykonawca wptaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej podlega¢ bedzie zwrotowi wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na
rachunek bankowy Wykonawcy, a zwracanie dokumentéw zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
bedzie dokonywane w siedzibie Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez caty
okres wykonywania niniejszej Umowy.

11. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej
mowa w ust. 5 powyzej w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie, stwierdzonych w trakcie
odbioru/przegladu, wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§11
Prawa autorskie

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze realizacja Przedmiotu Umowy nie spowoduje naruszenia przez
Wykonawce lub przez Zamawiajgcego czyichkolwiek majgtkowych praw autorskich, znakéw handlowych
i towarowych, patentdw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw chronionych.

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za roszczenia osdb trzecich w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, dotyczacg w szczegdlnosci naruszenia czyichkolwiek majatkowych praw
autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how oraz
innych praw chronionych.
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§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w swoim imieniu, od daty przejecia terenu budowy do czasu
odbioru koricowego Przedmiotu Umowy lub do czasu usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru
kofncowego Przedmiotu Umowy, w zaleznosci od tego, ktory termin pdiniej sie konczy, polis
ubezpieczeniowych obejmujacych:

1.1. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wtasnosci objetej zawierang Umowg, spowodowanej
dziataniem, zaniedbaniem, zaniechaniem dziatania lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

1.2. ubezpieczenia na wypadek Smierci lub kalectwa spowodowanego dziataniem lub niedopatrzeniem
(takze zaniechaniem dziatania) Wykonawcy w odniesieniu do:
1.2.1 o0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy,

1.2.2 o0s6b trzecich, ktdre nie s3 upowaznione do przebywania na terenie budowy.

Wartos¢ polisy obejmujacej ww. zdarzenia odpowiada wartosci Ceny Umowy. Ubezpieczenie
bedzie obejmowato Wykonawce oraz Podwykonawcow.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze
dokonaé¢ ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potracajgc jego koszt z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Wykonawca
niezwtocznie zwrdci Zamawiajgcemu poniesione koszty,

2. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie w ramach ubezpieczenia do:

2.1. przekazania Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem oraz zwigzanych z nimi ogdélnych warunkéw ubezpieczenia najpézniej w dniu przejecia
terenu budowy. Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za zgodg
Zamawiajacego.. W przypadku rychtego wygasniecia terminu obowigzywania polis
ubezpieczeniowych lub przedtuzenia terminu wykonania Umowy, stosowne polisy muszg by¢
odpowiednio przedtuzone tak by zachowad ich ciggtos¢ i przekazane Zamawiajgcemu. W sytuacji,
gdy Wykonawca nie przedtozy w wymaganym czasie polisy lub jej przedtuzenia, bedg naliczane
kary umowne w wysokosci 0,01% Ceny Umowy za kazdy dzien braku polisy. Zamawiajgcy ma prawo
do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie przedstawienia polis w terminie,

2.2. bezzwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego - nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zdarzenia —
o powstaniu szkody objetej ubezpieczeniem oraz do uzupetnienia sumy ubezpieczenia okreslonej
wust. 1 w przypadku gdy, suma ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wskutek wyptaty
odszkodowania przez zaktad ubezpieczen. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate
odszkodowania pfatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej
szkody,

2.3. ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone na terenie budowy oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy i dotyczacych
pracownikéw Zamawiajgcego lub oséb wystepujgcych po stronie Wykonawcy a takze osdb trzecich,
az do daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub daty usuniecia wad stwierdzonych w
protokole odbioru koricowego obiektu, w zaleznosci od tego, ktory termin pdzniej sie konczy,

2.4. pokrycia szkdd z witasnych srodkdw na pierwsze wezwanie Zamawiajacego w przypadku, gdy
wyrzgdzona przez Wykonawce szkoda przewyzszy wartos¢ polis ubezpieczeniowych,

3. W przypadku, kiedy termin waznosci polisy, ktorej kopia zostata przedstawiona Zamawiajgcemu, nie
obejmuje catego okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest kontynuowac
ubezpieczenie w taki sposdb, aby zapewniona byta ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania
Umowy oraz przedstawia¢ Zamawiajgcemu kopie kolejnych polis w ciggu 14 (czternastu) dni od daty ich
odnowienia.
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Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w zakresie szkdd
przewyzszajacych wysokos$¢ sumy gwarancyjnej z polisy na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wtasnymi lub przy udziale podwykonawcédw w zakresie prac
wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie Robdét Budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, zwanymi dalej "Podwykonawcami" pod warunkiem, ze
posiadajg oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie lub wskaze na
etapie realizacji Robdét Budowlanych, ze dana czes¢ bedzie realizowana przez Podwykonawcéw i uzyska
pisemng zgode Zamawiajacego na realizacje Robdt Budowlanych przez wskazanego Podwykonawce.

W przypadku zlecenia czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy:
3.1. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw;

3.2. Jezeli nastepuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

3.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakosé
i terminowos$¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikdw, a takze ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia,
zniszczenie czy utrate urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacjg
Umowy) i straty wynikte z realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawce.

W umowie z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca:

4.1. ma obowigzek okresli¢ szczegétowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy
wyptaty wynagrodzenia, przy czym termin wypfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury;

4.2. ma obowigzek uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli
jest ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

4.3. uzalezni¢ obowigzek zapfaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po wykonaniu
catosci robét budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom;

4.4. ma obowigzek przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktéra
bedzie zawierana z dalszym podwykonawcg wraz z zakresem prac podlegajacych zleceniu, a takze
dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienie osdb, ktére bedg te umowe podpisywaé do
reprezentowania stron tych umodw, a takze wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, ze
zgadza sie na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy, przynajmniej 14 dni przed
dniem ich podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych umoéw
najpozniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania;

4.5. ma obowigzek przewidzie¢, ze umowa zawarta zostaje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4.6. nie moze wprowadzi¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,
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b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia ustanowionego
przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy udzielonego przez niego
zabezpieczenia wykonania umowy,

c) ustalajgcych wynagrodzenie podwykonawcy w wysokosci wyzszej od wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajacego za powierzony do realizacji zakres robot.

Przed zawarciem umowy z podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktéra bedzie zawierana
z podwykonawcg wraz z zakresem prac podlegajacych zleceniu, a takze dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie oséb, ktére bedg te umowe podpisywaé do reprezentowania stron tych uméw, a takze wraz
z pisemnym oswiadczeniem wykonawcy, ze zgadza sie na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajgcy, ma 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg na zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy z podwykonawcg w wyzej wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy zawartej
z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od przedtozenia umowy zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw razie, gdy:

6.1. Tres¢ umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia.

6.2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy z podwykonawca
w wyzej wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy zawartej
z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia Umownego,
w szczegolnosci w celu weryfikacji, czy wskazany w niej termin zaptaty wynagrodzenia nie jest dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia odpowiedniej faktury/rachunku.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektow umdw i umdw, odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.
Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wszystkich dokonanych z podwykonawcami
rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

Wymogi odnoszgce sie do Wykonawcy i podwykonawcéw, okreslone w ust. 4 - 10, stosuje sie odpowiednio
do dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zapewni ustalenie w ramach umoéw o podwykonawstwo okresu gwarancyjnego nie krotszego
niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego okreslony w & 8 ust. 1 Umowy.

§14
Odstgpienie od umowy

W przypadku razgcego lub uporczywego naruszania warunkéw Umowy przez jedng ze Stron, druga Strona
wezwie jg do zaprzestania naruszania warunkéw Umowy, okres$lajgc odpowiedni termin, nie krétszy niz 14
dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, Strona dotknieta naruszeniem moze od Umowy odstgpic
w catosci lub w czesci lub jg wypowiedziec z uwzglednieniem tresci ustepow niniejszego paragrafu.

Za naruszanie warunkéw Umowy uprawniajace Zamawiajgcego do odstgpienia w catosci lub w czesci od
Umowy z winy Wykonawcy uwaza sie m. in. zaistnienie ktéregokolwiek z ponizszych zdarzen:

2.1. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Robét Budowlanych w umdwionym terminie bez
uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w ust.1 niniejszego paragrafu.

2.2. Wykonawca przerwat realizacje Robot Budowlanych i przerwa z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy trwa jednorazowo dtuzej niz 30 dni kalendarzowych.
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2.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Umowag, w tym
z Harmonogramem Realizacji Umowy, Opisem Przedmiotu Zamdwienia, lub wskazaniami
Zamawiajacego mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji Robét Budowlanych, o
ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

2.4. Wykonawca realizuje Roboty Budowlane przewidziane Umowg przy uzyciu podwykonawcow,
ktorych nie zaakceptowat Zamawiajacy.

2.5. Wykonawca nie ztozyt Zamawiajagcemu zgodnego z umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub innych wtasciwych i kompletnych dokumentéw, do ktérych ztozenia byt zobowigzany na
podstawie Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu musi zawierac¢ wskazanie czy dotyczy catosci czy czesci
Umowy oraz musi by¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego informacji
o przestance uprawniajgcej do odstgpienia od Umowy. W przypadku czesciowego odstgpienia od Umowy
w o$wiadczeniu musi by¢ wskazany zakres Przedmiotu Umowy, od ktérego wykonania Zamawiajacy
odstepuje.

W razie wystgpienia okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci powodujacych, ze
wykonanie Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe albo jej wykonanie nie lezy w interesie publicznym , czego
Strony, pomimo dochowania wszelkiej starannosci nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia informacji o wystgpieniu
takich okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zakres prac, ktére zostaty
zrealizowane do dnia przerwania prac z powodu okreslonego w pismie przez Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguja z tego tytutu inne roszczenia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w jej niewykonanej czesci, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru Robdt Budowlanych lub podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét Budowlanych / Przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania
i wyznaczenia mu dodatkowego terminu w wymiarze 14 dni kalendarzowych.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

6.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty Budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy.

6.2. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane.

6.3. W terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt stanu realizacji Przedmiotu Umowy w formie protokotu inwentaryzacji Robot
Budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci prawidtowo wykonanych Robdét wedtug stanu na
dzien odstgpienia, wowczas protokot inwentaryzacji Robot Budowlanych w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6.4. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie na swdj koszt z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone i niezainstalowane w ramach wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru Robét Budowlanych przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy
w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu inwentaryzacji Robét Budowlanych
w toku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 6.3 powyzej oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

§15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w formie aneksu, gdy koniecznosé
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w przypadku:
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1.1. gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy a Strony uzgodnig zmiany Umowy wymuszone powyzszymi zmianami
przepisow,

1.2. wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy
koniecznos¢ ta wyniknie w trakcie realizacji Umowy i ktorej nie mozna byto przewidzie¢ przed jej
zawarciem lub zachodzi mozliwo$¢ zastosowania lepszych wyrobdéw lub rozwigzan
technologicznych a zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego i nie skutkuje zwiekszeniem
wynagrodzenia,

1.3. gdy wystepuje koniecznos¢ zmniejszenia Ceny Umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 13 pkt 13.4
Umowy.

1.4. wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyiszej, ktére uniemozliwiatoby terminowe wykonanie
zobowigzan,

1.5. koniecznosci uzyskania dodatkowych zgdd, decyzji urzedowych nieprzewidzianych w Umowie,
skutkujacych przesunieciem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o czas niezbedny na ich
uzyskanie,

1.6. zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT).

1.7. zmian technicznych, ktére nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu ust. 1 powyzej, nie majg
wptywu na zakres, termin realizacji i wartos¢ Umowy.

1.8. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robaot.
1.9. braku zgody Zarzadzajgcego Ruchem Lotniczym na prowadzenie prac.

Wszelkie zmiany w tresci Umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§16
Sita wyisza

Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane sitg wyzsz3.
Dla potrzeb Umowy sita wyisza oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia i niezalezne od Stron.

Strona podlegajaca dziataniu sity wyzszej niezwtocznie zawiadomi na pismie druga Strone o wystapieniu
sity wyzszej i przewidywanych skutkach w zakresie realizacji jej zobowigzan.

W przypadku, gdy sita wyzsza dziatata nie dtuzej niz 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej
dziataniu, Strony zobowigzane sg do podjecia negocjacji w celu zmiany (ustalenia nowych) terminéw
realizacji Umowy, lub zakresu swiadczern Wykonawcy lub Ceny Umowy, (ktéra nie moze by¢ wyzsza niz
Cena Umowy okreslona § 3 ust. 1 Umowy), z zastrzezeniem, iz Strony mogg postanowi¢ o rozwigzaniu
Umowy za porozumieniem Stron. W przypadku, gdy sita wyzisza dziatata dtuzej niz 30 dni od dnia
zawiadomienia drugiej Strony o jej dziataniu, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci
w terminie 60 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o dziataniu sity wyzszej, chyba, ze Strony wspdlnie
postanowig o rozwigzaniu Umowy za porozumieniem Stron.

§17
Informacje poufne

Strony Umowy zobowigzuja sie do nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych i/lub stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa, uzyskanych w zwigzku z realizacjg zadan objetych Umowsg, chyba, ze uzyskajg
pisemng zgode drugiej Strony w kazdym konkretnym przypadku.

Ujawnianie informacji poufnych lub stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa wymagane zgodnie
z obowigzujagcym prawem, orzeczeniem sgdowym lub decyzjg administracyjng - uprawnionego organu
administracji panstwowej nie podlega powyzszym ograniczeniom.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, trwa nadal pomimo rozwigzania lub wygasniecia
Umowy przez okres dziesieciu (10) lat liczony od daty zawarcia Umowy. Strony odpowiadajg za
zachowanie poufnosci przez swoich pracownikéw, petnomocnikdw oraz za osoby dziatajgce w ich imieniu.
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§18
Postanowienia korncowe

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce, ale w przypadku, gdy
podpisy beda sktadane w rdéznych terminach Umowa wchodzi w zycie z dniem ztozenia ostatniego
podpisu.

Jezeli poszczegdlne postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub niewykonalne, nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien. Niewazne lub niewykonalne postanowienia nalezy zastgpi¢ postanowieniem,
ktore w sposob prawnie dopuszczalny jak najbardziej zblizone jest do woli Stron wyrazonej w Umowie
i ktore jest wykonalne. Nowa regulacja zastepujgca postanowienie niewazne lub niewykonalne albo
wypetniajgca ewentualng luke zostanie sporzgdzona przez Strony w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw, wynikajacych z Umowy na osoby
trzecie.

W sprawach zwigzanych z realizacja Umowy osobami odpowiedzialnymi sg:
4.1 Ze strony Zamawiajacego:

4.1.1 osobg upowazniong do uzgodnien w trakcie realizacji Umowy i podpisywania protokotéw s3a:
Inspektor Nadzoru: Arkadiusz Zebrowski, email.: arkadiusz.zebrowski@pansa.pl ..............
badz inna osoba wskazana na pismie przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy.

4.2 Ze strony Wykonawcy:

4.2.1 osobg upowazniong do uzgodnien w trakcie realizacji Umowy i podpisywania protokotéw sg:
...................................... emMail: oo OFAZ e €MAIL el bRdZ
inna osoba wskazana na pismie przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy.

Upowaznienie, o ktérym mowa w ustepach poprzedzajgcych, nie obejmuje swoim zakresem uprawnienia
do dokonywania jakichkolwiek zmian postanowien Umowy oraz do sktadania jakichkolwiek oswiadczen
zmierzajacych lub skutkujgcych rozwigzaniem Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do informowania drugiej Strony w formie pisemnej o zmianie wskazanej
przez siebie osoby lub jej danych kontaktowych, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i jest
skuteczna od daty lub godziny otrzymania przez Strone oswiadczenia drugiej Strony o zmianie osoby ze
wskazaniem jej imienia i nazwiska, i niezbednych danych kontaktowych, analogicznych, jak wskazane w
ust. 4 powyzej od daty lub godziny otrzymania przez Strone o$wiadczenia drugiej Strony o zmianie danych
kontaktowych.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pisSmie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

Korespondencje Strony otrzymujg na adresy wskazane w Umowie. W razie zmiany adresu i nie
powiadomienia drugiej Strony o tym, wystang korespondencje na adres wskazany w Umowie uznaje sie za
doreczona.

Wszelkie zmiany w Umowie wymagajg zgodnej woli Stron wyrazonej w formie aneksu do Umowy pod
rygorem niewaznosci , z wyjatkiem zmian o charakterze porzadkowym, o ktdrych mowa
w § 18 ust. 4i 6.

W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci
ustawa Prawo zamodwien publicznych, Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo budowlane.

Wszelkie ewentualne spory wynikte z tytutu realizacji Umowy Strony beda rozwigzywac polubownie,
a jesli nie bedzie to mozliwe rozstrzygaé je bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwodch egzemplarzach dla
Zamawiajgcego oraz jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.
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13. Do Umowy zostaty dotgczone, jako jej integralna cze$¢ Zataczniki.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zatacznik nr 2- Wz6r Harmonogramu Realizacji Umowy

Zatacznik nr 3 - Wzér Protokotu przekazania terenu budowy

Zatacznik nr 4 - Wzér Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy

Zatgcznik nr 5 - Wzér Protokotu koniecznosci

Zatgcznik nr 6 - Protokdt Odbioru Pogwarancyjnego

Zatacznik nr 7 — Analiza Bezpieczenistwa (Pismo dziatu ADB o numerze ADB-681-58/395/17).

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr PAZP/.......-........... .

Opis Przedmiotu Zamowienia
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr PAZP/.................... y S

Harmonogram Realizacji Umowy

Termin zakonczenia
danego zakresu podany
w dniach od daty
zawarcia Umowy

Termin rozpoczecia
Zakres podany w dniach od
daty zawarcia Umowy
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr PAZP/.......-.......... Y S

Protokot przekazania terenu budowy (wzor):

W dNiU e, odbyto sie spotkanie zwotane przez Zamawiajgcego celem przekazania

Wykonawcy terenu robét/budowy dla realizacji umowy Nr ...............

Komisja w sktadzie:

W ® N O U A~ W DN

o TSR Zamawiajacy tel. v
o TSR Wykonawca tel v,
o TSRS Kierownik Budowy tel v,
P it Inspektor Nadzoru tel e

P et Uzytkownik urzadzen lotniczych CNS  tel. ...cccovveevveennennnne.
Pttt et e Administrator/Zarzadca obiektu (AZN) tel. ...ccccoocevcvecverernnnne.
P ot e przedstawiciel .......ccocveeveeniieeineennnen. tel. i
o USSR przedstawiciel .......cccceevveeeeiieeeeciieenn, tel. v,
o USSR przedstawiciel .......cccevvvveiiiiiieeeiiieens tel. v,

ustalita co nastepuje:

1.

4.

Roboty zostaty zlecone przez Zamawiajgcego i przyjete przez Wykonawce na podstawie umowy

Po dokonaniu ogledzin, Zamawiajgcy przekazuje a Wykonawca przejmuje teren robot/budowy niezbedny
do wykonania zleconych robat:
) I L= =1 2 TP
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Lo 2i 3 e,
5 6. i T R
9. i 100 11 120

* — niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 4 do Umowy nr PAZP/..................

Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (wzor):

W dniu e, odbyto sie spotkanie zwofane przez Zamawiajgcego celem dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, ktory zostato wykonane przez
............................................................................................................................................... zgodnie z umowa nr
PAZP/.......... [eeee 20N i,

W odbiorze zadania uczestniczyli:

ZAMAWIAJICY: cervrieieiiiiieeiitee et e e e e s ir e e e s nre e e s e e s

/imie i nazwisko, jednostka organizacyjna/
WYKONAWEA! 1ottt

/imie i nazwisko, jednostka organizacyjna/

oraz
o TSR Kierownik Budowy
o TSR Inspektor Nadzoru
o TSRO URRURP Uzytkownik instalacji i urzadzen lotniczych (CNS)
D ettt ettt et ettt e e e sre et ettt e aeeteenteeas Administrator/Zarzadca obiektu (AZN)
S TSP P TP PPPUOPPPPRTN przedstawiciel
P ettt s s s s przedstawiciel
o TSR przedstawiciel
o T SRR URSSN przedstawiciel
USTALENIA

I Przedmiotem odbioru jest:

1. Stwierdzono wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie z dostarczong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa. Zmiany dokonane w trakcie realizacji naniesione zostaty w dokumentacji
powykonawczej.

II. Przedmiot odbioru zostat wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujacymi normami

V. Liczac od daty spisania niniejszego protokdtu obiekt ....ooccoviiiiiiiiie
przejmuje: —w zakresie administrowania: ......cccccceveevcveeeeriiiee e

— W ZaKresie Urzgdzen: ....coccveeeeeceee et eee e e
Obiekt nadaje sie do uzytkowania.
V. Uwagi Uzytkownika instalacji i urzadzen lotniczych (CNS):

VI. Uwagi Zamawiajgcego :
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VII. Uwagi Wykonawcy:

VIII. Wszystkie niezbedne dokumenty zostaty przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

Lo, 2i 3 Ao
5 6. e 7o 8 e,
9. i 100 i U 120 s
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr PAZP/...-......... Yy

Protokot koniecznosci (wzor):

........................... ,dNiae
ZATWIERDZIL
Wykonania robdt zamiennych, nie objetych umowa nr ................ zdnia .coeeveeeens , wartos¢ umowna
........................... , dotyczacych:
/nazwa przedsiewziecia/
/lokalizacja/
/Wykonawca, nazwa firmy/

I. Komisja w sktadzie:
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego: PP PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPOt

2 et e et e e e e eeetaa e aara———a.
2. Przedstawiciele Wykonawcy: L e e e

2t e et e e e eeae— e ereta— e araaaaaas
3. Przedstawiciele uzytkownika CNS: L. ..ccooiiiiiiiiiie e e

PO PO POPRPRTN
4. Przedstawiciele Zarzgdcy obiektu: 1. ooocciiiiiieecce e e

PP PURPOPRPRTN
5. Stwierdza konieczno$é wykonania nizej wymienionych robét zamiennych:
6. Termin wykonania robot ..........c.cccccvveenne. , ktéry /wptywa, nie wptywa/ na ustalony umowny termin

ukonczenia catosci robét.

Y e T 1Yo ] o o A [ Tor2=Y o1 - T S

Il. Uwagi:
4 [0 o 1 | ol PP PPPPPPPPP RN

Na tym protokoét zakoriczono i podpisano.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA UZYTKOWNIK
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr PAZP/...-......... Yy

Protokof Odbioru Pogwarancyjnego

Strony potwierdzaja wykonanie przez Wykonawce warunkéw Umowy nr PAZP/.........coevevereunnne w zakresie
ustug wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, o ktérych mowa w §8 Umowy oraz potwierdzaja, ze

Przedmiot Umowy jest bez wad oraz ze jakiekolwiek zgtoszone przez Zamawiajgcego wady zostaty usunigte
przez Wykonawce.

Wykonawca Zamawiajacy

Warszawa, dnia
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Zatgcznik nr 7 do Umowy nr PAZP/...-....../.........

Analiza Bezpieczenstwa
(Pismo dziatu ADB o numerze ADB-681-58/395/17).

Warszawa, 08-05-17
ADB-6B1-58/395/17

Pan .
Arkadiusz Zebrowski

Dzial Remontow

W miejscu

dot:  zmiany decyzji ws. koniecznosci wykonania oceny i analizy bezpieczenstwa

5;’.0.“ Gum(j (?au't_ \

W nawiazaniu do pisma AZR-484-62/182/17, dotyczacego wykonania prac
zwiazanych z remontem ogrodzenia, bramy i furtki kontenera oraz masztow
antenowych wraz z regulacja naciagow w obiekcie NDB ,CHO" Chociwel, informuje, iz
w ramach analizy bezpieczenstwa przeprowadzone] dla powyZzszego zadania,
stwierdzono, ze prowadzone prace nie generujg zagrozen mogacych mieé wpltyw na
bezpieczenstwo ruchu lotniczego, W zwigzku z tym zasadne jest odstapienie od
dalszej oceny i analizy bezpieczenstwa.

Jednoczesnie informuje, iz dla prowadzonych prac nalezy:
1) Ustali¢ ze Stuzbami AT i AR harmonogram prac (14 dni przed rozpoczeciem

prac).
2) Przed planowym wylgczeniem NDB ,CHO" nalezy wydac NOTAM

o niedostepnosci urzadzenia (przed rozpoczeciem prac).

Potwierdzenie spetnienia powyzszych wymagan nalezy dostarczy¢ do Dziatu ADB
przed rozpoczeciem prac.

H Wrcw.  Szelrnhy

Kiffoerix Tirieia Analiz
Bezpieczenistya Ruchu Lomicaggo
J Baur

Wiyk. w 2 &gz
A5 85-38)

1 egz.- Adresat,
2 egz- ala
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