

Przygotowanie studium wykonalności na uruchomienie hurtowni danych wraz z narzędziami wspomagającymi: raportowanie klasy BI i prezentację danych wraz z analizą wymagań, architekturą rozwiązania i sposobem przeprowadzenia wdrożenia w PAŻP-ZMIANA TERMINU

<https://bip.pansa.pl/przygotowanie-studium-wykonalnosci-na-uruchomienie-hurtowni-danych-wraz-z-narzedziami-wspomagajacymi-raportowanie-klasy-bi-i-prezentacje-danych-wraz-z-analiza-wymagan-architektura-rozwiazania-i-spos/>

Przygotowanie studium wykonalności na uruchomienie hurtowni danych wraz z narzędziami wspomagającymi: raportowanie klasy BI oraz prezentację danych wraz z analizą wymagań, architekturą rozwiązania oraz sposobem przeprowadzenia wdrożenia w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

W załączniku odpowiedzi na RFI

Przedłużenie terminu do 19.10.2016 r.

Pytania i odpowiedzi 12.10.2016

Załączniki

- [RFI - załącznik nr 1 — PDF, 732 KB](#)
- [Odpowiedzi na pytani 07-10-2016 — PDF, 105 KB](#)
- [Odpowiedzi na pytania 12.10.2016 — DOCX, 24 KB](#)
- [Odpowiedzi na pytania 13.10.2016 — PDF, 124 KB](#)
- [Odpowiedzi na pytania 14.10.2016 — PDF, 116 KB](#)

Metryczka

Data udostępnienia	14 października 2016 14:33
Ostatnia zmiana	13 stycznia 2017 13:58 — Marta Olszewska

Rejestr zmian (ostatnie wpisy)

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
13 stycznia 2017 13:58	Edycja strony	Marta Olszewska
9 stycznia 2017 14:09	Edycja strony	Marta Olszewska
14 grudnia 2016 11:34	Edycja strony	Marta Olszewska
1 grudnia 2016 11:03	Edycja strony	Marta Olszewska
28 listopada 2016 09:28	Edycja strony	Marta Olszewska
25 listopada 2016 10:08	Edycja strony	Marta Olszewska
18 listopada 2016 09:19	Publikacja strony	Marta Olszewska