Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych pomieszczeń biurowych FIS wraz z modernizacją pomieszczeń APP oraz wykonanie zewnętrznych prac remontowych w budynku OKRL Gdańsk

https://bip.pansa.pl/historia-zmian/101741/wersja/102016/

Wersja archiwalna — stan na 21 czerwca 2017 12:47. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.
https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/wykonanie-dokumentacji-projektowej-oraz-robot-budowlanych-pomieszczen-biurowych-fis-wraz-z-modernizacja-pomieszczen-app-oraz-wykonanie-zewnetrznych-prac-remontowych-w-budynku-okrl-gdansk/

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 12.06.2017 r. o godz. 11:00.

Zbiórka przed bramą główną.

Załączniki

- Ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 3,41 MB
- SIWZ — PDF, 1,27 MB
- Załacznik nr 2 do SIWZ-Część nr 1 — PDF, 668 KB
- Załacznik nr 2 do SIWZ-Część nr 2 — PDF, 530 KB
- Załączniki edytowalne — DOCX, 150 KB
- Wyjaśnienia SIWZ_09.06.2017 — PDF, 43 KB

Metryczka

Odpowiada za treść	Sebastian Hababicki
Informację wprowadził	Sebastian Hababicki
Data udostępnienia	1 czerwca 2017 18:46
Stan na dzień	21 czerwca 2017 12:47