Projekt, budowa, wyposażenia oraz uruchomienie ośrodka radiokomunikacyjnego na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym w miejscowości Biała gm. Chojnów (OR Legnica)

https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/projekt-budowa-wyposazenia-oraz-uruchomienie-osrodka-radiokomunikacyjnego-na-potrzeby-zarzadzania-ruchem-lotniczym-w-miejscowosci-biala-gm-chojnow-or-legnica/

Informacje o postępowaniu

Oznaczenie sprawy / numer postępowania	AJZ-224-84/2012
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Rodzaj postępowania	Przetarg nieograniczony
Faza postępowania	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin składania ofert	4 września 2012 13:00 (termin upłynął)
Data publikacji postępowania	14 czerwca 2013 12:46
Osoba upoważniona do kontaktu	Anna Wysocka a.jawoszek@pansa.pl tel. +48 22 574-57-09 tel./faks +48 22 574-67-77

Załączniki

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia — PDF, 45 KB
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty — PDF, 75 KB
- Wyjaśnienia treści SIWZ 29.08.2012 — PDF, 99 KB
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.08.2012 — PDF, 121 KB
- Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 24.08.2012 — PDF, 160 KB
- Wyjaśnienia treści SIWZ 22.08.2012 — PDF, 69 KB
- Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 21.08.2012 — PDF, 226 KB
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia — PDF, 38 KB
- Wyjaśnienia treści SIWZ — PDF, 464 KB
- Ogłoszenie — PDF, 123 KB
- SIWZ — PDF, 526 KB
- Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy — PDF, 405 KB
- Warunki zasilania — PDF, 198 KB

- Opinia RDOŚ — PDF, 549 KB
- załączniki nr 2-6 do SIWZ — DOCX, 87 KB
- Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy — PDF, 334 KB
- Załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umowy- Tebela elementów rozliczeniowych — PDF, 84 KB
- Załącznik nr 4 do Istotnych postanowień umowy- Protokół przekazania terenu robót budowy — PDF, 107 KB
- Załącznik nr 5 do Istotnych postanowień umowy- Protokół odbioru końcowego częściowego technicznego — PDF, 113 KB
- Załącznik nr 6 do Istotnych postanowień umowy- Protokół przeglądu robót objętych okresem gwarancyjnym — PDF, 87 KB
- Załącznik nr 7 do Istotnych postanowień umowy- Protokół odbioru dokumentacji projektowej — PDF, 112 KB

Metryczka

Data udostępnienia	14 czerwca 2013 12:46
Ostatnia zmiana	20 czerwca 2013 07:29 — Anna Jawoszek

Rejestr zmian (ostatnie wpisy)

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
20 czerwca 2013 07:29	Publikacja dokumentu	Anna Jawoszek