

Budowa Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) Poznań

<https://bip.pansa.pl/historia-zmian/102661/wersja/102748/>

Wersja archiwalna — stan na 4 grudnia 2017 14:09. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.

<https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/budowa-osrodka-kontroli-ruchu-lotniczego-okrl-poznan/>

W celu wykonania badań geotechnicznych terenu inwestycji Zamawiający wyznacza termin ich wykonania w dniach 6-8 grudnia. Najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem wykonania prac należy przedstawić Zamawiającemu (na zp@pansa.pl) termin wykonania i wskazać miejsca planowanych odwiertów.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

- [Ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 127 KB](#)

SIWZ

- [SIWZ — PDF, 1,10 MB](#)
- [Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU — PDF, 1,78 MB](#)
- [Załącznik do PFU — PDF, 275 KB](#)
- [Załącznik nr 2 do SIWZ - IPU — PDF, 1,07 MB](#)
- [Załączniki edytowalne do SIWZ — DOCX, 143 KB](#)
- [ESDP-PDF — PDF, 91 KB](#)
- [ESPD-XML — XML, 135 KB](#)
- [Instrukcja pobrania JEDZ \(ESPD\) — PDF, 123 KB](#)

Wyjaśnienia treści siwz

- [Wyjaśnienia treści SIWZ \(1\) z dn. 21.11.2017 r. — PDF, 1,20 MB](#)
- [Załącznik do pisma z dnia 21.11.2017 r. — PDF, 3,30 MB](#)
- [Wyjaśnienia treści SIWZ \(2\) z dn. 22.11.2017 r. — PDF, 609 KB](#)
- [Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ \(3\) z dn. 29.11.2017 r. — PDF, 504 KB](#)
- [Dokumentacja terenu inwestycji \(ZIP\) - zał. do pisma z dn. 29.11.2017 r. — ZIP, 7,94 MB](#)
- [Rejestr substancji chem. - zał. do pisma z dn. 29.11.2017 r. — PDF, 191 KB](#)

Metryczka

Odpowiada za treść	Małgorzata Dombrowska
Informację wprowadził	Małgorzata Dombrowska
Data udostępnienia	10 listopada 2017 11:14
Stan na dzień	4 grudnia 2017 14:09