Budowa Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) Poznań

https://bip.pansa.pl/historia-zmian/102661/wersja/102748/

Wersja archiwalna — stan na 4 grudnia 2017 14:09. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.
https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/budowa-osrodka-kontroli-ruchu-lotniczego-okrl-poznan/

W celu wykonania badań geotechnicznych terenu inwestycji Zamawiający wyznacza termin ich wykonania w dniach 6-8 grudnia. Najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem wykonania prac należy przedstawić Zamawiającemu (na zp@pansa.pl) termin wykonania i wskazać miejsca planowanych odwiertów.

Załączniki

Ogloszenie o zamowieniu

- Ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 127 KB

SIWZ

- SIWZ — PDF, 1,10 MB
- Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU — PDF, 1,78 MB
- Załącznik do PFU — PDF, 275 KB
- Załącznik nr 2 do SIWZ - IPU — PDF, 1,07 MB
- Załączniki edytowalne do SIWZ — DOCX, 143 KB
- ESDP-PDF — PDF, 91 KB
- ESPD-XML — XML, 135 KB
- Instrukcja pobrania JEDZ (ESPD) — PDF, 123 KB

Wyjaśnienia treści siwz

- Wyjaśnienia treści SIWZ (1) z dn. 21.11.2017 r. — PDF, 1,20 MB
- Załącznik do pisma z dnia 21.11.2017 r. — PDF, 3,30 MB
- Wyjaśnienia treści SIWZ (2) z dn. 22.11.2017 r. — PDF, 609 KB
- Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (3) z dn. 29.11.2017 r. — PDF, 504 KB
- Dokumentacja terenu inwestycji (ZIP) - zał. do pisma z dn. 29.11.2017 r. — ZIP, 7,94 MB
- Rejestr substancji chem. - zał. do pisma z dn. 29.11.2017 r. — PDF, 191 KB

Metryczka

Odpowiada za treść	Małgorzata Dombrowska
Informację wprowadził	Małgorzata Dombrowska
Data udostępnienia	10 listopada 2017 11:14
Stan na dzień	4 grudnia 2017 14:09