Dostawa GBAS wraz z zaprojektowaniem, wybudowaniem, wyposażeniem i uruchomieniem obiektu radionawigacyjnego GBAS pracującego w warunkach CAT I w MPL Kraków

https://bip.pansa.pl/historia-zmian/102850/wersja/102981/

Wersja archiwalna — stan na 31 stycznia 2018 13:14. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.
https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/dostawa-gbas-wraz-z-zaprojektowaniem-wybudowaniem-wyposazeniem-i-uruchomieniem-obiektu-radionawigacyjnego-gbas-pracujacego-w-warunkach-cat-i-w-mpl-krakow/

Zamawiający wyznacza wizję lokalną w dniu 23.01.2018 r. godz. 11.00.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować do pani Marioli Sidor-Bieńkowskiej do dnia 19.01.2018r. na adres: zp@pansa.pl wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, rodzaj i numeru dokumentu tożsamości, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego, w przypadku Wykonawcy zagranicznego – dane osobowe z paszportu wraz z numerem paszportu. Zamawiający zastrzega, iż każdy Wykonawca może zgłosić maksymalnie 2 osoby.

Miejsce zbiórki Wykonawców TWR Kraków Balice, ul. M. Medweckiego 1b

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu, należy złożyć do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10:00

Załączniki

- ogłoszenie o zamówieniu.pdf — PDF, 129 KB
- SIWZ do ogłoszenia.pdf — PDF, 976 KB
- warunki dodatkowe prowadzenia robót na lotnisku.pdf — PDF, 300 KB
- 1334559833_zarzadzenie_9.2012.pdf — PDF, 11,87 MB
- załącznik nr 1 do SIWZ .pdf — PDF, 991 KB
- Załącznik nr 3 do SIWZ .pdf — PDF, 1,24 MB
- Załącznik nr 4-9 do SIWZ.docx — DOCX, 77 KB
- espd-request(14).xml — XML, 113 KB
- Instrukcja wypełniania JEDZ. w ramach ESPD.docx — DOCX, 40 KB
- wyjaśnienie treści SIWZ 09.01.18 (1).pdf — PDF, 554 KB

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.01.18.pdf — PDF, 72 KB
- wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (3).pdf — PDF, 1,06 MB
- wyjaśnienia treści SIWZ (tech) 19.01.18.pdf — PDF, 2,55 MB
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf — PDF, 72 KB
- wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 31.01.18.pdf — PDF, 2,97 MB
- Załącznik nr 4 do SIWZ 31.01.18.docx — DOCX, 25 KB

Metryczka

Odpowiada za treść	Krzysztof Binkowski
Informację wprowadził	Krzysztof Binkowski
Data udostępnienia	29 grudnia 2017 09:54
Stan na dzień	31 stycznia 2018 13:14