

Dostawa GBAS wraz z zaprojektowaniem, wybudowaniem, wyposażeniem i uruchomieniem obiektu radionawigacyjnego GBAS pracującego w warunkach CAT I w MPL Kraków

<https://bip.pansa.pl/historia-zmian/102850/wersja/103084/>

Wersja archiwalna — stan na 23 lutego 2018 14:31. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.

<https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/dostawa-gbas-wraz-z-zaprojektowaniem-wybudowaniem-wyposazeniem-i-uruchomieniem-obiektu-radionawigacyjnego-gbas-pracujacego-w-warunkach-cat-i-w-mpl-krakow/>

Załączniki

- [ogłoszenie o zamówieniu.pdf](#) — PDF, 129 KB
- [SIWZ do ogłoszenia.pdf](#) — PDF, 976 KB
- [warunki dodatkowe prowadzenia robót na lotnisku.pdf](#) — PDF, 300 KB
- [1334559833_zarządzenie_9.2012.pdf](#) — PDF, 11,87 MB
- [załącznik nr 1 do SIWZ .pdf](#) — PDF, 991 KB
- [Załącznik nr 3 do SIWZ .pdf](#) — PDF, 1,24 MB
- [Załącznik nr 4-9 do SIWZ.docx](#) — DOCX, 77 KB
- [espd-request\(14\).xml](#) — XML, 113 KB
- [Instrukcja wypełniania JEDZ. w ramach ESPD.docx](#) — DOCX, 40 KB
- [wyjaśnienie treści SIWZ 09.01.18 \(1\).pdf](#) — PDF, 554 KB
- [ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.01.18.pdf](#) — PDF, 72 KB
- [wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ \(3\).pdf](#) — PDF, 1,06 MB
- [wyjaśnienia treści SIWZ \(tech\) 19.01.18.pdf](#) — PDF, 2,55 MB
- [ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf](#) — PDF, 72 KB
- [wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 31.01.18.pdf](#) — PDF, 2,97 MB
- [Załącznik nr 4 do SIWZ 31.01.18.docx](#) — DOCX, 25 KB
- [wyjaśnienia i zmian SIWZ.pdf](#) — PDF, 5,09 MB
- [ostateczne zapisy umowy 02.02.18.pdf](#) — PDF, 1,47 MB
- [mapa na stronę.pdf](#) — PDF, 657 KB
- [wyjaśnienia SIWZ \(6\) 08.02.18.pdf](#) — PDF, 2,23 MB

- [wyjaśnienia i zmiana SIWZ, załącznik 08.02.18.pdf — PDF, 19,39 MB](#)
- [wyjaśnienia z dnia 16.02.18.pdf — PDF, 610 KB](#)

Metryczka

Odpowiada za treść	Krzysztof Binkowski
Informację wprowadził	Krzysztof Binkowski
Data udostępnienia	29 grudnia 2017 09:54
Stan na dzień	23 lutego 2018 14:31