

Robota budowlana polegająca na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego w miejscowości Włocławek (OR Włocławek) i budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego w miejscowości Niegosław (OR Drezdenko)

<https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/roboata-budowlana-polegajaca-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-w-miejscowosci-wloclawek-or-wloclawek-i-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-w-miejscowosci-niegoslaw-or-drezdenko/>

Informacje o postępowaniu

Oznaczenie sprawy / numer postępowania	AJZ-2221-19/76/2013
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Rodzaj postępowania	Przetarg nieograniczony
Faza postępowania	Unieważnienie postępowania
Termin składania ofert	29 listopada 2013 13:00 (termin upłynął)
Data publikacji postępowania	3 września 2013 13:58
Osoba upoważniona do kontaktu	Maciej Weber zp@pansa.pl

Załączniki

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

- [ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 19.12.2013 r. — PDF, 64 KB](#)

Ogłoszenie o zamówieniu

- [Ogłoszenie o zamówieniu 03.09.2013 r. — PDF, 221 KB](#)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- [Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia — PDF, 534 KB](#)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

- [Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 16.12.2013 r. — PDF, 90 KB](#)

Pozostałe pliki

- [Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazana do Dz. U. UE — PDF, 162 KB](#)
- [Ogłoszenie o zamówieniu Dz. U. UE z dnia 05.09.2013 r. — PDF, 191 KB](#)
- [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 16.10.2013 r. — PDF, 176 KB](#)
- [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w DZUUE 16.10.2013 r. — PDF, 77 KB](#)
- [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu DZUUE 18.10.2013 r. — PDF, 64 KB](#)
- [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 07.11.2013 r. — PDF, 176 KB](#)
- [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w DZUUE 07.11.2013 r. — PDF, 77 KB](#)
- [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu DZUUE 09.11.2013 r. — PDF, 64 KB](#)
- [Program Funkcjonalno Użytkowy OR Włocławek załącznik nr 1a do SIWZ — PDF, 667 KB](#)
- [Program Funkcjonalno Użytkowy OR Drezdenko załącznik nr 1b do SIWZ — PDF, 662 KB](#)
- [istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2 do SIWZ — PDF, 373 KB](#)
- [Protokół przekazania terenu robót budowy - załącznik do IPU — PDF, 107 KB](#)
- [Protokół odbioru - załącznik do IPU — PDF, 113 KB](#)
- [Protokół przeglądu robót objętych gwarancją - załącznik do IPU — PDF, 88 KB](#)
- [Protokół odbioru dokumentacji projektowej - załącznik do IPU — PDF, 112 KB](#)
- [Tabela elementów rozliczeniowych Włocławek - załącznik do IPU — PDF, 115 KB](#)
- [Tabela elementów rozliczeniowych Drezdenko - załącznik do IPU — PDF, 111 KB](#)
- [SIWZ - edytowalne załączniki — DOCX, 101 KB](#)
- [wyjaśnienia treści SIWZ 1 AJZ-2221-19/76/2013 08.10.2013 — PDF, 2,33 MB](#)
- [wyjaśnienia treści SIWZ 1 EU AJZ-2221-19-76-2013 08.10.2013 — PDF, 235 KB](#)
- [wyjaśnienia treści SIWZ 2 AJZ-2221-19-76-2013 16.10.2013 — PDF, 209 KB](#)
- [zmiana treści SIWZ - zmina terminu AJZ-2221-19-76-2013 07.11.2013 — PDF, 136 KB](#)
- [wyjaśnienia treści SIWZ AJZ-2221-19/76/2013 28.11.2013 — PDF, 169 KB](#)

Metryczka

Data udostępnienia	3 września 2013 13:58
Ostatnia zmiana	19 grudnia 2013 09:23 — Maciej Weber

Rejestr zmian (ostatnie wpisy)

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
19 grudnia 2013 09:23	Edycja dokumentu	Maciej Weber
16 grudnia 2013 13:06	Edycja dokumentu	Maciej Weber
2 grudnia 2013 11:47	Edycja dokumentu	Maciej Weber
2 grudnia 2013 11:47	Edycja dokumentu	Maciej Weber
2 grudnia 2013 11:46	Edycja dokumentu	Maciej Weber

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
28 listopada 2013 09:58	Edycja dokumentu	Maciej Weber
28 listopada 2013 09:57	Edycja dokumentu	Maciej Weber
12 listopada 2013 09:59	Edycja dokumentu	Maciej Weber
12 listopada 2013 09:38	Edycja dokumentu	Maciej Weber
7 listopada 2013 12:17	Edycja dokumentu	Maciej Weber