Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z budową OKRL Poznań

https://bip.pansa.pl/historia-zmian/104579/wersja/104653/

Wersja archiwalna — stan na 22 lutego 2019 10:19. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.
https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/nadzor-inwestorski-nad-robotami-budowlanymi-zwiazanymi-z-budowa-okrl-poznan/

Załączniki

Dokumenty

- Decyzja.zip — ZIP, 10,59 MB
- Umowa.zip — ZIP, 16,86 MB

Ogłoszenie o zamówieniu

- Ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 190 KB

Projekt budowlany

- WOL-2_TOM-01_PZT.zip — ZIP, 19,37 MB
- WOL-6_TOM-04.2_Inst. San.- klimatyzacja precyzyjna.zip — ZIP, 3,52 MB
- WOL-7_TOM-05_Iinst. elektryczne.zip — ZIP, 15,98 MB
- WOL-8_TOM-06_Inst. teletechniczne.zip — ZIP, 6,66 MB
- WOL-3_TOM-02_Architektura.zip — ZIP, 25,88 MB
- WOL-4_TOM-03_Konstrukcja.zip — ZIP, 7,70 MB
- WOL-5_TOM-04.1_Inst. sanitarne.zip — ZIP, 34,96 MB

SIWZ

- SIWZ — PDF, 1,27 MB
- Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy — PDF, 832 KB
- Załączniki edytowalne do SIWZ.docx — DOCX, 149 KB

Wyjaśnienia treści siwz

- Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf — PDF, 539 KB

Projekt wykonawczy

- ARCHITEKTURA.zip — ZIP, 67,01 MB
- AUTOMATYKA I BMS.zip — ZIP, 6,58 MB
- DROGI.zip — ZIP, 7,82 MB
- INSTALACJE TELETECHNICZNE.zip — ZIP, 83,97 MB
- KONSTRUKCJA.zip — ZIP, 81,04 MB
- SCENARIUSZ PPOŻ.zip — ZIP, 18,00 MB
- ZIELEŃ.zip — ZIP, 3,80 MB

Projekt wykonawczy - branża sanitarna

- PW_2018.12.18_Spis_rysunków.xlsx — XLSX, 19 KB
- 04.1.5_Wentylacja.zip — ZIP, 82,04 MB
- 04.1.1_Zewnętrzne.zip — ZIP, 53,39 MB
- 04.1.3_Grzewcze.zip — ZIP, 34,37 MB
- 04.1.4_Klimatyzacja.zip — ZIP, 52,10 MB
- Klimatyzacja Precyzyjna.zip — ZIP, 53,54 MB
- Wartownia, garaż, agregaty.zip — ZIP, 3,37 MB

Projekt wykonawczy - branża sanitarna

- 04.1.2_Wod-kan.zip — ZIP, 27,24 MB

Projekt wykonawczy - gaszenie gazem OKRL

- 1. PDF.zip — ZIP, 10,23 MB
- 3. MODEL - 006_PW_BG_PP_GE_M.rvt — RVT, 95,35 MB
- 3. MODEL - 006_PW_BG_PP_GE_M.ifc — IFC, 40,57 MB

Projekt wykonawczy - gaszenie gazem OKRL

- 4. OPIS TECHNICZNY.zip — ZIP, 3,81 MB

Projekt wykonawczy - gaszenie gazem OKRL

- 5. KARTY MATERIAŁOWE.zip — ZIP, 29,48 MB

Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne ELIN

- 2018-12-19 TOM 1 Stacja.zip — ZIP, 93,24 MB
- 2018-12-19 TOM 2 Instalacje cz. 1.zip — ZIP, 58,47 MB
- 2018-12-19 TOM 2 Instalacje cz. 2.zip — ZIP, 42,87 MB
- 2018-12-19 TOM 3 Rozdzielnice.zip — ZIP, 67,27 MB

Metryczka

Informację wprowadził	Jakub Wielgus
Data udostępnienia	8 lutego 2019 14:31
Stan na dzień	22 lutego 2019 10:19