

ZAPROJEKTOWANIE, WYBUDOWANIE, WYPOSAŻENIE I URUCHOMIENIE MONITORA POŁA DALEKIEGO (FFM) SYSTEMU ILS/DME RWY 33 W CELU UZYSKANIA KONFIGURACJI SPRZĘTOWEJ WYMAGANEJ DO SPEŁNIENIA CAT III NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

<https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/zaprojektowanie-wybudowanie-wyposazenie-i-uruchomienie-monitora-pola-dalekiego-ffm-systemu-ilsdme-rwy-33-w-celu-uzyskania-konfiguracji-sprzetowej-wymaganej-do-speelnienia-cat-iii-na-lotnisku-chopi/>

Informacje o postępowaniu

Oznaczenie sprawy / numer postępowania	AJZ-2221-26/144/2013
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Rodzaj postępowania	Przetarg nieograniczony
Faza postępowania	Unieważnienie postępowania
Termin składania ofert	24 marca 2014 11:00 (termin upłynął)
Data publikacji postępowania	6 lutego 2014 12:57
Osoba upoważniona do kontaktu	Sebastian Hababicki zp@pansa.pl

Zamawiający oświadcza, iż przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 24.02.2014r. o godz. 11:00. Zgłoszenia w celu uczestnictwa w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są kierować zgodnie ze sposobem porozumiewania się opisanym w Rozdziale VII pkt 6 SIWZ do dnia 20.02.2014r. W zgłoszeniu Wykonawcy zobowiązani są podać imię, nazwisko, Nr PESEL oraz nr dowodu osobistego lub paszportu (wraz z przekazaniem ksero – dotyczy obcokrajowców) osób przewidzianych do uczestnictwa w wizji.

Wykonawcy powinni stawić się w dniu 24.02.2014 o godz. 11.00 przed Biurem Przepustek PPL przy bramie nr 1.

Załączniki

- [Ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 137 KB](#)
- [Ogłoszenie o zamówieniu UE — PDF, 186 KB](#)

- [Sprostowanie ogłoszenia UE — PDF, 67 KB](#)
- [Sprostowanie ogłoszenia UE 2 — PDF, 67 KB](#)
- [Ogłoszenie o niepełnej procedurze — PDF, 63 KB](#)
- [Info o unieważnieniu — PDF, 98 KB](#)

Metryczka

Data udostępnienia	6 lutego 2014 12:57
Ostatnia zmiana	9 kwietnia 2014 09:28 — Sebastian Hababicki

Rejestr zmian (ostatnie wpisy)

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
9 kwietnia 2014 09:28	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
1 kwietnia 2014 13:02	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
26 marca 2014 12:40	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
20 marca 2014 14:40	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
19 lutego 2014 09:15	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
18 lutego 2014 11:28	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
18 lutego 2014 11:19	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
7 lutego 2014 12:10	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
6 lutego 2014 13:10	Edycja dokumentu	Sebastian Hababicki
6 lutego 2014 13:05	Publikacja dokumentu	Sebastian Hababicki