Budowa ILS/DME Radom

https://bip.pansa.pl/historia-zmian/104995/wersja/105158/

Wersja archiwalna — stan na 29 lipca 2019 12:38. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.
https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/budowa-ilsdme-radom/

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załączniki

Ogłoszenia o zamówieniu

- ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 227 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia — PDF, 111 KB

SIWZ

- SIWZ — PDF, 1,28 MB
- Załącznik nr 1 do SIWZ PFU — PDF, 518 KB
- załącznik 1 do PFU — PDF, 386 KB
- Załącznik nr 2 do SIWZ IPU — PDF, 1,01 MB
- załączniki nr 3-11 do SIWZ — DOCX, 115 KB

Wyjaśnienia i zmiana siwz

- zmiana treści SIWZ 260619 — PDF, 574 KB
- wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 01072019 — PDF, 2,70 MB
- załączniki nr 3-11 do SIWZ zmienione 010719 — DOCX, 115 KB
- wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 11072019 — PDF, 6,73 MB
- wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 15072019 — PDF, 1,010 KB
- wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 17072019 — PDF, 1,14 MB
- wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 19072019 — PDF, 2,90 MB
- wyjaśnienia treści SIWZ 26072019 — PDF, 963 KB

Metryczka

Odpowiada za treść	Krzysztof Binkowski
Informację wprowadził	Krzysztof Binkowski
Data udostępnienia	18 czerwca 2019 09:12
Stan na dzień	29 lipca 2019 12:38