

Budowa ILS/DME Radom

<https://bip.pansa.pl/historia-zmian/104995/wersja/105159/>

Wersja archiwalna — stan na 29 lipca 2019 14:21. Aktualna treść jest dostępna pod adresem publikacji.

<https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/budowa-ilsdme-radom/>

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załączniki

Ogłoszenia o zamówieniu

- [ogłoszenie o zamówieniu — PDF, 227 KB](#)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- [ogłoszenie o zmianie ogłoszenia — PDF, 111 KB](#)
- [ogłoszenie o zmianie ogłoszenia — PDF, 77 KB](#)

SIWZ

- [SIWZ — PDF, 1,28 MB](#)
- [Załącznik nr 1 do SIWZ PFU — PDF, 518 KB](#)
- [załącznik 1 do PFU — PDF, 386 KB](#)
- [Załącznik nr 2 do SIWZ IPU — PDF, 1,01 MB](#)
- [załączniki nr 3-11 do SIWZ — DOCX, 115 KB](#)

Wyjaśnienia i zmiana siwz

- [zmiana treści SIWZ 260619 — PDF, 574 KB](#)
- [wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 01072019 — PDF, 2,70 MB](#)
- [załączniki nr 3-11 do SIWZ zmienione 010719 — DOCX, 115 KB](#)
- [wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 11072019 — PDF, 6,73 MB](#)
- [wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 15072019 — PDF, 1,010 KB](#)
- [wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 17072019 — PDF, 1,14 MB](#)
- [wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 19072019 — PDF, 2,90 MB](#)
- [wyjaśnienia treści SIWZ 26072019 — PDF, 963 KB](#)
- [wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 29072019 — PDF, 2,75 MB](#)

Metryczka

Odpowiada za treść	Krzysztof Binkowski
Informację wprowadził	Krzysztof Binkowski
Data udostępnienia	18 czerwca 2019 09:12
Stan na dzień	29 lipca 2019 14:21