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Wykonawcy postepowania
Sprawa numer AJZ-224-151/2011

Dot.: Dostawa i montaz radaréw PSR/MSSR dla lokalizacji Warszawa | Krakéw oraz
wykonanie dokumentacji projektowej obiektow dla wyzej wymienionych lokalizacji -
sprawa numer AJZ-224-151/2011

Wyjaénienie tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Zmiana tresci Specyfikaciji Istothych Warunkéw Zamoéwienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy

udziela wyjasnien dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIwWZz)

w odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmienia tresé SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona ponizej odpowieds pozostaje w  sprzecznosci

z postanowieniami SIWZ lub tez precyzuje lub uzupeinia postanowienia SIWZ, nalezy

przyjac, ze stanowi ona zmiane SIWZ dokonana przez Zamawiajacego w my$| art. 38 ust. 4

ustawy i bedzie stanowita podstawe dla oceny zgodnosci oferty z SIWZ, przy czym

w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi sg sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiazujacg
w tym zakresie nalezy przyjac tre$¢ udzielonej odpowiedzi,

2. postanowienia  odpowiedzi  precyzujz  lub uzupetniaja  postanowienia SIWZ
za obowigzujace w tym zakresie nalezy przyjaé tresé udzielonej odpowiedzi
wraz z dotychczasows trescig SIWZ.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego zostanie zamieszczona ha stronie
internetowej Zamawiajgcego.

PYTANIE 1

Dot. obu lokalizacii
W odniesieniu do przedstawionego harmonogramu, w ramach ktérego Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ PAZP koncepcje projektu w terminie trzech (3) tygodni od daty
wejscia w zycie umowy, czy PAZP moze poinformowaé odnosnie oczekiwanego poziomu
szczegotowosci w jakim nalezy przygotowaé opracowanie odnosnie radaru i robét
budowlanych?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1.
Zakres koncepcji powinien w sposob ogéiny odniesé sie do nastepujacych zagadnien
- rozwigzania programowo-funkcjonaine nowych obiektow (w tym wysokosé wiezy,
rozwigzania konstrukcyjno materiatowe, ukiad funkcjonalny, itp.) oraz proponowane
rozwigzania dotyczace remontu istniejacych obiektéw
- wizualizacja wygladu docelowego obiektow zwtaszcza wiez
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- proponowane rozwigzanie zagospodarowania terenu
PYTANIE 2
Dot. obu lokalizaciji
Czy PAZP dysponuje danymi szczegStowymi odnognie proponowanej drogi przebiegu linii
$wiattowodowych i wszelkich innych linii taczno$ciowych pomiedzy lokalizacja radaréw a
ATC, jako ze dtugosé i warunki drogi maja wptyw na koszt dokumentacji projektowe]?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2.
Zamawiajacy nie jest wtascicielem kanalizacji swiattowodowej i do zadan Projektanta bedzie
nalezato zinwentaryzowanie i zaprojektowanie wszystkich linii niezbednych do realizaciji
budowy obu obiektow.
PYTANIE 3
Dot. lokalizacji Zabierzéw
Czy PAZP moze poinformowaé, czy w lokalizacji Zabierzow wystepuje w jakimkolwiek
zakresie azbest?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 3.
Zamawiajgcy informuje, ze w Swietle posiadanej wiedzy w lokalizacji Zabierzow nie ma
azbestu.
PYTANIE 4

Dot. lokalizacji Zabierzdw

Czy PAZP moze poinformowag¢, czy system HVAC ma obejmowaé cato$é budynku, a nie
tylko pomieszczenie radarowe i energetyczne, w $wietle zapiséw pkt. 3.6.1 PROGRAMU
TECHNICZNEGO modernizacji osrodka radiolokacyjnego PSR/MSSR Zabierzow, gdzie
pada stwierdzenie: ,Infrastruktura urzadzen utrzymania stabilnych warunkdéw kiimatycznych
we wnetrzu pomieszczeri technicznych musi utrzymacé odpowiednig temperature | wilgotnosé
w pomieszczeniu radarowym (sali technicznej) oraz energetycznej (rozdzielni
energetycznej)(...)™?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 4.

System klimatyzacji ma zostaé wymieniony na nowy i obejmowaé sale techniczng
i rozdzielnie energetyczna.

PYTANIE 5

Dot. lokalizagji Zabierzéw

Wg zapisdbw pkt 3.37 PROGRAMU TECHNICZNEGO modernizacji o$rodka
radiolokacyjnego PSR/MSSR Zabierzéw: ,Agregat pradotwérczy musi by¢ posadowiony na
zewnatrz budynku” podczas gdy Zatgcznik nr 3, s. 3 [wersji polskiej} odnoszacy sie do
wymagan dotyczacych pomieszczeh wewnetrznych osrodka — ,pomieszczenia agregatu” nie
odnosi si¢ do usuniecia agregatu pradotworczego i powiazanych przylaczy ani tez usuniecia
istniejacej tam demontowalnej $cianki/partycji. Dlatego tez, prosimy PAZP prosimy o
potwierdzenie czy istniejacy agregat nalezy usungé i przeniesé do wyciszonej obudowy
odpornej na warunki atmosferyczne na zewnatrz budynku, czy istniejacy agregat ma byé
ztomowany i wymieniony na nowy agregat, o ktorym mowa w dokumentacji projektowej, oraz
co nalezy zrobi¢ z istniejaca demontowalng scianka/partycji?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5.

Istniejacy agregat pradotwdrczy nalezy wyztomowaé a nowy ma by¢ umieszczony na
zewnatrz budynku. Dotyczy to réwniez wszystkich instalacji z nim zwigzanych. Jesli chodzi o
scianke dziatowa to moze ona zostaé lub byé usunieta w zaleznosci od inwencji projektanta.
Szczegdlowy zakres prac zostanie okreslony na etapie opracowywania dokumentacii
. projektowej.

PYTANIE 6

Dot. lokalizacii Zabierzow
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Odnosnie wymagan dot. Kuchni, na s. 2 [wersji polskiej] wymagan dotyczgcych pomieszczen
wewnetrznych osrodka zawartych w Zatgczniku nr 3, PAZP mowa o .modernizacji
wenlylacjT, bez okreslenia szczegodlowego zakresu takowej modernizacji. Czy modernizacja
ogranicza sig do przytaczenia wyciagu kuchennego to przewoddw wentylacyjnych w Scianie,
czy raczej wymaganie to obejmuje petny system wentylacyjny, z uwzglednieniem obliczen,
itd.?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6.

Nalezy zaprojektowaé wentylacje catego pomieszczenia i podigczyé do niego dodatkowy
wyciag kuchenny.

PYTANIE 7

Dot. lokalizacji Zabierzéw

Odnosnie wymagan dot. Toalety, na s. 2 [wersji polskiej] wymagan dotyczacych
pomieszczen wewngtrznych oérodka zawartych w Zalaczniku nr 3, jest mowa o
»modernizacji kabiny prysznicowey”. Czy PAZP moze potwierdzi¢, ze odnosi sie to wylacznie
do drzwi kabinowych, czy obejmuje inne wymogi?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7.

Modernizacja ma obejmowa¢ remont wszystkich pomieszczen i instalacji z perspektywa co
hajmniej 20-letniego uzytkowania.

PYTANIE 8

Dot. lokalizacji Zabierzéw

Odnosnie wymagan dot. Toalety, na s. 2 [wersji polskiej] wymagan dotyczacych
pomieszczen wewnetrznych osrodka zawartych w Zataczniku nr 3, jest mowa o “udroZnieniu
kanalizacj". Czy PAZP moze opisaé szerzej zakres wymaganych w tym zadaniu robét?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 8.

Modernizacia ma obejmowaé remont wszystkich pomieszczen i instalacji z perspektywg co
najmniej 20-letniego uzytkowania.

PYTANIE 9

Dot. lokalizacji Zabierzow

Odnosnie wymagar dot. Klimatyzatorni, na s. 2 [wersji polskiej] wymagan dotyczgcych
pomieszczenn wewngtrznych o$rodka zawartych w Zataczniku nr 3, jest mowa o
‘przystosowanie | adaptacia pomieszczenia na urzgdzenia elektroniczne dla firm
zewnelrznych’. Jako, ze opis ten jest niejasny, czy mozna prosié PAZP o doktadne
zdefiniowanie przedmiotowych wymagan oraz o potwierdzenie, ze PAZP dysponuje
informacjami, ktére bedzie mogta wydaé projektantowi?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 9.

Nalezy pomieszczenie zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy przyszlym uzytkownikom
wyposazenie w instalacje klimatyzacyjna, zasilajaca i teletechniczna,

PYTANIE 10

Dot. lokalizacji Zabierzéow

Odnoénie wymagarn dotyczacych pomieszczen zewnetrznych oérodka, na s. 3 [wers;ji
polskiej] wymagar zwigzanych z remontem budynku technicznego, Zatacznik nr 3, czy PAZP
moze wyjasnic wymagania dot. ,wydzielenia miejsca na $mietnik’ jako ze skala
pomieszczenia rzutuje na koszty projektu i powigzane koszty.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 10.

Ma by¢ odtworzony funkcjonalnie stan istniejacy.

PYTANIE 11

Dot. lokalizacji Zabierzéw

Odnosnie wymagan dotyczacych pomieszczen zewnetrznych osrodka, na s. 4 [wersji
polskiej] wymagan zwigzanych z remontem budynku technicznego, Zatacznik nr 3, prosimy
PAZP o wyjasnienie, czy w dokumentacji projektowej robét budowlanych nalezy uwzglednié¢
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roboty zwigzanie z ksztaitowaniem terendw zielonych , w tym naniesieniami i usunieciami, a

jezeli tak do czy PAZP dysponuje szczegtowym opisem przedmiotu wymaganych robét, tak
aby w ofercie mozna byto ujgé koszty takowych robot?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 11.

Tak nalezy uwzgledni¢ ksztattowanie terenéw zieionych. Tereny zielone majg byé

dostosowane do otoczenia i umozliwi¢ prawidiowe funkcjonowanie urzadzen
technologicznych. Szczegoélowe rozwigzania zaproponuje Projektant.
PYTANIE 12

Dot. lokalizacji Warszawa

Czy w poblizu proponowanej podstawy przeznaczonej do montazu anteny radaru ASR-9
prowadzone sg pod ziemig jakiekolwiek ciagi mediow?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 12.

Wedtug wiedzy Zamawiajacego pod ziemig nie ma zadnych mediéw.

PYTANIE 13

Dot. lokalizacji Warszawa

W odniesieniu do zapewnienia dostgpu do miejsca budowy nowej wiezy radarowej w
Warszawie, czy istnieje konieczno$¢ uwzglednienia przez projektanta w projekcie
tymczasowej drogi dostepowej oraz przywrocenia ciggu komunikacyjnego do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét budowlanych?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 13.

Tak istnieje taka koniecznosé.

PYTANIE 14

Dot. lokalizacji Warszawa

Odnosnie dtugo$ci nowego ogrodzenia, jakie nalezy zaprojektowaé i wyspecyfikowaé dia
potrzeb lokalizacji nowego systemu radaréw w Warszawie, prosimy PAZP o potwierdzenie
czy ogrodzenie to ma okala¢ wytgcznie obwéd terenu nowego systemu radardw, czy istnigje
wymog zaprojektowania | opracowania szczegotowej specyfikacji dla potaczonych terendw —
nowego i starego?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 14.

Tak istnieje wymodg =zaprojektowania | opracowania szczegotowej specyfikacji dla
potaczonych terenéw — nowego i starego. Ogrodzenie ma byé zaprojektowane dla
potaczonych terenéw — nowego i starego.

PYTANIE 15

Dot. lokalizacji Warszawa

Czy PAZP dysponuje jakimikolwiek opisami projektu w zbiorach elektronicznych lub wersji
papierowej, w tym instalacji podziemnych, dla obecne] instalacji w Warszawie, z jakich
Wykonawca mogtby korzystaé dla potrzeb opracowania projektu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 15.

Zamawigjgcy w zataczeniu przesyta Mape sytuacyjno wysoko$ciowa do celow projektowych.
PYTANIE 16

Dot. lokalizacji Warszawa

Czy mozna od PAZP uzyskaé doktadna informacje nt. lokalizacji zaproponowanej nowej
wiezy (szerokosc¢ i diugosc geograficzna)?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 16.

Zamawiajacy planuje usytuowanie wiezy na zachodnim krancu posiadanej przez siebie
dziatki czyli ok. 50 m na ptn-zach (w strong ulicy Krakowskiej) w stosunku do lokalizacji wiezy
radaru ASR-9 - patrz Zatacznik nr 1 do programu technicznego modernizacji osrodka
radiolokacyjnego PSR/MSSR Warszawa. Ostateczne rozlokowanie obiektéw oérodka w tym
wiezy w ramach dziatki zostanie uzgodnione z projektantem w ramach opracowywanego
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projektu. Przyblizone wspdirzedne geograficzne przysziej wiezy to: 52° 09' 55.84"N, 20° 56’
42.45"E.
PYTANIE 17

Dot. wzoru umowy § 10 pkt. 8.2 a) oraz pkt. 8.3 a). Czy Zamawiajacy zaakceptuje zaptate
50% wartosci zamowienia, w sytuacii gdy po przeprowadzeniu Odbioru Fabrycznego
(podpisaniu protokotéw FAT) towar nie bedzie dostarczony do Polski z powodu nie
zakonczenia przygotowania miejsc instalacji radaréw?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 17.

Zamawiajacy nie zaakceptuje w takiej sytuacii zaplaty.

PYTANIE 18

Dot. wzoru umowy § 3. Jaki jest graniczny okres zwioki w udostepnieniu miejsca instalacji
radaréw (opéznienia w przygotowaniu miejsc instalacji, na ktére Wykonawca nie ma wptywu)
po ktorym Wykonawca lub Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i czy w tej sytuacji
Wykonawca moze zgda¢ zwrotu kosztow przygotowania i produkcji radaru?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 18.

Zamawiajacy nie przewiduje zwioki jesli Wykonawca w terminie dostarczy kompletng

dokumentacje projektows.
PYTANIE 19

Dot. SIWZ rozdz. VI pkt. 5. Czy od podwykonawcow (poddostawcéw) oprécz ,Pisemnego
zobowigzania do oddania do dyspozydji niezbgdnych zasobow” wymagane jest dotaczenie
do oferty dokumentow formalnych wymienionych w SIWZ rozdz. VI pkt. 2, ppkt. od 2.1 do
2.67

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 19.

W przypadku polegania na wiedzy i doswiadczeniu iflub sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
innych podmiotéw (zgodnie z Rozdzialem VI pkt 5 SIWZ) Zamawiajacy nie wymaga

dotgczenia do ofert dokumentéw formalnych (wymienionych w Rozdziale Vi pkt 2 SIWZ) tych
podmiotow.

.  ZMIANA -
zatacznik nr 2 do SIWZ istotne postanowienia umowy § 3 ust. 1 lit. a

BYLO
Etap 1: Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Etap 1 nie pdzniej niz w ciggu do 33 tygodni
od daty wejscia Umowy w zycie w tym:
al) Etap 1A - Warszawa:

() Przedstawic Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa w czesci dotyczacej
koncepcji projektu z propozycjami podstawowych rozwigzan techniczno —
budowlanych dla Miejsca Lokalizacji Warszawa - w terminie do 3 tygodni od
daty wejscia Umowy w zycie;

(i) Uzyskaé ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
okreslonej w punkcie (i) w terminie do 7 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie;

iii) Przedstawi¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa w czesci dotyczacej
projektu budowlanego wraz z niezbednymi opracowaniami i uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy dla Miejsca
Lokalizacji Warszawa - w terminie do 15 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie,

(v)  Uzyskad ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;
okreslonej w punkcie (iii) w terminie do 20 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie;

(V) Przedstawi¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa w czesci dotyczace]
projektow wykonawczych oraz pozostatych opracowan wymaganych przepisami
prawa i postanowieniami Umowy dla Miejsca Lokalizacji Warszawa - w terminie
do 28 tygodni od daty wejscia Umowy w zycie,
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(vi)

(vii)

Uzyska¢ ostateczng akceptacie Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
okresionej w punkcie (v) w terminie do 32 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie;

uzyskaé prawomocng Decyzje o Realizacji Inwestycji dia Miejsca Lokalizacji
Warszawa - w terminie do 33 tygodni od daty wejscia Umowy w zycie,

a2) Etap 1B Krakéw

(i)

(ii)

(iii)

(vi)

(vii)

przedstawi¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowg w czesci dotyczacej
koncepcji projektu z propozycjami podstawowych rozwigzan techniczno-
budowlanych oraz analize mozliwosci wykorzystania fundamentéw istniejace;
wiezy radarowej dla Miejsca Lokalizacji Krakow - w terminie do 3 tygodni od
daty wejscia Umowy w zycie;

UzyskaC ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
okreslonej w punkcie (i) w terminie do 7 tygodni od daty wejécia Umowy w
zycie;

Przedstawi¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowa w czeéci dotyczacej
projektu budowlanego wraz z niezbednymi opracowaniami i uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy dla Miejsca
Lokalizacji Krakéw - w terminie do 18 tygodni od daty wejscia Umowy z Zycie,
Uzyskaé ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
okreslonej w punkcie (i} w terminie do 20 tygodni od daty wejécia Umowy w
zycie,

Przedstawi¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowa w czeéci dotyczace)
projektow wykonawczych oraz pozostatych opracowan wymaganych przepisami
prawa i postanowieniami Umowy dla Miejsca Lokalizacji Krakéw - w terminie do
28 tygodni od daty wejScia Umowy w zycie;

Uzyskal ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;
okreslonej w punkcie (v) w terminie do 32 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie

uzyska¢ Prawomocng Decyzje o Realizacji Inwestycji dla Miejsca Lokalizacji
Krakow - w terminie do 33 tygodni od daty wejscia Umowy w Zycie.

JEST

Etap 1: Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Etap 1 nie pdzniej niz w ciagu do 33 tygodni
od daty wejscia Umowy w zycie w tym:
at) Etap 1A - Warszawa:

(i)

(if)

(i)

(iv)

v

(vi)

Przedstawi¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa w czesci dotyczacej
koncepcji projektu z propozycjami podstawowych rozwiazah techniczno —
budowlanych dla Miejsca Lokalizacji Warszawa - w terminie do 3 tygodni od
daty wejscia Umowy w 2ycie;

Przedstawi¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje kanalizacji kablowej wraz z
propozycja jej wykorzystania dla potrzeb projektu wykonania linii kablowych dla
Miejsca Lokalizacji Warszawa — w terminie do 4 tygodni od daty wejcia
Umowy w zycie;

Uzyska¢ ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;
okreslonej w punkcie (i) w terminie do 7 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie;

Przedstawi¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowa w czesci dotyczace;
projektu budowlanego wraz z niezbednymi opracowaniami i uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy dla Miejsca
Lokalizacji Warszawa - w terminie do 15 tygodni od daty wejécia Umowy w
zycie;

UzyskaC ostateczng akceptacie Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
okreslonej w punkcie (i) w terminie do 20 tygodni od daty wejscia Umowy w
Zycie;

Przedstawi¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa w czesci dotyczacej
projektow wykonawczych oraz pozostalych opracowan wymaganych przepisami
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prawa i postanowieniami Umowy dla Miejsca Lokalizacji Warszawa - w terminie
do 28 tygodni od daty wejécia Umowy w zycie,

(viil  Uzyska¢ ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;
okreslonej w punkcie (v) w terminie do 32 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie;

(viii)  uzyskaé prawomocna Decyzje o Realizacji inwestycji dla Miejsca Lokalizacji
Warszawa - w terminie do 33 tygodni od daty wejscia Umowy w zycie,

a2) Etap 1B Krakow

(i) przedstawi¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowg w czesci dotyczacej
koncepcji projektu z propozycjami podstawowych rozwigzan techniczno-
budowlanych oraz analize mozliwosci wykorzystania fundamentow istniejacej
wiezy radarowej dla Miejsca Lokalizacji Krakéw - w terminie do 3 tygodni od
daty wejscia Umowy w zycie;

(i) Przedstawi¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje kanalizacji kablowej wraz 2z
propozycjg jej wykorzystania dla potrzeb projektu wykonania linii kablowych dla
Miejsca Lokalizacji Krakéw — w terminie do 4 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie;

(iii} Uzyska¢ ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
okreslonej w punkcie (i} w terminie do 7 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie,

{iv) Przedstawi¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowg w czesci dotyczacej
projektu budowlanego wraz z niezbednymi opracowaniami i uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy dla Miejsca
Lokalizacji Krakéw - w terminie do 15 tygodni od daty wejscia Umowy z zycie,

(v} Uzyska¢ ostateczng akceptacie Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
okreslonej w punkcie (jii) w terminie do 20 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie,

(vi) Przedstawi¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa w czesci dotyczace;
projektow wykonawczych oraz pozostatych opracowar wymaganych przepisamj
prawa i postanowieniami Umowy dla Miejsca Lokalizacji Krakdw - w terminie do
28 tygodni od daty wejscia Umowy w Zycie;

(vii)  Uzyska¢ ostateczng akceptacje Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
okreslonej w punkcie (v) w terminie do 32 tygodni od daty wejscia Umowy w
zycie

{viiy ~ uzyska¢ Prawomocng Decyzje o Realizacji Inwestycji dla Miejsca Lokalizacji
Krakow - w terminie do 33 tygodni od daty wejécia Umowy w zycie.

ZMIANA
zatacznik nr 4 do Opisu przedmiotu zaméwienia pkt 4

BYLO
Wydzielonej na potrzeby systeméw bezpieczeristwa sieci GbitEthernet oraz
integracji tych systeméw ze Zintegrowanym Systemem Bezpieczeristwa PAZP
(ZSB). Urzadzenia aktywne sieci powinny byé dostarczone od tego samego producenta
(Cisco), co urzadzenia w sieci dzialajacej na potrzeby ZSB. Na terenie obiektow nalezy
rowniez przewidzie¢ teletechniczng kanalizacje kablowa na terenie obiektu (zwtaszcza
przy ogrodzeniu). Studnie kabiowe zabezpieczyé, co najmniej mechanicznie.
Systemy zabezpieczen zasili¢ z sieci zasilania gwarantowanego.
Integracja CCTV, KD i SSWIN z ZSB powinna byé wykonana w oparciu o protokoty IP.
Do wykonania petnej integracji nalezy przewidzie¢ konieczno$é zaktualizowania
konfiguracii istniejacego w PAZP oprogramowania ZSB (BIS i BVMS Bosch oraz modut
RCP). Jezeli zaistnieje taka konieczno$é¢ nalezy réwniez przewidziec rozbudowe,
funkcjonujacej na potrzeby ZSB sieci LAN o kolejne urzadzenia aktywne.
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JEST

Wydzielonej na potrzeby systeméw bezpieczenistwa sieci GbitEthernet oraz
integracji tych systeméw ze Zintegrowanym Systemem Bezpleczefistwa PAZP
(ZSB). Na terenie obiektéw nalezy réwniez przewidzieé teletechniczng kanalizacje

kablowg na terenie obiektu (zwlaszcza przy ogrodzeniu). Studnie kablowe zabezpieczyé,
co najmniej mechanicznie.

Systemy zabezpieczen zasili¢ z sieci zasilania gwarantowanego.

Integracja CCTV, KD i SSWiIN z ZSB powinna by¢ wykonana w oparciu o protokoty IP.
Do wykonania peine] integracji nalezy przewidzie¢ koniecznosé¢ zaktualizowania
konfiguraciji istniejacego w PAZP oprogramowania ZSB (BIS i BVMS Bosch oraz modut
RCP). Jezeli zaistnieje taka koniecznoé¢ nalezy roéwniez przewidzieé¢ rozbudowe,
funkcjonujacej na potrzeby ZSB sieci LAN o kolejne urzadzenia aktywne.

Zamawiajacy informuje, ze termin skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ tres¢ odpowiedzi w skiadanej ofercie. Jesli

odpowiedz zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ powyzszg zmiane.

Z powazaniem

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJACEGO
Przewodniczacy Komisjj Przetargowej

(.
amian Uszliriski
oc o220y

Strona Bz 8




