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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot  zamówienia:  
„Remont dachu technicznego na poziomie 18,17 m (V piętro)” 

2. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej budynek OKRL Wrocław – ul. Skarżyńskiego 36 

Wrocław   

3. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:  
 

       Kod:  45.00.00.00-7 – roboty budowlane  
 

4. Nazwa Zamawiającego: 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 

 
5. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia: 

Bogdan Kozłowski 

 

Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia: 

I. Część opisowa. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Opis wymagań Zamawiającego. 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

II. Część informacyjna. 

 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA 
 

ROBOTY BUDOWLANE 
Celem remontu jest naprawa hydroizolacji stropodachu i poprawa jego izolacji 
cieplnej. Projektuje się: 1. Całkowitą wymianę pokrycia dachowego, 
zwiększenie spadku połaci dachowych i zmianę ich kierunku, zastąpienie 
wełny mineralnej płytami z pianki PIR. 2. Utworzenie warstwy drenażowej na 
poziomie płyty stropowej z możliwością odprowadzenia wody i skroplin na 
zewnątrz budynku. 3. Podniesienie konstrukcji urządzeń klimatyzacyjnych 
ponad projektowane pokrycie dachowe.  



Numer referencyjny zakupu AQW-WZ-221-164/2016 
Załącznik nr 1 

 
1. Roboty rozbiórkowe 

Odłączenie i demontaż urządzeń klimatyzacyjnych i pomostów roboczych, 
demontaż na czas robót dekarskich pasa paneli elewacyjnych na ścianie 
wejściowej  na poziomie stropodachu w celu wywinięcia izolacji na ścianę, − 
usunięcie warstw papy i wełny mineralnej ze stropu i attyk, − demontaż kosza 
rynnowego i powiększenie otworu odpływowego, − usunięcie paroizolacji z 
folii, − oczyszczenie i zagruntowanie płyty stropowej. 

 
2.   Roboty izolacyjne − Wykonanie z zamocowanie nowego kosza rynnowego, − 

zagruntowanie podłoża ( uwaga prace można wykonywać po osuszeniu płyty 
stopowej) − wykonanie szczelnej  izolacji paro i hydrofobowej z membrany 
bitumicznej  i wywinięcie jej na ściany  ok. 30 cm, − wykonanie wyprofilowanej 
warstwy spadkowej dachu ze styropianu o nachyleniu od 2 % do 4,5 %, − 
przyklejenie do styropianu płyt grubości 12 cm typu PIR  z osłoną bitumiczną, 
− wykonanie izolacji  ścianek attyk grubości 6 cm z płyt PIR  z osłoną 
bitumiczną nacinanych, − wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw 
papy termozgrzewalnej na połaci dachowej i ściankach attyki, − wykonanie 
nowych opierzeń attyki z blachy tytanowo-cynkowej. 

3. Roboty związane z podniesieniem urządzeń klimatyzacyjnych  i pomostów 
roboczych W celu poprawnego odprowadzenia wody z dachu zachodzi 
konieczność podniesienia konstrukcji wsporczych urządzeń klimatyzacyjnych 
na dachu i pomostów roboczych. Przewiduje się podniesienie  ich o 45 cm. 
Ponieważ rozpoznanie konstrukcji podparcia urządzeń będzie możliwe dopiero 
po usunięciu pokrycia dachowego, wstępnie założono wykonanie stelaży 
wsporczych ze stalowych profili zamkniętych. Po usunięciu istniejących warstw 
dachowych należy wezwać projektanta w celu weryfikacji i uściślenia 
przyjętego rozwiązania. Podniesienie wymaga dorobienia dla dwóch 
pionowych przewodów wentylacyjnych przechodzących przez strop, o 
wymiarach w rzucie ok. 70x55, nowych elementów płaszcza z blachy stalowej 
ocynkowanej i uzupełnienia ich ocieplenia matą z wełny mineralnej na folii 
aluminiowej gr. 5 cm. Podniesienie wymaga również przedłużenie połączeń 
instalacyjnych urządzeń znajdujących się na dachu. Z uwagi na konieczność 
wyłączenia na czas robót urządzeń klimatyzacyjnych, prac nie należy 
wykonywać w okresie letnim, gdy brak klimatyzacji z powodu upałów mógłby 
utrudnić funkcjonowanie wieży.  

 
 
 

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
Celem opracowania jest demontaż i ponowny montaż centrala wentylacyjnych, 
agregatów chłodniczych oraz kanałów wentylacyjnych zamontowanych na 
dachu Wieży Kontroli Lotów, z uwagi na konieczność wykonania nowego 
pokrycia  dachowego.  Zakres prac związanych z demontażem instalacji 
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej: 

1. Prace demontażowe. − wyłączenie automatyki sterującej centralami 
wentylacyjnymi oraz agregatami      wody lodowej,  
− odłączenie zasilania elektrycznego centrali wentylacyjnych i agregatów wody 

lodowej, 
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− demontaż płaszcza ochronnego oraz izolacji termicznej kanałów 
wentylacyjnych,  

− demontaż kanałów wentylacyjnych łączących centrale wentylacyjne i     
    instalacją wewnętrzną wentylacyjną wraz z uzbrojeniem,  
− demontaż instalacji chłodu, − demontaż agregatów chłodniczych,  
− demontaż central wentylacyjnych przy pomocy dźwigu. 

2. Roboty budowlane i konstrukcyjne − wykonanie nowej konstrukcji wsporczej 
dla central wentylacyjnych oraz dla agregatów chłodniczych. 

3. Prace montażowe i uruchomienie instalacji.  
− montaż central wentylacyjnych oraz agregatów chłodniczych,  
− montaż kanałów wentylacyjnych przy założeniu wykorzystania istniejących 
kanałów w 70 % wraz z uzbrojeniem,  
− montaż agregatów chłodniczych,  
− montaż nowej instalacji chłodniczej wykonanej z rur miedzianych, przy 

założeniu niezmienionych średnic przewodów,  
− montaż instalacji zasilania elektrycznego centrali oraz agregatów 

chłodniczych,  
− montaż automatyki sterowania pracą central i agregatów, 
− uruchomienie central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych, 
− badania wydajności i próba szczelności kanałów wentylacyjnych,  
− izolacja kanałów wentylacyjnych wraz z płaszczem ochronnym,  
− izolacja rurociągów chłodniczych. 
 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
 

ROBOTY BUDOWLANE 
1. Materiały 2.1. Wymagania ogólne: 

Do wykonania wyżej wymienionych robót mogą być stosowane wyroby 
producentów  krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
tych robót muszą  spełniać wymagania polskich norm a w przypadku braku norm – 
odpowiednich aprobat technicznym dopuszczających ich do stosowania w 
budownictwie. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora. Odbiór  
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony        aktualnymi normami / aprobatami. 

2. Konstrukcja wsporcza: 
Konstrukcję wsporczą pod urządzenia klimatyzacyjne zlokalizowane na 
remontowanym dachu zaleca się wykonać na zapleczu warsztatowym, ze stali 
niestopowej spawalnej stosując: - rury kwadratowe (profile zimnogięte) 50x50x2,5 
mm na słupki i rygle, - blachę o grubości 4 mm na marki (stopy), - spoiwo 
spawalnicze odpowiednie dla dobranej stali i technologii spawania.    
Wykonaną konstrukcję wsporczą należy oczyścić do 2. stopnia czystości wg PN-EN 
ISO 14644-1:2002 oraz zabezpieczyć antykorozyjnie przez nałożenie dwóch warstw 
farby podkładowej i dwóch farby nawierzchniowej – poliwinylowej lub 
chlorokauczukowej.     Do mocowania konstrukcji wsporczej zaleca się zastosować: - 
kołki rozporowe z polipropylenu walcowe, 12x80 mm, - śruby stalowe do kołków 
rozporowych o 8x80 mm, ocynkowane, - podkładki stalowe 9/16 mm ocynkowane – 
pod śruby, - podkładki z gumy twardej grubości 5 mm – pod marki / stopy, - 
ewentualnie inne, pomocnicze materiały – w miarę potrzeb. 

3. Materiały izolacyjne i pokrywcze: 
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Na warstwy izolacyjne i pokrycie dachu należy zastosować następujące materiały: - 
Asfaltowy podkład gruntujący Siplast Primer lub równoważny. - Papa zgrzewalna 
podkładowa Glasbit G200 S40 lub równoważna – jako paroizolacja. - Membrana 
drenażowa Schlüter Troba-Plus lub równoważna – na  warstwie paroizolacji. - Płyty 
styropianowe w gatunku EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) – na ukształtowanie 
spadków i koryt. 
- Płyty izolacyjne Therma TR 20 lub równoważne o grubości 12 cm – jako 
zasadnicza izolacja cieplna. - Materiały do obróbki słupków wsporczych – zgodnie z 
projektem, wraz z obejmami i kołnierzami. - Papa zgrzewalna podkładowa Glasbit 
G200 S40 lub równoważna – jako warstwa podkładowa pokrycia dachu. - Papa 
zgrzewalna wierzchniego krycia Ekstradach lub równoważna – jako warstwa 
wierzchnia pokrycia dachu. - Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm – na 
pokrycie attyki i inne obróbki. - Pozostałe materiały – jako pomocnicze do wyżej 
wymienionych – w miarę potrzeb i wg uznania Wykonawcy (np. gaz propan-butan, 
spoiwo cynowo-ołowiowe LC60 itd.) 

4. Sprzęt       
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

5. Transport       
Przywóz materiałów oraz wywóz gruzu ze zdemontowanych warstw pokrycia i izolacji 
może się odbywać dowolnym środkiem transportu. 
Do transportu pionowego materiałów i gruzu Wykonawca użyje środka dobranego na       
podstawie własnej wiedzy technicznej i swoich możliwości, zatwierdzonego przez       
Inspektora. 

6. Osadzenie nowej konstrukcji wsporczej   
Do demontażu starej konstrukcji wsporczej można przystąpić po wykonaniu robót 
wstępnych polegających na: - odłączeniu przewodów elektrycznych od urządzeń, - 
odłączeniu urządzeń klimatyzacyjnych od wszystkich przewodów cieczowych i 
powietrznych, - odłączeniu urządzeń od konstrukcji wsporczej i złożeniu ich na dachu 
na tymczasowych podkładkach. Po wykonaniu w.wym. robót należy zdemontować 
podesty i konstrukcję wsporczą. W miejsce dotychczasowej konstrukcji wsporczej 
należy osadzić przygotowaną nową, wyższą konstrukcję, mocując ją kołkami 
rozporowymi do płyty żelbetowej stropodachu. Jeśli zajdzie potrzeba, nową 
konstrukcję wsporczą należy dostosować do istniejących warunków przez przycięcie 
i dospawanie wybranych elementów wraz z uzupełnieniem powłoki antykorozyjnej. 
Do konstrukcji wsporczej należy zamocować uprzednio zdemontowane podesty. 

  Na nowej konstrukcji wsporczej należy osadzić urządzenia klimatyzacyjne  
7. Rozbiórka pokrycia dachu  

Rozbiórce podlegają następujące elementy dachu: - wszystkie warstwy pokrycia z 
papy dachu oraz ściany attyki od strony wewnętrznej, - wszystkie obróbki blacharskie 
wraz z nakryciem ściany attyki, - wszystkie warstwy izolacji cieplnej. Po rozebraniu 
wszystkich warstw należy oczyścić żelbetową płytę stropodachu i ściany       attyki od 
strony wewnętrznej. Gruz z rozbiórki należy transportować do poziomu terenu i 
złożyć go w kontenerze transportowym. 
Wykonawca zdecyduje samodzielnie, w zależności od warunków pogodowych i 
prognozy pogody, czy potrzebne jest prowizoryczne nakrycie dachu na czas jego 
remontu czy nie. Jeśli uzna, że jest potrzebne to powinien je wykonać, traktując je 
jako robotę pomocniczą, za którą nie otrzyma dodatkowej zapłaty. 

8. Wykonanie odprowadzenia przecieków  
W celu odprowadzenia ewentualnych przecieków z płyty żelbetowej przez warstwę 
membrany drenażowej należy zrealizować następujące roboty: 
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- powiększenie istniejącego lub wykonanie nowego otworu w żelbetowej ścianie 
attyki, - dostosowanie w. wym. kosza z blachy stalowej doi istniejących 
możliwości. 

9. Izolacja i pokrycie dachu        
Należy zrealizować kolejno następujące roboty: - Przygotowanie podłoża z 
nałożeniem asfaltowego podkładu gruntującego Siplast Primer firmy Icopal (lub 
równoważnego) – na powierzchni poziomej i na attyce do pełnej wysokości. - 
Osadzenie paroizolacji bitumicznej z papy Glasbit G200 S40 firmy Icopal (lub 
równoważnej) – na powierzchni poziomej i na attyce o wysokości 30 cm. - 
Osadzenie membrany drenażowej Troba-Plus firmy Schlüter (lub równoważnej) – 
na powierzchni poziomej i na attyce o wysokości 30 cm. - Osadzenie warstw ze 
styropianu EPS 200-036 o średniej grubości 25 cm wraz z ukształtowaniem 
spadków i koryt wg projektu. - Osadzenie warstwy z płyt izolacyjnych Therma TR 
20 firmy Kingspan (lub równoważnych) o grubości 12 cm – na powierzchni 
poziomej i na attyce do pełnej wysokości. - Obróbki słupków wsporczych 
polegające na wykonaniu wszystkich warstw izolacyjnych, obejm i kołnierzy 
zgodnie z projektem. - Pokrycie dachu i ściany attyki papą zgrzewalną 
podkładową Glasbit G200 S40 oraz papą zgrzewalną wierzchniego krycia 
Ekstradach firmy Icopal (lub równoważnymi). 
- Wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej nakrywającej ścianę attyki oraz, w 
miarę potrzeby, w innych miejscach, np. przy przejściach przewodów klimatyzacji 
przez dach. - Inne niezbędne roboty – jako pomocnicze w stosunku do w. wym. – 
wg potrzeb. 

10. Wymagania  
Wszystkie w. wym. roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
stosując się do zaleceń Inspektora. Należy również stosować się do zaleceń 
producentów / dostawców materiałów. 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej (lub innej, po 
uzgodnieniu z Inspektorem) i mocować je do podłoża z użyciem kołków 
rozporowych, ocynkowanych wkrętów i podkładek z polipropylenu. Do łączenia 
elementów z blachy należy używać lutu cynowo-ołowiowego. 

 
11. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z: - Normą PN-B-10240:1980 

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. - Normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- Zaleceniami producentów – w zakresie izolacji dachów i krycia papą. Ocena 
jakości powinna obejmować: - Sprawdzenie jakości materiałów użytych do robót 
opisanych w punkcie 2. - Sprawdzenie wykonania wszystkich robót a w 
szczególności: a) poprawności zamocowania konstrukcji wsporczej, b) 
poprawności wykonania pokrycia dachowego z uwzględnieniem spadków i jego 
szczelności, c) poprawności uszczelnienia wszystkich elementów przechodzących 
przez dach. 

 
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI   

1. Materiały       
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego doboru materiałów do wykonania 
zadania na podstawie posiadanej wiedzy technicznej, z uwzględnieniem potrzeb 
wynikających z sytuacji na obiekcie. Dobrane przez Wykonawcę materiały muszą 
uzyskać akceptację Inspektora.  
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      Dotyczy to przede wszystkim następujących materiałów: - kanałów wentylacyjnych 
wykonanych z blachy stalowej, - instalacji chłodniczej wykonanej z rur 
miedzianych, izolacji kanałów wentylacyjnych wraz z płaszczem ochronnym,- 
izolacji rurociągów chłodniczych.  

       Do wykonania wyżej wymienionych robót mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
tych robót muszą spełniać wymagania polskich norm a w przypadku braku norm – 
odpowiednich aprobat technicznym dopuszczających ich do stosowania w 
budownictwie.  

2. Sprzęt       
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

3. Transport      
Przywóz materiałów oraz wywóz gruzu ze zdemontowanych warstw pokrycia i 
izolacji może       się odbywać dowolnym środkiem transportu. 

      Do transportu pionowego materiałów Wykonawca użyje środka dobranego na 
podstawie       własnej wiedzy technicznej i swoich możliwości, zatwierdzonego 
przez Inspektora. 

4. Roboty przygotowawcze i demontażowe  
W celu przygotowania do podniesienia wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych czyli 
osadzenia ich na nowej,  wyższej konstrukcji nośnej należy wykonać następujące 
roboty: - wyłączenie automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi oraz 
agregatami wody lodowej, - odłączenie zasilania elektrycznego central 
wentylacyjnych i agregatu wody lodowej, - demontaż płaszcza ochronnego oraz 
izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych, - demontaż kanałów wentylacyjnych 
łączących centrale wentylacyjne z instalacją wewnętrzną wraz z uzbrojeniem, - 
demontaż instalacji chłodu, - demontaż agregatów chłodniczych, - demontaż 
central wentylacyjnych, - ewentualnie inne, niezbędne roboty – jako pomocnicze w 
stosunku do wyżej wymienionych. 

5. Roboty montażowe i uruchomienie instalacji        
Po osadzeniu nowej konstrukcji wsporczej pod urządzenia klimatyzacyjne należy 
wykonać - montaż central wentylacyjnych oraz agregatów chłodniczych, - montaż 
kanałów wentylacyjnych przy założeniu wykorzystania istniejących kanałów w 70 
% wraz uzbrojeniem, - montaż agregatów chłodniczych, - montaż nowej instalacji 
chłodniczej wykonanej z rur miedzianych, przy założeniu nie zmienionych średnic 
przewodów, - montaż instalacji zasilania elektrycznego central oraz agregatów 
chłodniczych, - montaż automatyki sterowania pracą central i agregatów, - 
uruchomienie central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych, - badania 
wydajności i próba szczelności kanałów wentylacyjnych, - izolacja kanałów 
wentylacyjnych wraz z płaszczem ochronnym, - izolacja rurociągów chłodniczych, 
- ewentualnie inne, niezbędne roboty – jako pomocnicze w stosunku do wyżej 
wymienionych. 

6. Wymagania  
Wszystkie w. wym. roboty należy wykonać na podstawie własnej wiedzy 
technicznej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń 
Inspektora i Projektanta. Należy również stosować się do zaleceń producentów / 
dostawców materiałów.  

7. Kontrola jakości      
 Należy sprawdzić prawidłowość doboru materiałów – zgodnie z uprzednią 
akceptacją Inspektora oraz prawidłowość osadzenia urządzeń i wykonania 
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wszystkich połączeń. Badania szczelności i wydajności powinny być 
potwierdzone odpowiednimi protokołami. 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

1. Pożądana jest wizja lokalna oferenta w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Zamawiający udostępni podłączenie mediów (zasilanie 230 V)  dla wykonania prac.  

3. Wszelkie prace prowadzone będą, zgodnie z harmonogramem sporządzonym  przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje powstałe w trakcie 

realizacji zadania odpady. 

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska niezbędne przepustki 

uprawniające do pracy na terenie lotniska. 

3. Opis wymagań Zamawiającego: 

Zastosowane wyroby budowlane  powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające 

z przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności ) zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013r.  poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności , jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

c)  dysponują  osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej – uprawnienia wykonawcze.  

d) pracownicy   posiadają ważne lekarskie badania profilaktyczne, są przeszkoleni w 

dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz posiadają 

wszystkie niezbędne do pracy uprawnienia, 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, 

g) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Gwarancje i serwis gwarancyjny. 

Zamawiający wymaga: 

-  minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.  

 

Termin realizacji 

Termin realizacji  -  do 8 tygodni od daty protokólarnego przekazania  terenu.   

 

Oferta 

Oferta musi zawierać: 

a) cenę netto i brutto za wykonanie zadania, 
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b) proponowany czas realizacji zadania, 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 Ustawa  Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013,  poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami). 

 Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.Wszystkie pozostałe przepisy 

szczególne i Polskie Normy mające zastosowanie i wpływ na kompletność i 

prawidłowość wykonania zadania i docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz 

z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. Obowiązujące przepisy BHP i 

PPOŻ 

2. Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i 

środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.  

3. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 

 

 

 

 


