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ZAŁĄCZNIK nr 1 – Formularz wyceny usługi doradczej

	
PRODUKTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	


Szacunkowy koszt realizacji zadania (netto PLN)
	


Założenia i uwagi

	WARIANT 1
zakres obligatoryjny 


Produktem pre-feasibility study jest Raport 
nt stanu faktycznego posiadanego przez Zamawiającego obecnie systemu Quintiq v. 4.4, tzw. „bilansu otwarcia”, zawierający odpowiedzi na pytania:

	WARIANT 2
(Poszerzony o   pkt A i B w stosunku do wariantu 1)

Produktem pre-feasibility study jest Raport 
nt stanu faktycznego posiadanego przez Zamawiającego obecnie systemu Quintiq v. 4.4, tzw. „bilansu otwarcia”, zawierający odpowiedzi na pytania:

	
	

	
1) Jaki jest stan obecny posiadanego systemu (sprzęt, oprogramowanie systemowe, aplikacja, bazy danych, lokalizacja, administracja, właściciel biznesowy, logi systemu z analizą wykorzystywania systemu od momentu jego uruchomienia wraz z błędami systemu, użytkownicy, licencje, analiza modeli biznesowych wykorzystywanych przez system wraz z ich poziomem aktualności)?
	
1) Jaki jest stan obecny posiadanego systemu (sprzęt, oprogramowanie systemowe, aplikacja, bazy danych, lokalizacja, administracja, właściciel biznesowy, logi systemu z analizą wykorzystywania systemu od momentu jego uruchomienia wraz z błędami systemu, użytkownicy, licencje, analiza modeli biznesowych wykorzystywanych przez system wraz z ich poziomem aktualności)?

	
	

	2) Czy posiadany system w wersji 4.4, jest możliwy do wykorzystania w aktualnym standardzie środowiska informatycznego w PAŻP (m.in. system operacyjny, aplikacja, sprzęt, sieć)? Jeśli nie, co należałoby zrobić, żeby przywrócić działanie systemu?

	2) Czy posiadany system w wersji 4.4, jest możliwy do wykorzystania w aktualnym standardzie środowiska informatycznego w PAŻP (m.in. system operacyjny, aplikacja, sprzęt, sieć)? Jeśli nie, co należałoby zrobić, żeby przywrócić działanie systemu?

	
	

	3) Czy obecnie posiadany system da się wykorzystać do osiągnięcia aktualnych celów i spełnienia wymagań Zamawiającego? Czy uruchomienie produkcyjne obecnej wersji Quintiq (4.4) jest uzasadnione biznesowo?

	3) Czy obecnie posiadany system da się wykorzystać do osiągnięcia aktualnych celów i spełnienia wymagań Zamawiającego? Czy uruchomienie produkcyjne obecnej wersji Quintiq (4.4) jest uzasadnione biznesowo?

	
	

	
4) Weryfikacja i benchmarking wymagań PAŻP wobec systemu do planowania i rozliczania czasu pracy. 

	
4) Weryfikacja i benchmarking wymagań PAŻP wobec systemu do planowania i rozliczania czasu pracy.


	
	

	KOSZTY WARIANTU 1  OGÓŁEM: 

	

	


	
	A)  Przeprowadzenie Analizy Rynku:
· pod kątem dostępnych na rynku rozwiązań (systemów) spełniających aktualne wymagania i potrzeby PAŻP względem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników
oraz
· pod kątem dostępnych dostawców usługi przygotowywania harmonogramów czasu pracy zgodnie z wymaganiami PAŻP.

	
	

	
	
B)  Wnioski z Analizy biznesowej zidentyfikowanych przez PAŻP możliwych scenariuszy dalszych działań w realizacji projektu wraz z rekomendacją zastosowania jednego scenariusza- lista scenariuszy stanowi Załącznik nr 2.

	
	

	KOSZTY WARIANTU 2 OGÓŁEM: 
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