

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 350492-2012 z dnia 2012-09-17 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa

W pomieszczeniu D13 (TERAPULS) oraz przylegających w przychodni PAŻP WSSE Dział Laboratoryjny wykazał przekroczenie natężenia pola elektromagnetycznego zagrażające zdrowiu personelu. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót...

Warszawa: Robota budowlana polegająca na wykonaniu ekranowania pomieszczenia przychodni

Numer ogłoszenia: 459666 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350492 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 574 62 44, faks 22 574 63 59.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana polegająca na wykonaniu ekranowania pomieszczenia przychodni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W pomieszczeniu D13 (TERAPULS) oraz przylegających w przychodni PAŻP WSSE Dział Laboratoryjny wykazał przekroczenie natężenia pola elektromagnetycznego zagrażające zdrowiu personelu. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót pozwalających, w połączeniu z powłoką malarską, uzyskanie wartości pola elektromagnetycznego na zewnątrz pomieszczenia D13 odpowiadających wartościom strefy bezpiecznej (ekspozycja dopuszczalna - przebywanie osób bez ograniczeń czasowych).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BOMOS Sp. z o.o., ul. Krucza 2, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 17000,00

Oferta z najniższą ceną: 17000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne przyjęcia trybu z wolnej ręki: W postępowaniu nr AJZ-224-142/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem zamówienia było wykonanie w pomieszczeniu 013 (TERAPULS) przychodni lekarskiej CZRL osłony, w celu uzyskania ochrony przed polem elektromagnetycznym do poziomu bezpiecznego poprzez wykonanie następujących prac: 1. ścianę stałą, ścianki boczne oraz drzwi należy pokryć od wewnątrz pomieszczenia farbą ekranującą, w sposób umożliwiający kontakt elektryczny z uziemieniem - wysokość ścianek - 2,06 m - razem ok. 25 m², plus ściana stała ok. 10m². Pokrycie należy wykonać w postaci dwóch warstw farby ekranującej pokrytej wierzchnią warstwą farby wykończeniowej w kolorze jak istniejące ściany; 2. nad ściankami pomieszczenia należy zastosować ochronę przed polami EM np. w formie siatki ekranującej - razem ok. 13 m². Siatka ekranująca będzie rozpięta od górnej krawędzi ścianki do sufitu podwieszanego na stelażu połączonym mechanicznie i elektrycznie z siatką; 3. farbą ekranującą należy pokryć panele sufitowe nad pomieszczeniem od strony przestrzeni międzystropowej; 4. wszystkie elementy uziemiające (pomalowane ściany, siatka, stelaż itd.) należy połączyć galwanicznie ze sobą i z instalacją

uziemiającą obiektu CZRL. Długość połączenia elektrycznego ekranowanych ścian i siatki z punktem uziemienia w budynku CZRL - ok. 50 m. W wyniku przeprowadzonych analiz i pomiarów, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, okazało się, że przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie nie jest wystarczające do uzyskania strefy bezpiecznej. Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, że zaproponowane rozwiązanie nie zagwarantuje oczekiwanego efektu. Na etapie formułowania opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przeprowadził konsultacje z dystrybutorem i pozyskał karty katalogowe w związku z czym powzięcie wiedzy o niewystarczającym działaniu możliwe okazało się dopiero na etapie realizacji prac i wykonywania przyjętych rozwiązań. Dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego, w tym obniżenia natężenia pola do poziomu strefy bezpiecznej, konieczne jest wykonanie robót dodatkowych, nie objętych przedmiotem zamówienia, a polegających na ułożeniu siatki wytłumiającej promieniowanie elektromagnetyczne. W związku z powyższym zakres prac dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz fakt, że wykonanie ich nastąpiło na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego, tj. uzyskanie strefy bezpiecznej jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Dodatkowo, z przyczyn technicznych, oddzielenie zamówienia podstawowego od dodatkowego, wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wyższych kosztów, co potwierdza przeprowadzone rozpoznanie rynku

[Powrót do głównej strony](#)