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Dot.. przetargu nieograniczonego na Budowe wiezy kontroli ruchu lotniczego na
terenie lotniska Poznan - tawica - sprawa numer AJZ-2221-13/52/2013

Wyjasnienie tresci Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg

Pzp”, Zamawiajacy udziela wyjasnienn dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmienia

tresé SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona ponizej odpowiedZz pozostaje w sprzecznosci

z postanowieniami SIWZ lub tez precyzuje lub uzupetnia postanowienia SIWZ,

nalezy przyja¢, ze stanowi ona zmiane SIWZ dokonang przez Zamawiajacego

w mysl art. 38 ust. 4 ustawy i bedzie stanowita podstawe dla oceny zgodnoéci oferty

z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi sa sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za
obowigzujaca w tym zakresie nalezy przyjac¢ tres¢ udzielonej odpowiedzi,

2. postanowienia odpowiedzi precyzuja lub uzupelniajg postanowienia SIWZ
Zza obowiazujace w tym zakresie nalezy przyjaé tre$¢ udzielonej odpowiedzi
wraz z dotychczasowa, tre$cig SIWZ.
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Treéé zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego zostanie zamieszczona na

stronie internetowej Zamawiajacego.

PYTANIE 1

Prosimy o okreslenie czy przepiecie sieci z nowej wiezy do istniejacych systeméw na
lotnisku jest w zakresie Wykonawcy? Jezeli tak to jakie to eilementy, kiedy i w jaki
sposob majg by¢ realizowane

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1.

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca ma wykona¢ odpowiednie przytacza
i okablowanie strukturalne oraz zestawi¢ i uruchomié tgcza zakonczone urzadzeniami
aktywnymi wymienionymi w dokumentacji projektowej. Uruchomienie systemow
lotniczych bedzie wykonane przez Lokalne Stuzby Techniczne Iub przez
Wykonawcéw  wylonionych w  postgpowaniach na dostawe powyzszych
systeméw/urzadzen.

PYTANIE 2

Prosimy o podanie odlegto$¢ do ziacza, kitdre przekaze Inwestor dla GW dla
zasilania Placu budowy w energie elektryczng. Zapotrzebowanie to ok. 160kW.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2.

Inwestor nie przekazuje Wykonawcy ztacza dla zasilenia placu budowy. Wykonawca
we wilasnym zakresie musi uzyskaé z Zakiadu Energetycznego ENEA warunki
zasilania na plac budowy i wykonaé wszelkie zwigzane z tym prace.

PYTANIE 3

Czy przytacze gazu, dla ktérego nie ma Projektu, a znajduje sig na Planie Sieci jest
w zakresie oferty?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 3.

Zamawiajacy wyjaénia, ze zgodnie z przepisami przytacze gazowe wraz z punkiem
redukcyjnym jest wykonywane przez Wielkopolska Spoétke Gazownictwa Sp. z o.0.
w Poznaniu w ramach umowy o przylaczenie do sieci gazowej. W zwiazku
z powyzszym ww. zakres nie jest objety przedmiotowym zamowieniem.

PYTANIE 4

Z kim i kiedy nalezy uzgodni¢ przepustki i pozwolenia na prace na terenie lotniska
m.in. dia wykonania przytaczy energetycznych, kanalizacji i $wiattowodu itd. Jakie
generuje to dodatkowe koszty?
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE 4.

Przepustki wydaje i szkolenia prowadzi Port Lotniczy, z informacji pozyskanych przez
Zamawiajacego zgodnie z cennikiem Portu Lotniczego poszczegéine ceny
przedstawiajg sie nastepujaco:

Koszt wydania przepustki okofo 50 zt netto.

Zezwolenie na poruszanie si¢ w polu naziemnego ruchu lotniczego, wydawane na
wymagany okres, nie dtuzej niz 3 lata; cennik szkolen jest nastepujacy:

1)szkolenie dla nowych pracownikdw, objazd lotniska, test w kwocie okoto 100 zt
netto;

2)szkolenie przypominajgce oraz test w kwocie okoto 50 zt netto;

3)test (dla oséb, ktore nie zaliczyty za pierwszym razem) okoto 25 zt netto;

Ze Swiadomosci ochrony lotnictwa cywilnego oraz szkolen kierunkowych:

1) Cena szkolenia ze $wiadomosci ochrony totnictwa cywilnego wynosi okoto 275,00
zt. + VAT od osoby; przy zgtoszeniach min. 3 uczestnikéw oraz przy szkoleniach
cyklicznych, statej wspoipracy: rabat 20%.

2) Cena szkolenia kierunkowego z ochrony lotnictwa cywilnego wynosi okoto 275,00
zt. + VAT od osoby za kazdy modut szkolenia kierunkowego; przy zgtoszeniach min.
3 uczestnikdw przy szkoleniach cyklicznych, statej wspotpracy: rabat 20%.

3) Ceny szkoleri obejmuja: udostepnienie przez Port certyfikowanych wyktadowcow,
sali konferencyjnej, materiatow szkoleniowych oraz przeprowadzenie egzaminow
i wydanie stosownych certyfikatow.

Dalszych i dodatkowych informacji dotyczacych kosztéw uzyskania poszczegéinych
przepustek udziela Port Lotniczy Poznan tawica.

PYTANIE 5

Czy GW ma mie¢ w kosztach tymczasowe wygrodzenie terenu na potrzeby Placu
Budowy?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5.

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z SIWZ przedmiot umowy obejmuje réwniez
Wykonanie ogrodzenia terenu budowy przed przystapieniem do prowadzenia robét,
odpowiadajgcego wymaganiom prawa oraz uniemozliwiajgcego przedostawanie sie
na teren lotniska zanieczyszczen. Koszty wykonania wszelkich dodatkowych
wygrodzen tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy powinny

zosta¢ uwzglednione w ofercie.
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PYTANIE 6

Czy Inwestor przewiduje udostepnienie terenu poza wyznaczonym przez
tymczasowe ogrodzenie. Jezeli tak to kto wykonuje ogrodzenie tymczasowe?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje wykorzystania terenu poza obszarem
dziatki na ktdrej realizowany jest przedmiot zamoéwienia. W przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci wynikajacej z organizacji robét, wszelkie uzgodnienia oraz koszty
zwigzane z zajeciem terenu poza dziatkg TWR Poznan leza po stronie Wykonawcy.
Roboty budowlane dotyczace przedmiotu zaméwienia, a wykraczajace poza teren
dziatki tj. roboty budowlano-instalacyjne dotyczace instalacji teletechnicznych oraz
instalacji energetycznych na terenie lotniska Poznari -tawica powinny by¢ wykonane
w uzgodnieniu i zgodnie z wytycznymi wiasSciciela (zarzadcy) terenu,
z uwzglednieniem zasad prowadzenia rob6t na terenie czynnego lotniska.

PYTANIE 7

Wg SIWZ w zakresie oferty ma by¢ skalkulowane ryzyko wystepowania urzadzen lub
sieci podziemnych. Czy obejmuje to wylacznie elementy wrysowane na planszy
sieci? Czy w przypadku wystepowania elementéw podziemnych niewykazanych na
planszy sieci Inwestor zleci roboty dodatkowe dla ew. przetozenia lub likwidacji (np.
elementy utajnione wojskowe lub inne)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7.

Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty ryzyko
wystepowania elementéw podziemnych niewykazanych na mapie do celdw
projektowych wykonanej na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Tym niemniej
w ocenie Zamawiajacego takie elementy nie powinny wystapi¢ zwazywszy na fakt
uzycia na potrzeb projektu aktualnych map.

PYTANIE 8

Czy kalkulacja ma byé oparta na przedmiarach zataczonych do materiatow
przetargowych?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 8.

Zamawiajacy wyjaénia, ze zataczony do materiatéw przetargowych przedmiar robot
stanowi dla Wykonawcy wytacznie materiat pomocniczy z ktérego moze on
skorzystaé. Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ cene samodzielnie, uwzgledniajac
wszelkie koszty i elementy ksztattujgce cene, niezbedne do wykonania catosci

zamowienia z zachowaniem wymogow, rodzajéw rozwigzan, technologii, materiatow,
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urzadzen itd., okre$lonych w tre$ci dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét i obowigzujacych przepisach.

PYTANIE 9

W opisie technicznym przewidziano izolacje zbiornika wykonana z Sikagrad Epocem
720, brak pozycji w przedmiarze robét. Czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie wykonanie
371,66 m2 izolacji powierzchniowej oraz 176,07 izolacji obwodowej?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 9.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zataczony do materiatdbw przetargowych przedmiar robét
stanowi dla Wykonawcy wytgcznie materiat pomocniczy z ktérego moze on
skorzystac. Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ cene samodzielnie, uwzgledniajac
wszelkie koszty i elementy ksztaftujace cene, niezbedne do wykonania catosci
zamowienia z zachowaniem wymogow, rodzajoéw rozwiazan, technologii, materiatow,
urzadzen itd., okreslonych w tresci dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robot i obowigzujacych przepisach.

PYTANIE 10

Brak w przedmiarze uwzglednionych tasm uszczelniajgcych na styku piyta / sciana.
Czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie:

a. Tasme Tricomer A 320 w ilosci 87,11mb

b. Tasme Tri-elast w ilosci 193,032 mb?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 10.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9.

PYTANIE 11

W przedmiarze brak obudowy portali windowych (wg rys. 1-A-511). kamiennej
w ilosci 2,15m2 oraz z gresu w ilosci 10,75m2. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy
wyceni¢ te obudowy oraz o podanie jaki kamief i gres nalezy zastosowac do
wykonczenia portali windowych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 11.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Kamien i gres zgodnie z projektem:

- plytki gresowe szkliwione,

- ptytki kamienne - granit polerowany.

PYTANIE 12

Czy drzwi awaryjne w windzie znajduja si¢ tylko na pietrze 3 1 4?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 12,

Tak.

Strona5z18



PYTANIE 13

Prosimy o potwierdzenie minimalnego udzwigu windy réwnego 1000 kg. (W opisie
technicznym pojawiaja sie 2 wartosci 1000 i 1200 kg).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 13.

Zamawiajacy wyjasnia, ze minimalny udzwig windy wynosi 1000 kg.

PYTANIE 14

W przedmiarze brak drzwiczek rewizyjnych 60x60cm w ilosci 2 szt. Prosimy o
potwierdzenie, ze nalezy ujaé te drzwiczki w wycenie. Czy drzwiczki te majg mie¢
odporno$¢ pozarows i jezeli tak to prosimy o podanie jaka?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 14.

Zamawiajacy potwierdza, ze w ofercie nalezy uwzgledni¢ 2 szt drzwiczek
rewizyjnych o wym. 60x60cm bez odpornosci ogniowe;.

PYTANIE 15

W przedmiarze brak 23,4 mb listew na naroznikach wypuklych stanowigcych
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prosimy o potwierdzenie, ze
nalezy ujaé te listwy w wycenie. Czy nalezy przyjaé listwy tworzywowe czy ze stali
nierdzewnej?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 15.

Zamawiajacy informuje, ze listwy na naroznikach $cian wewnetrznych sg ujete w
pozycji roboty tynkarskie — osadzanie — materialy pomocnicze. Nalezy przyjac listwy
tworzywowe lub aluminiowe.

PYTANIE 16

Prosimy o wyjaénienie czy w suficie podwieszonym typu S3 nalezy zastosowac tylko
sufit kasetonowy z niewidoczng konstrukcja np. ECOPHON Master Ds. gr 40mm
(alpha Atu FT kolor ciemno szary) zgodnie z opisem technicznym, czy dodatkowo na
tym suficie montowaé ptyte g-k gr. 12,5 zgodnie z opisem w legendzie sufittw na
rzutach sufitdbw podwieszonych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 16.

Zamawiajacy wyjasnia, ze dla spetnienia wskazanych wymagan siwz nie ma wymogu
dodatkowego montowania ptyt g-k na suficie.

PYTANIE 17

Prosimy o wyjasnienie z jakiego materialu nalezy wyceni¢ obudowe szachtu
instalacyjnego $12 na klatce K2 ( poziom 0,0; +4,20, +8,20 ) - przekroj B-B.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 17,
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Obudowe szachow nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych SILKA lub betonu
komdorkowego Ytong lub rownowazne o odpornosci ogniowej REI 120.

PYTANIE 18

Czy ekrany projekcyjne nalezy uja¢ w wycenie? Jezeli tak to prosimy o podanie
wymiaréw i parametrow tych ekrandw.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 18.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ekrany projekcyjne nie sa przedmiotem zamowienia.
PYTANIE 19

Czy w zakresie inwestycji, ktorej dotyczy postepowanie jest réwniez wykonanie
przytacza gazu z sieci miejskiej? Wg zapisu w projekcie ,Wewnetrzne instalacje wod-
kan i gazu. Obiekt nr 2" jest zapis méwiacy, ze ,Przytgcze gazu z sieci miejskiej oraz
punkt redukcyjno-pomiarowy wraz z kurkiem gtdwnym w zewnetrznej szafce na
Scianie kottowni wg odrebnego opracowania”. Brak w dokumentacji projektowej
takiego opracowania oraz przedmiaru.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 19.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z przepisami przytacze gazowe wraz z punktem
redukcyjnym jest wykonywanie przez Wielkopolskg Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.
w Poznaniu w ramach umowy o przytaczenie do sieci gazowej. W zwiazku
Z powyzszym ww. zakres nie jest objety przedmiotem zaméwienia,

PYTANIE 20

W przekazanych przedmiarach dla zbiornikéw ppoz. brak:

a) systemowych uszczeinien przerw roboczych $cian Zelbetowych co ok. 16m,
analogicznie jak na styku ptyta sciana, wilosci 21,9mb.

b) systemowych uszczelnien w miegjscach wymuszonych peknigé (co 5-6m
celem wykonania prawidtowej izolacji przeciwwodnej zbiornikéw ppoz.). w ilosci
43,8mb.

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ w/w prace.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 20.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9.

PYTANIE 21

W przedmiarze brak nastgpujgcych robét ujetych w dokumentac;i:

a) Malowanie farbg bezpylowg posadzki betonowej w ilosci 609,80m2

b) Parapetow okiennych wewnetrznych z konglomeratu gr. 3cm w ilosci 88,8mb
c) Folii kubetkowej do zabezpieczenia izolacji w czes$ci podziemnej w iloéci
210m2
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d) Dodatkowego pasa papy podkiadowej ( trzecia warstwa) wzdluz wklgstego
zatamania potaci dachowych w ilosci 164m2

e) Podkonstrukcji stalowych pod rozdzielnie elektryczne w pomieszczeniach z
podtoga podniesiong w iloéci ok. 800kg

f) Malowania farbg epoksydowg $cian w pom. technicznych, szatniach i
aneksach kuchennych w ilosci 1095,66m2

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ wiw prace.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 21,

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9.

PYTANIE 22

Prosze o podanie punktu poboru energii elektrycznej o mocy ok. 150 kW na potrzeby
zasilania placu budowy. Jezeli punkt poboru znajduje si¢ poza terenem budowy to
czy jest zgoda wtasciciela terenu na przeprowadzenie linii zasilajace;.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 22.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

PYTANIE 23

W przedmiarze brak fukowego pomostu technicznego z krat prasowanych
ocynkowanych typu Wema na podporach dachowych BIS YETI 335x335 Walraven,
w poziomie dachu, w ilosci 38,9m2. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ w/w
pomost.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 23.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9.

PYTANIE 24

W materiatach przetargowych brak projektow i przedmiaréw na nastepujace roboty:

- rozbudowa sieci gazowej zgodnie z p-tem 8 Warunkéw przylaczenia do sieci
gazowe]j Nr TS.17-4100-190428/11 z dnia 11.10.2011 wydanych przez Wielkopolska
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.

- budowa przylacza oraz punktu redukcyjno-pomiarowego gazu zgodnie z p-tem 7
Warunkow j/w

Prosimy o informacje, czy w/w roboty wchodzg w zakres przetargu, a jezeli tak, to
prosimy o uzupeinienie materialéw przetargowych o projekty i przedmiary na te
roboty.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 24.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.
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PYTANIE 25

Prosimy o potwierdzenie, ze wniesienie optaty za przylaczenie do sieci gazowej o
ktérej mowa w p-cie 13 Warunkdéw przytaczenia do sieci gazowej Nr TS.17-4100-
190428/11 z dnia 11.10.2011 wydanych przez Wielkopolska Sp&tke Gazownictwa
Sp. z 0.0. nie bedzie po stronie Wykonawcy, i w zwigzku z tym nie powinien on jej
uwzgledniac w cenie oferty.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 25.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze optata
za przytgczenie do sieci gazowej nie lezy po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 26

Ad § 4 ust. 5. Biad. Powinien by¢ ust. 5, a w tresci zapisu powinno by¢ odwotanie do
ust. 3. Dalsza numeracja ust. tego paragrafu réwniez powinna by¢ poprawiona.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 26.

Zamawiajacy przyznaje, ze jest to oczywista omytka pisarska i odpowiednie korekty
zostang naniesione do tresci umowy zawieranej z Wykonawca.

PYTANIE 27

Ad § 7 ust. 2 zdanie ostatnie. Proponujemy wykreslié. Kwestia ewentualnej gwarancji
zaptaty powinna byé pozostawiona do decyzji Wykonawcey i Podwykonawcy.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 27.

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ zalacznik nr 8 Istotne
postanowienia umowy i wprowadza nowe brzmienie par. 7 ust, 2:

Wykonawca przed wprowadzeniem Podwykonawcy na budowe przedstawi
Zamawiajgcemu kopie umowy, polwierdzong za zgodno$c¢ z oryginatem, zawartg
Z Podwykonawcgq wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w Umowie lub dokumentacji projektowej oraz dokumentami
potwierdzajgcymi kwalifikacje danego Podwykonawcy celem uzyskania zgody,
o ktorej mowa w art. 647'§ 2 kc.

PYTANIE 28

Ad § 7 ust. 3. Po zdaniu pierwszym proponujemy dopisa¢ ,Zadanie Zamawiajacego
powinno by¢ ztozone na pismie i zawieraé uzasadnienie”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 28.

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ zalacznik nr 8 Istotne
postanowienia umowy i wprowadza nowe brzmienie par. 7 ust. 3:

Postanowienia umowy o0 podwykonawstwo powinny przewidywaé mozliwosé
rozwigzania umowy o podwykonawstwo na zgdanie Zamawiajgcego bez powstania
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jakichkolwiek roszczeri odszkodowawczych wzgledem Zamawiajgcego. Zadanie
Zamawiajacego powinno byé zlozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Ponadto
Wykonawca zapewni ustalenie w ramach uméw o podwykonawstwo okresu
gwarancyjnego nie krotszego niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego okreslony w §10 ust. 1 Umowy.

PYTANIE 29

Ad § 9 ust. 14. Proponujemy, zeby odbiér uwaza¢ za dokonany w dacie zgloszenia
robét do odbioru, jeZzeli w wyniku zgloszenia podpisano bezusterkowy protokoét
odbioru. Wykonawca nie ma bowiem wptywu na czas trwania czynno$ci odbiorczych,
zgodnie za$ z ust. 10 11 § 9 czynnosci odbiorcze moga trwac az 28 dni.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 29.

Zamawiajacy potwierdza, ze czynnosci odbiorcze moga trwaé do 28 dni. W zwigzku
z czym Wykonawca powinien przewidzie¢ ten okres w zaproponowanym w ofercie
terminie wykonania.

PYTANIE 30

Ad § 12 ust. 1 pkt.1.1 = 1.3. Proponujemy doprecyzowac, ze kary umowne moga byc
naliczane za opdznienie, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 30.

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 pkt.1.1 — 1.3
zatacznika nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

PYTANIE 341

Ad § 12 ust. 2. Proponujemy wykreslenie mozliwosci potracania kar umownych
z wynagrodzeniem Wykonawcy. Kary umowne sg z reguly sporne co do zasady lub
co do wysokosci i zastosowanie do nich mechanizmu potracenia jest watpliwe
Z uwagi na wymog wymagalnosci wskazany w art. 498 § 1 kodeksu cywilnego.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 31.

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 zatacznika nr 8 do
SIWZ Istotne postanowienia umowy.

PYTANIE 32

Ad § 12. Proponujemy dopisa¢ dodatkowy ust. 4 o ograniczeniu mozliwosci
naliczania kar umownych do kwoty 10 % Ceny.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 32.

Zamawiajacy nie zgadza sie na wyznaczenie limitu kar umownych zgodnie z zasada,
ze zobowigzan nalezy dotrzymywac i celem stron umowy jest jej realizacja.
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PYTANIE 33

Ad § 13 ust.5.5. Proponujemy dopisa¢, ze Zamawiajacy zobowigzany jest rowniez do
zwrotu Wykonawcy uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw jakie Wykonawca
ponidst w zwigzku z odstgpieniem od umowy (np. kosztow zamoéwionych uprzednio
materiatow).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 33.

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe brzmienie § 13 ust.5.5. zatgcznika nr 8 do
SIWZ lIstotne postanowienia umowy wskazujac, ze nie uchybia on przepisom
Kodeksu Cywilnego.

PYTANIE 34

Ad § 15 ust. 1. Proponujemy :

- albo wykreélic. Zapis jest tak ogolny, ze daje Zamawiajacemu duzg dowolno$é
w zakresie zmian dokumentacji projektowe;j,

- albo przeredagowaé i po przecinku zapisa¢ .0 ile nie maja wpltywu na zakres
i wartos¢ robét oraz terminy realizacji poszczegélnych etapéw Przedmiotu Umowy”.
Inne zmiany wymagaé powinny aneksu do umowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 34.

Zamawiajacy wprowadza nowe brzmienie § 15 ust. 1 zalacznika nr 8 Istotne
postanowienia umowy.

Zamawiajgcy moze dokonywac nieistotnych zmian w dokumentacji projekfowef
i specyfikacjach technicznych, o ile nie majg wplywu na zakres i warto$¢ robét oraz
terminy realizacji poszczegdinych etapéw Przedmiotu Umowy.

PYTANIE 35

Ad § 16 zatacznika nr 11 ,Gwarancja jakosci”. Proponujemy dopisaé, Zze chodzi o
opdznienie, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 35.

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe brzmienie zaigcznika nr 11 do Istotnych
postanowien umowy (zatacznik nr 8 do SIWZ) ,Gwarancja jakosci”. Jednoczesnie
Zamawiajacy nadaje nowe brzmienie § 16 zalgcznika nr 11 do Istotnych
postanowien umowy (zatacznik nr 8 do SIWZ) ,Gwarancja jakosci”

W przypadku nieterminowego usunigcia przez Gwaranta wad i usterek, zapfaci on
Zamawiajgcemu kare w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1.2 za kazdy
rozpoczety dzien opdZnienia w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 8 powyzej.
Zamawiajacy zmienia rowniez tre$¢ SIWZ Zatacznika nr 8 Istotne postanowienia

umowy § 12 ust. 1 pkt 1.2 w nastepujacej tresci:
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W wysokosci 0,5% Ceny Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opbZnienia w realizacji Umowy stosunku do terminu wskazanego w §10 ust. 7 na
usuniecie wad i usterek, liczonego od nastgpnego dnia po uplywie danego terminu.
PYTANIE 36

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy uzna za speinienie warunku
okreslonego w pkt.1.1 (Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetnienia tych warunkéw), gdy jedna z wykonanych robot
budowlanych bedzie obiektem uzytecznoéci publicznej innym niz budynek biurowy
(np. Biblioteka Akademicka), zakiadajac ze ten budynek uzytecznosci publicznej
spemni pozostate wymagania parametryczne okreslone w pkt. 1.1 SIWZ (wysoko$c¢
min.25m, powierzchnia uzytkowa min 2000m2, min klasy B+)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 36.

Zamawiajacy potwierdza, ze wymagania okreslone w pkt 1.1. SIWZ speinia rowniez
budynek uzytecznosci publiczne] speiniajacy pozostate wymagania opisane w pkt
1.1. SIWZ, w tym takze dotyczace klasy B+ wskazane w specyfikaciji.

Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje modyfikacji pkt 1.1. SIWZ nadajac mu
ponizsze brzmienie:

Warunek nr 1: Wykonawca musi wykazaé, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, minimum dwie
roboty budowlane kazda polegajgca na wybudowaniu budynku biurowego Iub
uzyteczno$ci publicznej wysokiego (min. 25 m) klasy min. B+ o powierzchni
uzytkowej min. 2000 m?

Za klase B+ rozumiany jest budynek, ktéry w wyniku wykonanych przez Wykonawce
rob6t posiada wyposazenie, w tym techniczne i aranzacji na ktére skfada sig:

1. Klimatyzacja;

2. Podwieszane sufity;

3. Wysokosé pomieszczeri (od podfogi do sufitu) - minimum 2,70 m;

4. Mozliwos¢ dowolnej aranzacji wnetrz,

5 Trzy oddzielhe okablowania strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych
i systeméw komputerowych;

6. System podiog technicznych;

7. Podwdjne szyby niskoemisyjne;

8. Windy,

9. Wykoniczenie podidg (np. wykladziny podiogowe, parkiety, oktadziny ceramiczne)
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10. Wykoriczenie scian;

11. W peini wykoriczone wnetrza lazienek i kuchni;

12. System telekomunikacyjny;

13. Podwdjne zasilanie lub awaryjny system podtrzymywania napiecia;

14. Kontrola wilgotnosci powietrza,

15. Parking,

PYTANIE 37

Zamieszczone na stronie internetowe] Zamawiajgcego pliki PDF w folderze 8
Zagospodarowanie  terenu-Ob.nr 5  Maszty flagowe -  Ogrodzenie
terenu/PRZEDMIAR sg uszkodzone i nie mozna ich otworzyé.

Prosimy o udostepnienie poprawnych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 37.

Zamawiajacy udostepnit prawidlowo dzialajacy plik co potwierdzit ich otwarciem
bezposrednio ze strony internetowej. Jednoczesnie patrz odpowiedé na pytanie nr 9.
PYTANIE 38

Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego pliki PDF w folderze
Dokumentacja
wykonawcza\px_zamowienia_publiczne~pg_201305220342945462959~7 zielen.zip
s3 zapisane w nieaktualnej wersji programu Norma i nie mozna ich otworzyé.
Prosimy o udostepnienie poprawnych plikéw.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 38.

Zamawiajacy udostepnit prawidtowo dziatajacy plik co potwierdzit ich otwarciem
bezposrednio ze strony internetowe]. Jednocze$nie patrz odpowiedz na pytanie nr 8.
PYTANIE 39

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie innych urzadzen i elementdw instalacii
elektrycznych oraz teletechnicznych niz wskazanych w materiatach przetargowych.
W opisach do projektédw wykonawczych pojawia sie zapis 0 mozliwosci zastosowania
rownowaznych systemodw instalacji stabopradowych niz te ktére zostaly wskazane
w materiatach przetargowych. Temat dotyczy np. producenta rozdzielnic, opraw
oswietleniowych, osprzetu tacznikow i gniazd, systemu: SKD, DSO, CCTV, SAP
(SSP). Czy Inwestor podtrzymuje zapisy o mozliwosci przyjmowania rozwigzan
réwnowaznych dla wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych?
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE 39.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé stosowania przez Wykonawcg rozwigzan
rownowaznych dla wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych wobec
wskazanych w dokumentacji projektowe;.

PYTANIE 40

Instalacja teleinformatyczna — Czy w zakresie zadania jest dostawa aparatow
telefonicznych i komputeréw dla przysztych Uzytkownikéw? Jezeli tak to prosimy o
podanie wymagan odnosnie powyzszych urzadzen.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 40.

Przedmiotem zamodwienia nie jest dostawa aparatéw telefonicznych i komputeréw dla
przysztych Uzytkownikéw.

PYTANIE 41

Prosimy o wskazanie miejsca/przytacza z ktérego bedzie mozliwos¢ zasilania placu
budowy w energie elektryczna. Czy Inwestor dysponuje warunkami przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej od ENEA Operator dla zasilania placu budowy?
Szacujemy, Ze dla zasilania placu budowy bedzie potrzebna moc okoto 150 kW.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 41,

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

PYTANIE 42

Prosimy o przekazanie przedmiaru na zakres : 15 Ob. nr 2 Kottownia Technologia.
W zalaczonych materiatach pod nazwa przedmiaru na ten zakres zataczono
ponownie specyfikacje techniczng

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 42.

Zamawiajgcy zamiescit odpowiedni plik na stronie internetowe;.

PYTANIE 43

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru rob6t dla branzy architektura. Poz. 354 nie ma
podane] jednostki miary i ilosci. Czy przedmiar ten jest kompletny?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 43

Zamawiajacy wyjasnia, ze zataczony przedmiar robét stanowi dla Wykonawcy
wytacznie materiat pomocniczy, z ktérego moze on skorzysta¢. Pozycja 354
przedmiaru rob6t dla branzy architektury dotyczy czasu pracy rusztowan, ktory
powinien oszacowaé Wykonawca, majac ha uwadze jego wptyw na oferowany termin
realizacji inwestycji, stanowiacy jedno z kryteridw oceny ofert. Wykonawca moze
przyjaé dowolng jednostke czasu, ktéra ostatecznie znajdzie odzwierciedlenie
w podanym terminie w ofercie, wyrazonym w tygodniach.
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PYTANIE 44

Czy w zakresie inwestycji, ktorej dotyczy postepowanie jest rowniez wykonanie
przytacza gazu z sieci miejskiej? Wg zapisu w projekcie ,Wewnetrzne instalacje wod-
kan i gazu. Obiekt nr 2” jest zapis méwiacy, ze ,Przytacze gazu z sieci miejskiej oraz
punkt redukcyjno-pomiarowy wraz z kurkiem gtbwnym w zewnetrznej szafce na
scianie kottowni wg odrebnego opracowania’. Brak w dokumentacji przetargowej
takiego opracowania. Dla uruchomienia instalacji grzewczych i wentylacyjnych
konieczne jest wykonanie tego przytacza.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 44.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.

PYTANIE 45

W przekazanych materiatach przetargowych brak przedmiaru na kottownie
w zakresie instalacyjnym. Prosimy o uzupetnienie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 45.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 44.

PYTANIE 46

Prosimy o podanie czy na terenie objetym budowg wystepuje podziemne uzbrojenie
wojskowe nie wykazane w dokumentagc;ji?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 46.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 7.

PYTANIE 47

Prosimy o sprostowanie omyltki pisarskiej w druku Oferty (zat. nr 2 do SIWZ).
Mianowicie w pkt 7 powinien by¢ zapis ,(...) zgodnie z warunkami okreslonymi
w Rozdziale XVI ust. 4 specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia”, a nie (...}
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XV ust. 4 specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 47.

Zamawiajacy dokonal poprawienia zgloszonej omytki zgodnie z wnioskiem
i zamiescit poprawiony zatacznik na nr 2 do SIWZ na stronie internetowej.
PYTANIE 48

W Rozdziale X pkt 1 SIWZ Zamawiajacy pod rygorem odrzucenia oferty wyklucza
zastosowanie rozwiazan alternatywnych. Prosimy o wyjasnienie czy zastosowanie
rozwigzan, materiatdw i urzadzen rownowaznych, o ktérych mowa w dokumentaciji
np. w opisach technicznych, jako dopuszczonych, jest rdéwnoznaczne

z zastosowaniem zabronionych rozwigzan alternatywnych.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE 48.

Nie. Zastosowanie rozwiazan, materiatow i urzadzen réwnowaznych, o ktérych mowa
w dokumentacji np. w opisach technicznych, jako dopuszczonych, nie jest
réwnoznaczne z zastosowaniem zabronionych rozwigzan  alternatywnych.
W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych,
o ktérych mowa w dokumentacji np. w opisach technicznych oferta Wykonawca nie
zostanie odrzucona.

PYTANIE 49

Prosimy o potwierdzenie, ze parametry ,nowoczesnych, szybkobieznych wind”,
o ktdrych mowa w Rozdziale V pkt 1.1 ust.7 SIWZ musza odpowiada¢ istotnym
parametrom nowoprojektowanej windy w Wiezy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 49.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 38.

PYTANIE 50

Prosimy o sprecyzowanie pojecia ,pod klucz’, uzytego w § 1 ust. 1 Umowy, gdyz
brak jest legalnej definicji tego pojecia. Zwrot ten wymaga zatem dookreslenia na
potrzeby konkretnej umowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 50.

Zamawiajgacy wyjasnia, iz pojecie ,pod klucz” oznacza wykonanie inwestycji zgodnie
z SIWZ i dokumentacjg projektows.

PYTANIE 51

Prosimy o podanie, jakie, zgodnie z zapisem § 1 ust. 8 Umowy, niezbedne
uzgodnienia, decyzje i pozwolenia powinien uzyska¢ Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego poza pozwoleniem na uzytkowanie. Czy taki zapis w Umowie
oznacza, iz Zamawiajacy przewiduje np. konieczno$¢ uzyskania zamiennego
pozwolenia na budowe lub zmiang innych dokumentéw formalno-prawnych, w
oparciu o ktére ma byé realizowany przedmiot Umowy. Informacja ta jest istotna dla
prawidiowego okreslenia kosztu inwestycji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 51,

Zamawiajacy odwotujac sie do doswiadczenia profesjonalnego Wykonawcy zapisem
§ 1 ust. 8 IPU zobowigzuje Wykonawce do wyszacowania opisanych w pytaniu ryzyk
i ich przyjecia na etapie realizacji umowy.

PYTANIE 52

W § 3 ust. 3 Umowy zapisano, iz cena Umowy obejmuje wszystkie koszty wykonania
Umowy, w tym w szczegbino$ci koszty wykonania robét, w tym robét zamiennych
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i ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej. W jaki sposdéb Wykonawca ma
wyceni¢ w swej ofercie kompletnie nieznane mu, nieidentyfikowalne co do zakresu
I wartosci roboty zamienne, jak réwniez koszty nieznanych na etapie postepowania
przetargowego zmian w dokumentacji projektowej?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 52.

Inicjatorem zmian w dokumentacji w zakresie rob6t zamiennych bedzie Wykonawca
robét tym samym zmiany nie majg charakteru wptywajacego na cene oferty.

PYTANIE 53

Prosimy, aby w § 5 ust. 1 pkt 1.7 Umowy dopisa¢ mozliwos¢ powiadamiania
inspektora nadzoru inwestorskiego réwniez drogg elektroniczna, a nie tylko pisemnie
i faxem.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 53.

Zamawiajagcy dokonuje zmiany tresci SIWZ zatacznika nr 8 Istotne
postanowienia umowy i wprowadza nowe brzmienie par. 5 ust. 1 pkt 1.7:
Przystgpowania do odbioréw czedciowych, zwlaszcza robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od zgfoszenia robét do odbioru
w dzienniku budowy i powiadomienia pisemnie, faksem lub e-mailem inspektora
nadzoru inwestorskiego;

PYTANIE 54

Zgodnie z trescig § 6 ust. 1 pkt 1.20 Umowy Wykonawca ma os$wiadczyé, ze
wykonane roboty odpowiadajg potrzebom, dia ktérych sgq przewidziane wg Umowy.
W naszej ocenie Wykonawca nie ma jednak zadnej wiedzy ani przestanek do tego,
aby potwierdzi¢ powyzsze, gdyz nie zna tych potrzeb. Wykonawca nie uczestniczyt
bowiem w zadnych ustaleniach czy uzgodnieniach pomiedzy Zamawiajacym,
Uzytkownikiem i Projektantem, a zatem i moze odpowiadaé jedynie za zgodnosé
wykonania robot z dokumentacjg projektowa, za pomocqg ktérej opisano przedmiot
zamowienia, a nie za zgodno$¢ tej dokumentacji z celem, ktéremu miata ona stuzyc¢.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 54.

Zamawiajacy dokonuje 2zmiany tresci SIWZ zalacznika nr 8 Istotne
postanowienia umowy i wprowadza nowe brzmienie par. 6 ust. 1 pkt 1.20:
Terminowego wykonania Przedmiofu Umowy oraz os$wiadczenia, ze roboty

ukoriczone przez niego sg cafkowicie zgodne z Umowa.
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Zamawiajacy informuje, ze termin skiadania i otwarcia ofert ulega zmianie.
Termin skiadania ofert 12.07.2013 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert 12.07.3013 r. godz. 11:30

Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ tres¢ odpowiedzi w sktadanej ofercie. Jesli
odpowiedZ zmienia tres¢ Specyfikacji istotnych Warunkéw Zaméwienia Wykonawca
jest zobowigzany uwzglednié powyzsza zmiane.

Zgodnie 2z art. 27 ust 2 ustawy uprzejmie prosze o polwierdzenie ofrzymania
niniejszeqo pisma na numer faksu 22 574 63 59 [ub 574 63 79.

Z powazaniem
Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJACEGO
Przewodniczacy Komisiji _Przetargowej

Q{W)(? Qflﬂ\ tﬁu) /]

Renata Rudnicka
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