UMOWA NR PAZP /13-.../AWRU

W dniu e, r. w Warszawie zostata zawarta umowa pomiedzy:

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

bedaca panstwowg osobg prawng utworzong na mocy ustawy z dnia 08.12.2006 r. o Polskiej Agencji
Zeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz.1829) z siedzibg w Warszawie, kod pocztowy 02-147, ul.
Wiezowa 8, REGON 140886771, NIP 5222838321,

zwang dalej Zamawiajgcym lub Strong

reprezentowang przez:

....................................... — Prezesa PAZP

.................................................... , , wpisang do

zwanym dalej Wykonawcg lub Strong,

reprezentowanym przez:

Niniejsza Umowa, zwana dalej ,,Umow3g” zostata zawarta z Wykonawcg w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego nr AJZ....w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w Rozdziale 3
oddziat 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamédwien Publicznych (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz.
759,zpdz.zm.)
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3.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wybudowac¢ "pod klucz" Wieze Kontroli Ruchu
Lotniczego wraz z infrastrukturg techniczno-administracyjng, zwang dalej "Przedmiotem
Umowy" na terenie Portu Lotniczego Poznan - tawica.
Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie roboty budowlane i wykoriczeniowe
okreslone w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlanych, stanowigcymi Zatgcznik Nr 2 do Umowy z uwzglednieniem
rezygnacji Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawcze] w
nastepujgcym zakresie:
2.1. Instalacje wentylacji i klimatyzacji:
2.1.1. Rezygnacja z freecoolingu w agregatach chtodniczych;
2.1.2. Rezygnacja z rezerwowania uktadéw chtodniczych dla pomieszczen socjalnych;
pomieszczen technicznych-teletechnikéw nr 2.12, 2.13, 1.09, 1.10, 1.14;
2.1.3. Rezygnacja z centrali rezerwowej N4B/W4B, systemu nawilzania N-3,W-4.
2.2. Instalacje elektryczne:
2.2.1. Rezygnacja z UPS 200 kVA dla klimatyzacji i zwigzana z tym zmiana rozwigzania
zasilenia rozdzielni gtéwnej z agregatu pragdotwérczego;
2.2.2. Rezygnacja z dekoracyjnego oswietlenia zewnetrznego;
2.2.3. Rezygnacja ze stosowania opraw oswietleniowych diodowych w miejsce
tradycyjnych opraw swietléwkowych;
2.2.4. Rezygnacja z ogrzewania dachu i tarasu;
2.2.5. Rezygnacja z czesci okablowania w zwigzku z redukcja urzadzen wentylacji i
klimatyzacji.
2.3. Rezygnacja z systemu video w sali konferencyjnej.
2.4. Rezygnacja z montazu urzadzen aktywnych dla instalacji telefonicznej systemu
okablowania strukturalnego.
2.5. Rezygnacja z instalacji nagtasniania sali konferencyjnej.
2.6. Rezygnacja z wyposazenia meblowego obiektu.
Jezeli wymienione w ust. 2.1. do 2.6. rezygnacje bedy powodowaty koniecznos¢ wprowadzenia
zmian w projekcie podstawowym, takie zmiany wprowadzone przez wykonawce bedg wymagaty
akceptacji nadzoru autorskiego.

Przedmiot umowy obejmuje rowniez:

4.1. Zorganizowanie zaplecza budowy, ktére powinno by¢ utrzymywane w nalezytym porzadku i
czystosci

4.2. Wykonanie ogrodzenia terenu budowy przed przystgpieniem do prowadzenia robot
odpowiadajgcego wymaganiom prawa oraz uniemozliwiajgcego przedostawanie sie na teren
lotniska zanieczyszczen.

4.3. Ewentualng likwidacje zbednych lub przeniesienie uzytkowanych tras instalacji stanowigcych
uzbrojenie terenu, kolidujgcych z powstajgcym obiektem, ktére nie sg wykazane na
aktualnej mapie zasadniczej.

4.4. Wykonanie niezbednych projektéw wykonawczych zamiennych (jesli rezygnacje beda
implikowaty zmiane pozostatych projektéw realizacyjnych) przy zastosowaniu rezygnacji z
instalacji okreslonych w ust. 2. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét objetych
projektami zamiennymi po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca wykona i
przedstawi do akceptacji rozwigzania zamienne w terminie do 30 dni od daty podpisania
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Umowy. Zamawiajgcy zaakceptuje te rozwigzania lub przedstawi swoje uwagi w terminie 30
dni od daty ich otrzymania.
4.4.1.1. Czas przeznaczony na powyzsze uzgodnienia bedzie sie miescit w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1i nie zostanie przekroczony.

4.5. Uzyskanie przez Wykonawce na podstawie projektéw zamiennych koniecznych zgdd,
uzgodnien i pozwolen jesli beda wymagane.

4.6. State utrzymywanie czystosci na drodze dojazdowej do budowanego obiektu, oraz
wykonanie natychmiastowej naprawy nawierzchni w przypadku powstania uszkodzen.

4.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy:
5.1. Zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego zmianami
wprowadzonymi w oparciu o rezygnacje okreslone w punkcie 2 .
5.2. Zgodnie z nastepujgcymi Decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji:
5.2.1.Decyzjg Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2012 z dnia 27 marca 2012r o zezwoleniu na
realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego polegajgcej na budowie
Wiezy Kontroli Lotniczego TWR Poznan;
5.2.2.Decyzjg Wojewody Wielkopolskiego o zmianie w/w decyzji z dnia 26 wrzesnia 2012r.;
5.2.3.Decyzjg Prezydenta miasta Poznania nr 1278/2012 z dnia 20.06.2012r. o udzieleniu
pozwolenia na budowe zjazdu z ulicy Przytoczne;j.

5.3. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

5.4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i polskimi normami.

5.5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie
warunkéw, jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska
(Dz. U. z22003r. Nr 130, poz. 1192 z pdiniejszymi zmianami), w przypadku ustawiania
obiektow wysokich na terenie budowy zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego, o ile nie
odbiegajg one od dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

5.6. Zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta.
5.6.1.Polecenia projektanta wymagajg akceptacji Zamawiajacego jesli wykraczaja poza zakres

dokumentacji projektowe;.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze fachowg i dysponuje wszelkimi niezbednymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach zwigzanych z
wykonaniem Przedmiotu Umowy, a takze dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi
srodkami gwarantujgcymi profesjonalng realizacje niniejszej Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wykona Przedmiot Umowy w sposob prawidtowy i kompletny,
umozliwiajgcy korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem z uwzglednieniem ewentualnych
robot zamiennych w Cenie Umowy, o ktdrych mowa w § 14 Umowy.

8. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje i
pozwolenia (jesli s3 wymagane) dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowaw § 1
Umowy. Czas potrzebny na uzyskanie uzgodnien, decyzji i pozwolen wlicza sie do Terminu
wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowaw § 2 Umowy.
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§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie na ............... tygodni od daty przekazania
terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy poprzez podpisanie przez petnomocnikéw Stron wskazanych w §18 ust. 2 i 3
Umowy Protokotfu przekazania terenu budowy, ktérego wzér stanowi Zatacznik Nr 4 do Umowy.

3. Termin okreslony w ust. 1. uwzglednia utrudnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi
przy prowadzeniu robét w okresie zimowym tj. od 15 listopada do 15 marca.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wczesniejszej realizacji Umowy i odbioru Przedmiotu Umowy
przed terminem wskazanym w ust.1. powyzej.

5. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie na podstawie Harmonogramu Realizacji
Umowy sporzgdzonego i dostarczonego przez Wykonawce przed zawarciem Umowy przez
Strony, stanowigcego Zatacznik Nr 3 do Umowy.

6. Przesuniecia termindw wykonania poszczegdlnych czynnosci uwzglednionych w Harmonogramie
Realizacji Umowy sg dopuszczalne i nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu §19 ust. 10 pod
warunkiem, ze termin realizacji Umowy okreslony w §2 ust.1 nie ulega zmianie.

7. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez czas potrzebny na uzyskanie przez
Wykonawce wszelkich decyzji, zgdd i pozwolen jak réwniez czas przeznaczony na akceptacje
wszelkiej dokumentacji przez Wykonawce i Zamawiajgcego objetej zapisami Umowy.

§3
CENA UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI

1. Cena za realizacje niniejszej Umowy zwana dalej ,Ceng Umowy” wynosi ......... (stownie

W przypadku Wykonawcy majacego miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Ceng Umowy jest cena netto........... powiekszona o podatek VAT, ktory
wynosi w dniu podpisania Umowy........ wg stawki ...... i wynosi brutto ......... .

W przypadku Wykonawcy, ktdry nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej Ceng Umowy jest cena netto (bez podatku VAT)

1.1. Kwota podatku VAT moze ulec zmianie w przypadku zmiany prawa podatkowego.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmiana taka stanowi modyfikacje
Umowy i zostanie wprowadzona w zycie w formie aneksu.

2. Ceny za wykonanie poszczegdlnych robét budowlanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
zawarte sy w — Tabeli Elementdow Rozliczeniowych, stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

3. Cena Umowy zostata okreslona z uwzglednieniem wszelkich warunkéw wykonania Umowy i
obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu nalezytego i kompleksowego
wykonania Umowy i osiggniecie jej celu, w tym w szczegdlnosci koszty wykonania robdét w tym
robot zamiennych, ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej, zakupu materiatow, ustug,
urzadzen, medidw, transportu, ubezpieczen, elementéw organizacyjnych, wtasciwego
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, koszty wynagrodzenia naleznego pracownikom i
Podwykonawcom Wykonawcy, koszty zwigzane z odtworzeniem zniszczonych w trakcie robdt
obiektéw, instalacji i nawierzchni, oraz koszty uzyskania niezbednych zezwolen, jak réwniez
wszystkie inne koszty, ptatnosci, podatki i opfaty o podobnym charakterze towarzyszace
realizacji Przedmiotu Umowy i warunkujgce odbidr korncowy, w tym takze ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjag Przedmiotu Umowy, a takze
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oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty. Cena Umowy

obejmuje réwniez koszty Nalezytego Zabezpieczenia Umowy, polisy, przeprowadzenia szkolenia

i gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

4. Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze szkoleniem wszystkich swoich pracownikow,
wystepujacych o wydanie przepustki tymczasowej lub statej, w zakresie swiadomosci ochrony
lotnictwa cywilnego a takze koszty przepustek tymczasowych lub statych, z tytutu wykonywania
pracy w strefie zastrzezonej lotniska i zezwolen na poruszanie sie pojazdéw mechanicznych po
terenie lotniska.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie Przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w PLN w
cyklu miesiecznym za faktycznie wykonane roboty budowlane w danym miesigcu poczawszy od
zakonczenia pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po dacie podpisania przez
Strony Protokotu przekazania terenu budowy Wykonawcy.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane w danym miesigcu kalendarzowym, wyliczane przez
Kierownika Budowy w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych, na podstawie
przygotowanych przez Kierownika Budowy obmiaréw zrealizowanych robdt okreslajgcych
procentowy stopien zaawansowania. Zakres wykonanych robét bedzie potwierdzany przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i akceptowany przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
czesciowego

7. Zaptata naleznosci za wykonane roboty budowlane w danym miesigcu kalendarzowym
nastepowac bedzie po podpisaniu przez Strony Protokotu odbioru czesciowego i na podstawie
nastepujgcych dokumentdéw przekazanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

7.1. oryginatu faktury Wykonawcy na kwote wynikajgcg z wycen poszczegdlnych robodt
zawartych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych oraz procentowego zaawansowania
wykonanych w danym miesigcu kalendarzowym robét zgodnie z podpisanym Protokotem
odbioru czesciowego za dany miesigc kalendarzowy;

7.2. kopii podpisanego przez Strony Protokotu odbioru czesciowego potwierdzajgcego zakres
wykonanych robdét za danym miesigcu kalendarzowym;

7.3.  w przypadku zastosowania podwykonawstwa w realizacji Umowy: oswiadczen kazdego z
Podwykonawcoéw o braku wymagalnych wierzytelnosci od Wykonawcy z tytutu realizacji
robot stanowigcych Przedmiot Umowy na dziend podpisania danego Protokotu odbioru
czesciowego.

8. Suma pfatnosci miesiecznych za wykonane roboty budowlane do przedostatniego okresu
rozliczeniowego wtacznie, nie moze przekroczy¢ 85% ceny umowy. Pozostate 15% ceny umowy
zostanie zaptacone po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek.

9. Zaptata naleznosci za wykonane roboty budowlane w ostatnim okresie rozliczeniowym realizac;ji
Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie nastepujgcych dokumentéw przekazanych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu:

9.1. oryginatu faktury Wykonawcy na kwote wynikajacg z wycen poszczegdlnych robot
zawartych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych z uwzglednieniem ich procentowego
zaawansowania wykonanych w ostatnim miesigcu kalendarzowym robdt zgodnie z
podpisanym Protokotem Odbioru Koncowego;

9.2. kopii Protokotu Odbioru Koricowego podpisanego przez Strony;

9.3. pozwolenia na uzytkowanie;

9.4. w przypadku zastosowania podwykonawstwa w realizacji Umowy: oswiadczen kazdego z
Podwykonawcdéw o braku wymagalnych wierzytelnosci od Wykonawcy z tytutu realizacji
robot stanowigcych Przedmiot Umowy na dzien podpisania Protokotu Odbioru

Koricowego.
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10.

11.

12.

13.

1.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w punktach ustepu 7 i 8 jak wyzej.

Za termin zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
wymagang naleznoscig na rzecz Wykonawcy.

Faktury, o ktédrych mowa w Umowie, powinny zawieraé¢ wszystkie dane przewidziane prawem
polskim.

Kazda ze Stron zaptaci swoje opfaty bankowe, zwigzane z dokonaniem przelewu bankowego,
w kraju swojej siedziby* (* w przypadku Wykonawcy, ktéry nie posiada miejsca zamieszkania lub
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub swojego banku* (*w przypadku
Wykonawcy majgcego miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej)

84
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
Wykonawca whniesie przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
zwane dalej ,Zabezpieczeniem Nalezytego Wykonania Umowy” w wysokosci 10% Ceny Umowy
okreslonej w § 3 ust.l UmMOWY tj. . PLN (stownie ztotych:
..................................................... ) w formie** ... W przypadku wyboru przez Wykonawce jako
formy Zabezpieczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka bedzie
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, a ewentualne spory z
tytutu gwarancji majg byé rozpoznawane przez sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wszelkie koszty dotyczgce wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy ponosi

Wykonawca.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potrgcanie z Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy wszelkich naleznosci powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, a w szczegdlnosci kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, jak réwniez
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi
za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku gdy Zamawiajacy wykorzysta czesciowo lub w catosci kwote Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na pokrycie naleznosci opisanych w ust.4 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego uzupetnienia kwoty do wysokosci wymaganego
zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujacych

terminach i kwotach:

6.1. W terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pozwolenia na uzytkowanie przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy siedemdziesigt procent (70%)
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jesli na ten dzien Zabezpieczenie ma forme
pieniezng. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie na dzien wskazany w zdaniu
poprzedzajgcym miato forme inng anizeli pienigdz, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy
dokument Zabezpieczenia, a Wykonawca jednoczesnie przekaze Zamawiajgcemu nowy
dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci trzydziesci procent
(30%) wartosci dotychczasowego dokumentu Zabezpieczenia. Dokument Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy nie bedzie zwracany w przypadku, gdy z jego tresci wynika,
ze po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego wysokos¢ udzielonego zabezpieczenia

| N FRASTRUKTURA G2¥ pOLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ UNIA EUROPEJSKA
| SRODOW'SKO POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY FUNDUSZ SPOJNOSCI

4 3 www.pansa.pl
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

TWR POZNAN - Umowa na roboty budowlane nr PAZP/13-..../AWR Strona 6 z 39



automatycznie ulega zmniejszeniu do wartosci 30% dotychczasowej wysokosci
zabezpieczenia;

(** do uzupetnienia przed podpisaniem Umowy)

6.2. 30% wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.1.

1.2.

Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§5
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie wskazanym w §2 ust. 2;
Protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej;

Udzielenia w terminie 5 dni od zawarcia umowy, wskazanemu przedstawicielowi
Wykonawcy, petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i podejmowania dziatan zwigzanych z uzyskaniem
wszelkich zgdd, decyzji i pozwolen w ramach realizacji przedmiotu umowy;

Przekazania Wykonawcy w terminie 5 dni od zawarcia umowy, osSwiadczen
upowaznionych przedstawicieli o przyjeciu obowigzkéw inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w poszczegdlnych branzach;

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego we wszystkich specjalnosciach, na
wtasny koszt;

Udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w rozwigzywaniu problemoéw technicznych
zaistniatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz udziatu w uruchomieniu
urzadzen;

Przystepowania do odbioréw czesciowych, zwtaszcza robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia robét do odbioru w dzienniku budowy
i powiadomienia pisemnie lub faksem inspektora nadzoru inwestorskiego;

Odebrania wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy;
Dostarczenie w terminach uzgodnionych z Wykonawcg danych, ktérych potrzeba wytoni
sie w trakcie wykonywania Umowy i zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy;
Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, zgodnie z zapisami
Umowy.

§6
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do:

Protokolarnego przejecia terenu budowy i dokumentacji projektowej od Zamawiajgcego,
prawidtowego zabezpieczenia i oznakowania terenu robét oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania budowy. Z chwilg protokolarnego
przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje obowigzki gospodarza terenu budowy
oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

Zawiadomienia w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, Wojewddzkiego
Wielkopolskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych, zataczajgc wymagane dokumenty, w tym:
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.2.1. Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy
wraz kopig dokumentu stwierdzajgcego uprawnienia budowlane oraz
przynaleznos¢ do witasciwej okregowej izby inzynieréw budownictwa;

1.2.2. Oswiadczenie kierownika budowy o sporzgdzeniu planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia;

1.2.3. Oswiadczen ustanowionych przez Zamawiajacego upowaznionych przedstawicieli
0 przyjeciu obowigzkdw inspektordw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych
branzach;

1.2.4. Informacje, ktére beda zamieszczone na tablicy informacyjnej budowy —
zgodnie z §13i 8§14 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26. 06. 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej (Dz.U. z
2002 r. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalaja

na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcym prawem

i przepisami, a w szczegélnosci zapewnienie wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby

majgce wymagane przepisami prawa uprawnienia.

Zapewnienia niezbednego sprzetu i w petni wykwalifikowanego personelu

wymaganego do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zapewnienia kierownictwa technicznego, niezbednego do prawidtowego wykonania

Przedmiotu Umowy, udziatu w naradach koordynacyjnych oraz petnienia statego nadzoru

w czasie wykonywania prac.

Wykonania projektéw zamiennych, jezeli wystgpi taka koniecznosé.

Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét realizowanych w

ramach Przedmiotu Umowy:

1.7.1. Projektu organizacji robét;

1.7.2. Programu zapewnienia jakosci;

1.7.3. Projektu zaplecza technicznego budowy.

Zorganizowania we wfasnym zakresie i na swdj koszt na terenie budowy zaplecza
technicznego niezbednego do realizacji Przedmiotu Umowy, a po zakoriczeniu Umowy
jego zlikwidowania oraz poniesienia wszelkich kosztédw z tym zwigzanych.

Doprowadzenia na witasny koszt, na teren budowy mediéw niezbednych dla realizacji
Przedmiotu Umowy, a takze ponoszenia optat za pobrane media do dnia zakoriczenia
Umowy.

Utrzymania porzadku tam, gdzie Wykonawca bedzie prowadzit czynnosci zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za dozér mienia na
terenie budowy od momentu przejecia terenu robdét do dnia otrzymania od Wykonawcy
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Zapewnienia na wtasny koszt obstugi geotechnicznej i geodezyjnej.

Dostarczenia i uzycia wszelkich wyrobéw budowlanych, podstawowych i pomocniczych
niezbednych do wykonania robét okreslonych w Umowie w ramach Ceny Umowy
okreslonej w §3 ust. 1. Dostarczone wyroby budowlane oraz urzgdzenia bedg catkowicie
nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i wolne od wad
zaréwno fizycznych, jak i prawnych, ktére ograniczatyby ich prawidtowe funkcjonowanie
oraz ich uzytkowanie.

Okazania, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), w odniesieniu do
wskazanych materiatéw, wyrobdw budowlanych, urzadzen i kompletnych instalacji,
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

danych technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Przeprowadzania na biezagco wymaganych badan, préb i sprawdzen oraz rozruchu
urzadzen, takze zleconych przez inspektora nadzoru. Wykonawca informowat bedzie
inspektora nadzoru o terminie wykonania badan, préb i sprawdzen.

Przestrzegania przepiséw bhp, ppoz. i innych, obowigzujgcych na terenie wykonywania
robot oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie lotniska.
Zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego
dostepu do terenu budowy oraz umozliwienie w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli
terenu budowy, realizowanych robét, stosowanych w ich toku wyrobdéw budowlanych
oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji Umowy.

Przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w obstudze i konserwacji urzadzen
i systemow (zakupionych i wmontowanych przez Wykonawce) oraz do przekazania
instrukcji obstugi i konserwacji tych urzgdzen w jezyku polskim.

Jako wytwarzajacy odpady, do przestrzegania przepisow formalno - prawnych
wynikajgcych z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21), oraz
ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 25,
poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) oraz poniesienia kosztéw zwigzanych z realizacjg tych
obowigzkéw, w tym w szczegdlnosci kosztow zagospodarowania i transportu odpadow.
Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét fragmentéw
terenu, drég, instalacji i obiektow.

Terminowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz osSwiadczenia, ze roboty ukonczone
przez niego sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedfug umowy.

Przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego prébek wszystkich materiatéw
i wyposazenia, ktore bedg wykorzystane przy realizacji niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
dotyczy to materiatdw wykonczeniowych i osprzetu. Dokumentem potwierdzajgcym
akceptacje materiatu jest Karta Zatwierdzania Materiatéw, przygotowana zgodnie
z wzorem stanowigcym Zafgcznik nr 11 .

Uzyskania przepustek niezbednych do wejscia i poruszania sie po terenie Portu Lotniczego
Poznan-tawica na witasny koszt.

Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii i podjecia wszelkich niezbednych
dziatan i czynnosci w celu maksymalnego ograniczenia szkéd tak osobowych, jak
i rzeczowych powstatych lub moggcych powsta¢ w zwigzku z awarig, w pierwszej
kolejnosci kierujac sie zasadg ratowania zycia i zdrowia ludzkiego.

Ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajacego oraz
dokonania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzgodnien z odpowiednimi organami.
Zgtoszenia Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i usuniecia stwierdzonych wad.

Prawidtowe], w tym terminowej realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, jak okreslono w § 10 Umowy.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze:
2.1. Dostarczone wyroby budowlane oraz urzadzenia nie sg obcigzone prawem obligacyjnym na

rzecz oséb trzecich, nie toczy sie dotyczgce ich postepowanie egzekucyjne, sgdowe, ani
przed jakimkolwiek innym organem orzekajgcym, nie sg tez przedmiotem zabezpieczenia.

2.2. Wyroby budowlane spetniaty beda wymagania okres$lone w ustawie Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), ustawie o
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wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozniejszymi zmianami).

2.3. Ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania wtasne, oséb, ktérymi
sie postuguje, jak tez za czynnosci, w tym roboty i ustugi wykonane przez jego
Podwykonawcéw.

2.4. Ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i osob trzecich powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym
takze ruchem pojazddw, jak réwniez ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate
wskutek dziatan Wykonawcy, tak w zwigzku z wykonywaniem Umowy, jak tez bez tej
podstawy, powstate w mieniu Zamawiajgcego.

2.5. Ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw chronionych, a w szczegdlnosci
praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami.

2.6. Ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw,
urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd w
mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawcy, Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych
- wywotanych ingerencjg oséb trzecich - opdznien w wykonaniu robdt, jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek.

§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot Umowy podwykonawcom,
zwanymi dalej "Podwykonawcami" pod warunkiem, ze posiadajg oni odpowiednie kwalifikacje
do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie lub wskaze na etapie realizacji robét, ze dana
cze$¢ bedzie realizowana przez Podwykonawcéw i uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego na
realizacje robét przez wskazanego Podwykonawce.

2. Wykonawca przed wprowadzeniem Podwykonawcy na budowe przedstawi Zamawiajgcemu
kopie umowy, potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, zawartg z Podwykonawcg wraz z czesScig
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w Umowie lub dokumentacji projektowej
oraz dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje danego Podwykonawcy celem uzyskania
zgody, o ktérej mowa w art. 647§ 2 kc. Z umowy musi jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie
Wykonawcy do udzielenia gwarancji zaptaty za roboty budowlane, zgodnie z kodeksem
cywilnym tytutem wynagrodzenia Podwykonawcy, z ktorymi zawart takg umowe.

3. Postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny przewidywaé mozliwos¢é rozwigzania
umowy o podwykonawstwo na zgdanie Zamawiajgcego bez powstania jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych wzgledem Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca zapewni ustalenie w
ramach uméw o podwykonawstwo okresu gwarancyjnego nie kréotszego niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego okreslony w §10 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
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5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i ich pracownikéw jak za
wtasne.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje i terminowe realizowanie przez
Podwykonawcéw robdét budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego za opodznienie w realizacji Przedmiotu Umowy lub jej poszczegdlnych etapdéw
spowodowane dziataniami lub zaniechaniami Podwykonawcéw.

8. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowej zaptaty naleznosci na rzecz
Podwykonawcéw z tytutu uméw o podwykonawstwo i nie narazi Zamawiajgcego na
odpowiedzialno$é¢ wynikajaca z art. 647" §5 K.c.

§8
KIEROWNIK BUDOWY

1. W terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz kopig dokumentu
stwierdzajgcego uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do wtasciwej okregowej izby
inzynieréw budownictwa.

2.  Wykonawca zobowigzany jest ustanowic kierownikéw robét w poszczegdlnych specjalnosciach
w przypadku, gdy kierownik budowy nie posiada odpowiednich uprawnien budowlanych.
Kierownikami robdt mogg by¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.1 i 2 powyzej, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie a kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki postawione przez Zamawiajacego w
Umowie i specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego. Niniejsza zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego w terminie 7 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2
i 5 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy zgodnie z § 19 ust. 10 Umowy.

5. W przypadku zaistnienia nieprawidtowosci w realizacji rob6t budowlanych oraz realizacji robét
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami Umowy, Zamawiajagcy ma prawo
zazgdac¢ zmiany kierownika budowy i kierownikéw roboét.

6. Kierownik budowy (robodt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

7. Kierownik budowy (robdét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz dziennika
montazu (jesli bedzie wymagany).

8. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

8.1. Zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
w terminach umozliwiajgcych ich odbidr.

8.2. Kompletowania na biezgco stosownych dokumentéw: atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, protokotéw badan i sprawdzen wymaganych
odpowiednimi przepisami, dokumentacji potwierdzajacej koniecznos¢ dokonywania zmian
i wykonania robdt dodatkowych.

8.3. Przeprowadzania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego obmiaréw robdt
wykonanych w danym miesigcu kalendarzowym i wynikajgcych z Harmonogramu Realizacji

Umowy.
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8.4. Przygotowywania co miesigc Protokotu odbioru czesciowego, zawierajacego zestawienie
wykonanych w danym miesigcu kalendarzowym robét z uwzglednieniem ich procentowego
zaawansowania wykonania na podstawie przeprowadzonych obmiaréw wykonanych robét.

8.5. Przedstawiania Zamawiajgcemu (Kierownikowi Projektu) Protokotu odbioru czesciowego
oraz obmiarédw wykonanych robdt po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego
w terminie do 7-go dnia nastepnego miesigca kalendarzowego.

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robodt:

1.1. Odbiory czesciowe zakoriczone podpisaniem Protokotdw odbioréw czesciowych, ktérych
wzér stanowi Zatgcznik Nr 5 do Umowy i stanowigce podstawe do wystawiania faktur za
wykonane roboty budowlane.

1.2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1.3. Odbiér koncowy zakorczony podpisaniem przez Strony Protokotu Odbioru Korcowego,
ktdrego wzér stanowi Zatgcznik Nr 6 do Umowy.

1.4. Odbiér po okresie gwarancji jakosci zakonczony podpisaniem Protokotu Odbioru
Pogwarancyjnego, ktérego wzdr stanowi Zatgcznik Nr 9 do Umowy.

2. Wykonanie robdt stwierdzone bedzie wpisem do dziennika budowy oraz protokolarnie, jezeli
wymagajg tego warunki techniczne lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przygotowywane beda
przez Kierownika budowy, potwierdzane przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
i akceptowane przez Zamawiajgcego (Kierownika Projektu). Kierownik budowy winien zgtaszaé
gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez nadzér inwestorski.

4. Wykonawca zapewni odpowiednie urzadzenia i przyrzady, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do zbadania jakosci wykonanych robét.

5. Zamawiajgcy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robét lub
materiatéw, zlecajac je specjalistycznej jednostce.

6. W przypadku, gdy badania o ktérych mowa w ust. 5 wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonanych robét nie odpowiada normom, warunkom technicznym i zatozeniom projektowym,
koszt ich wykonania zobowigzany bedzie pokry¢ Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wykazane nieprawidtowosci i doprowadzi¢ roboty do stanu zgodnego z Umowg i
przepisami.

7. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

8. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, stwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, prawidtowe dziatanie
zamontowanych urzadzen potwierdzone przeprowadzonymi badaniami oraz uporzgdkowanie
terenu.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

9.1. Oryginat dziennika budowy oraz dziennika montazu (o ile byt wymagany).

9.2. Dokumentacje powykonawczg, w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;.

9.3. Catg dokumentacje budowy, w tym: projekt z naniesionymi zmianami, operaty geodezyjne,
skany protokotdw odbioréw, badan, sprawdzen, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
instrukcji itd. w dwdch kompletach wersji elektronicznych, jeden komplet umozliwiajacy
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10.

11.

12.

13.

14.

odczytanie dokumentacji w formacie PDF oraz jeden komplet umozliwiajacy odczytanie
dokumentami w formacie Autocad, na odpowiednim nosniku.

9.4. Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

9.5. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy z uwzglednieniem rezygnacji
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, z obowigzujgcymi przepisami i normami.

9.6. Oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy oraz sasiednich nieruchomosci, na ktérych Wykonawca prowadzit dziatania
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

9.7. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z potwierdzeniem przyjecia roboty
geodezyjnej w paniistwowym zasobie map oraz wspotrzedne obiektu w uktadzie WGS 84.

9.8. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy, skompletowane branzowo w 3 (trzech) egzemplarzach.

9.9. Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

9.10. Prawomocng decyzje Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na

uzytkowanie.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia rozpoczecia czynnosci tego odbioru lub do skorzystania z prawa

odmowy, o ile zaistniejg okolicznosci opisane w ust. 13 ponizej, uniemozliwiajgce dokonanie
odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie Przedmiotu Umowy jest Protokét Odbioru

Koncowego bez wad i usterek, ktérego wzdr stanowi Zatgcznik Nr 6 do Umowy, podpisany przez

Strony, a jego zatgcznik stanowi uzyskana przez Wykonawce prawomocna decyzja o pozwoleniu

na uzytkowanie

Jezeli w toku odbioru koicowego Przedmiotu Umowy stwierdzone zostang wady i usterki, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

13.1. Jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmédwié¢ odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy do czasu ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie a w przypadku, gdy stwierdzone wady spowodowaty powstanie szkody u
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze jednoczesnie zazgdac naprawienia szkody, niezaleznie
od naliczonych kar umownych. Czas niezbedny do usuniecie wad i usterek wlicza sie do
czasu realizacji Umowy wskazanego w §2 ust.1 a przekroczenie tego terminu skutkuje
naliczaniem kar umownych zgodnie z §12. W tym przypadku Protokdt Odbioru Koricowego
zostanie podpisany przez Zamawiajgcego po usunieciu wad i usterek, o ktérych mowa
powyzej.

13.2. Jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
zgodnie z §13 Umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie
stwierdzonych wad i usterek z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych i
odszkodowania.

Odbiér uwaza sie za dokonany po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego bez

wad i usterek.
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§10
GWARANCIA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Z dniem otrzymania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca udzieli
Zamawiajagcemu ............. miesiecznej pisemnej gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot
Umowy, w tym na: dostarczone materiaty i urzgdzenia objete Umowg oraz roboty budowlano-
montazowe. Gwarancja jakosci stanowi zaftacznik nr ..... do Umowy.

2. Pisemna gwarancja jako$ci bedzie rowniez udzielona przez Wykonawce w przypadku
wypowiedzenia, odstgpienia catkowitego lub czesciowego lub innego zakonczenia Umowy bez
catkowitego zrealizowania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca udzieli pisemnej
gwarancji jako$ci na faktycznie wykonang i odebrang czes$¢ Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

4. W okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
wykonania napraw wad i usterek budowlano-montazowych lub wymiany dostarczonych
urzadzen w celu usuniecia jakichkolwiek nieprawidtowosci w funkcjonowaniu Przedmiotu
Umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi ponizej w czasie okreslonym w ust. 6 ponize;j.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady za:
5.1.wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych robot

i dostarczonych urzadzen.
5.2.usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

6. Gwarancja jakosci zobowigzuje Wykonawce do:

6.1. Niezwtocznej, nieodptatnej naprawy stwierdzonych wad i usterek wynikajgcych
z wykonanych robdét budowlano-montazowych, naprawy zainstalowanych urzadzen badz
ich czesci w przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu.

6.2. Nieodptatnej wymiany dostarczonych urzadzen badZz ich czesci na wolne od wad
w przypadku wystgpienia wad niemozliwych do naprawienia.

6.3. Wykonania w ramach udzielonej gwarancji jakosci co najmniej jeden raz w roku przegladu
gwarancyjnego oraz wymaganych warunkami technicznymi uzytkowania urzadzen
i systeméw przegladéw serwisowych oraz pomiaréw wymaganych przez producenta
urzadzen niezbednych do utrzymania gwarancji producenta dostarczonych przez
Wykonawce urzadzen przez okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci na
wszystkie zainstalowane urzgdzenia w okresach okreslonych przez producentéw tych
urzadzen i systemow, w tym poniesienie kosztéw czesci i materiatéw eksploatacyjnych badz
zuzywajacych sie w trakcie eksploatacji. Wykonanie przeglagdu gwarancyjnego zostanie
potwierdzone protokotem przegladu robét objetych okresem gwarancyjnym, ktérego wzor
stanowi Zafgcznik Nr 7 do Umowy. Wykonanie przeglagdu serwisowego dokumentowane
bedzie zgodnie z wymaganiami producentéw w kartach serwisowych urzadzen i systeméw.

7. Ustala sie nastepujgcy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady:

7.1. Bezzwtocznie, nie pdzniej niz 48 godzin po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego
usuwane beda:

— awarie uniemozliwiajgce prawidtowe dziatanie systemdéw i urzadzen zainstalowanych
przez Wykonawce,
— wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa.
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13.

7.2. Pozostate ujawnione wady i usterki usuwane bedg w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg, nie dtuzszych jednak niz 30 dni od daty zgtoszenia wady
i usterki przez Zamawiajgcego.

Okres obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas, w ktérym

Zamawiajgcy nie mogt korzystaé z Przedmiotu Umowy lub jego czesci z powodu skorzystania

przez niego z uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady (okres naprawy i/lub

wymiany Przedmiotu Umowy lub jego czesci).

Wszystkie naprawy i/lub wymiany urzgdzen badz ich czesci w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci i rekojmi za wady beda wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejscu instalacji

urzadzen lub w autoryzowanym serwisie Wykonawcy. Koszty transportu urzadzen do i z serwisu

pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy  bedzie  zgtaszat  Wykonawcy  wszelkie  zaistniate  nieprawidtowosci

w funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy pisemnie, faksem na nastepujacy numer : .....ccceeveruenen.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad i/lub usterek ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady , Zamawiajgcy moze je usungc we wtasnym zakresie na koszt
Wykonawcy nie tracgc przy tym uprawnien pochodzacych z udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu tych kosztéw
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty lub faktury.
W przypadku nie otrzymania zwrotu kosztéw w w/w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do
pokrycia tych kosztéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
Umowy.

W przypadku zakonczenia Umowy bez catkowitego zrealizowania Przedmiotu Umowy
i wykonywania Przedmiotu Umowy w ramach innego stosunku zobowigzaniowego, Zamawiajgcy
nie traci uprawnien z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Strony podpiszg Protokét
Odbioru Pogwarancyjnego i rekojmi za wady , ktérego wzdr stanowi Zatgcznik Nr 9 do Umowy
i ktéry bedzie stwierdzat wykonanie przez Wykonawce warunkéw Umowy oraz, ze jakiekolwiek
zgtoszone przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w odniesieniu do Przedmiotu Umowy zostaty
uwzglednione przez Wykonawce i usuniete.

811
UBEZPIECZENIE

Wykonaweca przed zawarciem Umowy przedstawit Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem przez osobe upowazniong do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie mniejsza niz 100% Ceny Umowy, ktérej termin waznosci
obejmuje okres obowigzywania Umowy.

W przypadku, kiedy termin waznosci Polisy, ktorej kopia zostata przedstawiona Zamawiajgcemu,
nie obejmuje catego okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest odnawiac
kolejne Polisy w taki sposéb, aby zapewniona byfa ciggtos$¢ ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania Umowy oraz przedstawia¢ Zamawiajgcemu kopie kolejnych Polis w ciggu 14
(czternastu) dni od daty ich odnowienia.

Ewentualne szkody powstate po stronie Zamawiajgcego, ktdére przewyiszga sumy
ubezpieczeniowe Polisy Ubezpieczeniowej, lub ktérych nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa
zostang pokryte we wtasnym zakresie bezposrednio przez Wykonawce, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.
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1.

§12
KARY UMOWNE

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu postanowien umownych w zakresie terminu
realizacji Umowy, wskazanego w Umowie, jak opisano w §2 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy ma
prawo do zgdania zaptaty przez Wykonawce nastepujgcych kar umownych:

1.1. W wysokosci 1% Ceny Umowy, okreslonej w §3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety tydzien
opdznienia realizacji Umowy w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umowy, opisanego
w §2 ust.1.

1.2. W wysokosci 0,5% Ceny Umowy, okreslonej w §3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia
w realizacji Umowy stosunku do terminu wskazanego w §10 ust.6 pkt.6.1 na usuniecie wad
i usterek, liczonego od nastepnego dnia po uptywie danego terminu.

1.3. W wysokosci 20% Ceny Umowy, okreslonej w §3 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia
w catosci lub w czesci lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

1.4. W wysokosci 20% Ceny Umowy, w §3 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia w catosci lub
w czesci lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

1.5. W wysokosci 0,01% Ceny Umowy, okreslonej w §3 ust.1 Umowy za kazdy dzieh opdZnienia
w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust.2 orazw §8 ust.8 pkt.8.5.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zaspokajania kar umownych, o ktérych mowa w Umowie,

bezposrednio z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub z kwot naleznych Wykonawcy

z tytutu faktur wystawionych przez Wykonawce po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i

wystawieniu przez Zamawiajgcego stosownej noty/faktury lub jezeli obowigzek zaptaty kary

umownej powstanie po zaptacie na rzecz Wykonawcy catej Ceny Umowy, Wykonawca dokona
zaptaty stosownej kwoty na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty wystawienia
przez Zamawiajgcego noty/faktury.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w zakresie

przewyzszajgcym wysokos¢ zastrzezonych w Umowie kar umownych na zasadach ogdlnych

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY / WYPOWIEDZENIE UMOWY

W przypadku razgcego lub uporczywego naruszania warunkéw Umowy przez jedng ze Stron,

druga Strona wezwie jg do zaprzestania naruszania warunkéw Umowy, okreslajgc odpowiedni

termin, nie krotszy niz 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, Strona dotknieta

naruszeniem moze od Umowy odstgpi¢c w catosci lub w czesci lub jg wypowiedzie¢ z

uwzglednieniem tresci ustepow niniejszego paragrafu.

Za naruszanie warunkow Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia w catosci lub w

czesci lub wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy uwaza sie zaistnienie ktoregokolwiek z

ponizszych zdarzen:

2.1. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania robdt w umdéwionym terminie bez uzasadnionych
przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.1
niniejszego paragrafu.
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2.2. Wykonawca przerwat realizacje robét budowlanych i przerwa z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy trwa jednorazowo dtuzej niz 30 dni kalendarzowych.

2.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowga w sposéb niezgodny z Umowg, w tym
z harmonogramem realizacji robét, dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem rezygnacji
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §1 ust 2, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji robét, o ktérym
mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

2.4. Wykonawca realizuje roboty budowlane przewidziane Umowg przy uzyciu
podwykonawcdw, ktdrych nie zaakceptowat Zamawiajacy.

3. Odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu musi zawierac
wskazanie czy dotyczy catosci czy czesci Umowy oraz musi by¢ ztozone w terminie 14 dni od
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przestance uprawniajgcej do odstgpienia od
Umowy. W przypadku czesciowego odstgpienia od Umowy w oswiadczeniu musi by¢ wskazany
zakres Przedmiotu Umowy, od ktérego wykonania Zamawiajacy odstepuje.

4. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,
pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu w wymiarze 14 dni
kalendarzowych.

5. W wypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

5.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy.

5.2. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane.

5.3. W terminie 10 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokét stanu realizacji Przedmiotu Umowy w formie protokotu
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci prawidtowo wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia, wéwczas protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5.4. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie na swdj koszt z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone i niezainstalowane w ramach wykonania
Przedmiotu Umowy.

5.5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokotu inwentaryzacji robot w toku, o ktérym mowa w pkt. 5.3 oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE

1. Wykonawca zgtaszat bedzie Zamawiajgcemu na pismie konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania, przy czym zgtoszenie to nie jest réwnoznaczne ze zleceniem przez
Zamawiajgcego wykonania robdt zamiennych lub udzieleniem przez Zamawiajgcego zamdwienia
na wykonanie robdt dodatkowych.
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2. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ wykonanie robdt zamiennych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z ust. 3 ponizej.

3. Robotami zamiennymi s roboty wykonywane w zastepstwie innych robét okreslonych
w Umowie o ile nie wptywajg na zakres przedmiotu umowy. Zastosowanie materiatow
rownowaznych nie jest traktowane, jako wykonanie robdét zamiennych. Wykonanie robodt
zamiennych nie stanowi zmiany Umowy i nie wptywa na wysokos¢ Ceny Umowy okreslonej w § 3
ust.1.

4. Roboty dodatkowe konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktdrych nie
obejmowata dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych, gdyz nie mozina byto ich przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, mogg by¢
wykonane na podstawie odrebnego zaméwienia dokonanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz odrebnej
pisemnej umowy lub aneksu do umowy

5. Zakres robét dodatkowych i zamiennych zostanie ustalony przed ich realizacjg w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, ktérego wzor stanowi Zatgcznik Nr 8 do Umowy.

6. Wartos¢ robdt dodatkowych zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys ofertowy. Kosztorys zostanie opracowany zgodnie ze ,Srodowiskowymi Metodami
Kosztorysowania Robdét Budowlanych” wydanymi przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw
Budowlanych Zrzeszenia Biur Kosztorysowania Budowlanego wg sktadnikow cenotwdrczych
podanych w ofercie Wykonawcy. W przypadku zastosowania materiatéw, ktérych ceny nie
wystepujg w ofercie, zastosowane ceny materiatéw i stawki pracy sprzetu nie przekrocza srednich
cen publikowanych w informacjach ,Sekocenbud" dla ostatniego kwartatu poprzedzajgcego termin
realizacji robdt. W przypadku braku mozliwosci nabycia materiatéw, urzadzen lub ustugi sprzetowej w
cenie nieprzekraczajgcej S$redniego notowania ,Sekocenbud" Ilub nie objete notowaniem
»Sekocenbud”, ceny bedg podlegaty kazdorazowo zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed
udzieleniem zamdwienia na roboty dodatkowe.

7. Kosztorys, w ktérym mowa w ust. 6 powyzej dla zlecenia robdt zamiennych lub udzielenia
zamowienia na roboty dodatkowe podlega akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
takich robdét.

8§15
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy moze dokonywac nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, o ile nie majg one istotnego wptywu na zakres robdt i terminy realizacji
poszczegdlnych etapow realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa powyzej nie stanowi zmiany Umowy
oraz nie uprawnia Wykonawcy do zgdania wyzszego wynagrodzenia niz Cena Umowy okreslona
w §3 ust. 1 lub zmiany Harmonogramu Realizacji Umowy stanowigcego Zafacznik nr 3 do
Umowy.

3. Wykonawca nie bedzie dokonywat jakichkolwiek zmian w sposobie realizacji Przedmiotu
Umowy odbiegajgcych od przewidzianego Umowg bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W razie dokonania przez Wykonawce jakichkolwiek nieuzgodnionych
z Zamawiajgcym zmian, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy, wyznaczajgc mu do tego
stosowny termin, usuniecia takich zmian a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
samemu usungc¢ zmiany albo zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej. Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami zwigzanymi z usunieciem zmian.
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4. Termin wykonania Przedmiotu Umowy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych o ile nie mozina ich wykona¢ réwnolegle z robotami
podstawowymi o czas koniczny na ich wykonanie.

5. W przypadku koniecznosci uzyskania zgdd, decyzji nieprzewidzianych w Umowie termin moze
ulec przedtuzeniu o czas niezbedny na ich uzyskanie.

6. W przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze Sity Wyzszej termin realizacji umowy moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania zdarzenia i jego wptywu na realizacje przedmiot umowy.

8§16
INFORMACIJE POUFNE

1. Strony Umowy zobowigzujg sie do nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych i/lub
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa , uzyskanych w zwigzku z realizacjg zadan objetych
Umowa, chyba ze uzyskajg pisemnga zgode drugiej Strony w kazdym konkretnym przypadku.

2. Ujawnianie informacji poufnych i/lub stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa wymagane
zgodnie z obowigzujagcym prawem, orzeczeniem sgdowym lub decyzjg administracyjng -
uprawnionego organu administracji panstwowej nie podlega powyzszym ograniczeniom.

3. Zobowigzanie do poufnosci, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, trwa nadal pomimo
rozwigzania lub wygasniecia Umowy przez okres dziesieciu (10) lat. Strony odpowiadajg za
zachowanie poufnosci przez swoich pracownikéw, petnomocnikdw oraz za osoby dziatajgce w ich
imieniu

§17
SILtA WYZSZA

1. Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy
spowodowane sitg wyzszg. Dla potrzeb niniejszej Umowy sita wyzsza oznacza zdarzenie
nadzwyczajne, o charakterze zewnetrznym, ktéremu nie mozna zapobiec.

2. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikajg z nie dotozenia przez Strony
nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

3. Strona podlegajgca dziataniu sity wyiszej niezwtocznie zawiadomi na piSmie drugg Strone
o wystapieniu sity wyzszej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowigzan
przewidzianych w niniejszej Umowie.

§ 18 PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku wykonania przez Wykonawce dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 1 ust. 4
pkt 4.4., wraz z jej odbiorem Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do poszczegdlnych opracowan.

2. W ramach przejetych praw majatkowych, Zamawiajgcy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilosciowych korzystac z dokumentacji projektowej na nastepujgcych polach eksploatacji:

2.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej — kserowanie,
skanowanie oraz kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD.
2.2. W zakresie obrotu oryginatami albo egzemplarzami, na ktérych opracowania utrwalono:
2.2.1.uzytkowac na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych
i statutowych zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekaza¢ dokumentacje
projektowa lub ich dowolng czes¢, a takze ich kopie:
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10.

2.2.1.1.innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych opracowan projektowych,
2.2.1.2. wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamédwien
publicznych, jako czesc¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2.2.1.3.innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,
2.2.1.4. stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;
2.2.2.wykorzystywa¢ dokumentacje projektowg lub ich dowolng cze$é do prezentac;ji;
2.2.3.wprowadza¢ dokumentacje projektowa lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek zwigzanych;
2.2.4.zamieszcza¢ dokumentacje projektowa na serwerze Zamawiajgcego;
2.2.5.zwielokrotnia¢ dokumentacje projektowa lub jego czes¢ dowolng technika.
W zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 -
publiczne wystawienie, wyswietlenie, a takze publiczne udostepnianie opracowan w taki sposéb,
aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastgpi w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji projektowej
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego witasnosci
egzemplarzy wykonanej w ramach umowy dokumentacji projektowej.
Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonywania koniecznych
zmian w dokumentacji projektowe] niezbednych do ich wykorzystania zgodnie z celem
i warunkami niniejszej umowy.
Z chwilg przyjecia dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nabywa wytgczne prawo
wykonywania autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowe]j bez koniecznosci zaptaty
odrebnego wynagrodzenia.
Niniejszym Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie
wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, oraz jego nastepcéw prawnych praw
zaleznych do dokumentacji projektowej stanowigcej utwér w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach. W ramach tych uprawnie Zamawiajacy,
jego nastepca prawny, jak tez osoby ktoérymi beda sie postugiwaé maja prawo dowolnego
rozpowszechniania, rozporzadzania oraz wykorzystywania dokumentacji projektowej co do
catosci lub swobodnie wybranych fragmentow, w szczegdlnosci w zakresie dokonywania
modyfikacji, przerébek oraz wszelkich zmian, w tym takze dla potrzeb dalszej adaptacji objetych
dokumentacjg projektowg obiektéw budowlanych, ich przebudowy lub rozbudowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu
szkéd, jakie moze ponies¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegdlnosci jako szkoda bezposrednia, lub
posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem przeniesionych na jego
rzecz mocg niniejszej umowy praw do opracowania, takze bedacych konsekwencjg naruszenia
praw 0séb trzecich, lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia na osobe trzecig jakichkolwiek praw
i obowigzkdw wynikajacych z Umowy.
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10.

11.

12.

13.

Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do uzgodnien w trakcie realizacji Umowy

i podpisywania protokotow jest: Kierownik Projektu: ..., (Tel.:

........................... , email.: .vecieevviveeeeeeeee) badz inna osoba wskazana na pismie przez

Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy..

Ze strony Wykonawcy osobg upowazniong do uzgodnien w trakcie realizacji Umowy

i podpisywania protokotdw jest ..., (tel. e , email:

........................................ ) oraz (tel. v email:

................................................ ) badz inna osoba wskazana na piSmie przez Wykonawce w trakcie

realizacji Umowy.

Upowaznienie, o ktérym mowa w ustepach poprzedzajgcych, nie obejmuje swoim zakresem

uprawnienia do dokonywania jakichkolwiek zmian postanowiel niniejszej Umowy oraz do

sktadania jakichkolwiek oswiadczen zmierzajgcych lub skutkujgcych rozwigzaniem Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do informowania drugiej Strony w formie pisemnej o zmianie

wskazanej przez siebie osoby lub jej danych kontaktowych, przy czym zmiana taka nie stanowi

zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna od daty lub godziny otrzymania przez Strone

oswiadczenia drugiej Strony o zmianie osoby ze wskazaniem jej imienia i nazwiska, i niezbednych

danych kontaktowych, analogicznych, jak wskazane w ust. 2 lub 3 lub od daty lub godziny

otrzymania przez Strone oswiadczenia drugiej Strony o zmianie danych kontaktowych.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w

szczegdlnosci ustawa Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa Prawo

budowlane.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pisSmie

o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania

Przedmiotu Umowy.

Wszelkie spory z tytutu niniejszej Umowy zostang poddane pod rozstrzygniecie sadu

powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Korespondencje Strony otrzymuja na adresy wskazane w Umowie. W razie zmiany adresu i nie

powiadomienia drugiej Strony o tym, wystang korespondencje na adres wskazany w Umowie

uznaje sie za doreczona..

Wszelkie zmiany w Umowie wymagajg zgodnej woli Stron wyrazonej w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian w §2 ust.6 oraz §19 ust. 2i 3.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, dwéch (2) egzemplarzach dla

Zamawiajgcego oraz jednym (1) egzemplarzu dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w Zzycie w dniu jej podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce, ale

w przypadku gdy podpisy beda sktadane w réznych terminach Umowa wchodzi w zycie z dniem

ztozenia ostatniego podpisu.

Do Umowy zostaty dotgczone jako jej integralna czes¢ nastepujgce Zataczniki:

13.1. Zatacznik Nr 1 -Tabela Elementéw Rozliczeniowych

13.2. Zatacznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych

13.3. Zatacznik Nr 3 - Harmonogram Realizacji Umowy;

13.4. Zatacznik Nr 4 - Wzér Protokotu przekazania terenu budowy;

13.5. Zatacznik Nr 5 - Wzér Protokotu Odbioru Czesciowego;

13.6. Zatgcznik Nr 6 - Wzér Protokotu Odbioru Koncowego

13.7. Zatacznik Nr 7- Wzér Protokotu przeglgdu robdt objetych okresem gwarancyjnym;

13.8. Zatacznik Nr 8 - Wzér Protokotu koniecznosci;

13.9. Zatgcznik Nr9 - Protokét Odbioru Pogwarancyjnego;

13.10.Zatacznik Nr 10 - Karta Zatwierdzania Materiatéow
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13.11.Zatgcznik nr 11 - Gwarancja jakosci

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik Nr 1 do Umowy nr PAZP/..................

Tabela Elementéw Rozliczeniowych

(*do uzupetnienia po wyborze Wykonawcy, przed podpisaniem Umowy)

Podstawa
wyceny
poz
oferty

Opis Robot

Cena

llosé

Wartosé

Jm. llos¢

Cena jedn.

Wartos¢ wg.
umowy

Do okresu
rozliczeniowego

Na koniec

okresu

rozliczeniowego

W okresie
rozliczeniowym

Do okresu
rozliczeniowego

Na koniec
okresu
rozliczeniowego

W okresie
rozlicz.

% zaawans. na
koniec okresu
rozlicz.
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Zatgcznik Nr 2 do Umowy nr PAZP/..................

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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Zatgcznik Nr 3 do Umowy nr PAZP/.................

Harmonogram Realizacji Umowy
(*do uzupetnienia po wyborze Wykonawcy, przed podpisaniem Umowy)

l.p. Zakres Data rozpoczecia Data zakonczenia
I
2. |,
T O
A, | e
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Zatgcznik Nr 4 do Umowy nr PAZP/.................

Protokét przekazania terenu budowy (wzér):

W dNiU e odbyto sie spotkanie zwotane przez Zamawiajgcego celem

przekazania Wykonawcy terenu robét/budowy dla realizacji umowy Nr ...............

Komisja w skfadzie:

L P e Zamawiajacy tel e,

2. P e Wykonawca tel e,

K R « PO PUPPPPPPPROON Kierownik Budowy tel e,
S « TR OO T OO PPTTPPPPT Inspektor Nadzoru tel e,

D P s Uzytkownik urzadzen lotniczych CNS  tel. c..ooevvveeeennnennn.

T o USRS Administrator/Zarzadca obiektu (AZN) tel. ....cccevveveeeveennen.

/N < RO PPPPPPPPIIN przedstawiciel .......cccoecveeeiinciieeeennnee, tel e,
8. P e przedstawiciel .......cccoecveeeiinciieeeennnee, tel e,
1S T o RO PPPPPPPURRIN przedstawiciel .......cccoeeveeeiiniiieeeennne, tel e

ustalita co nastepuje:

1. Roboty zostaty zlecone przez Zamawiajgcego i przyjete przez Wykonawce na podstawie umowy

3. Po dokonaniu ogledzin, Zamawiajgcy przekazuje a Wykonawca przejmuje teren robot/budowy
niezbedny do wykonania zleconych robot:
a) teren

|N FRASTRUKTURA @ POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ F‘G’:"guisg';ggfdgzg
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5. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy jednoczes$nie z przekazaniem terenu robét/budowy, plan
istniejgcych urzadzen POAZIEMNYCN......coiciiiiii e e e s et e e e s sraae e e e eanes

Informacje dodatkowe dotyczgce urzgdzen podziemnych..........ccuvveeeeciiiiee e

6. Roboty wymagaja/ nie wymagajg wytgczenia lotniczych urzadzen naziemnych z pracy

operacyjnej*). Zgtoszenia wytgczenia nalezy dokonac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

7. Uwagi Zamawiajgcego

Lo 2i R A
5 6. 7o, <
1 10. i, 11, 12

*) — niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 5 do Umowy nr PAZP/.................

Protokét Odbioru Cze$ciowego (Wzor):

............................................................................................................................................... zgodnie z
UMOWG NI eetieeecieeeeeeiireeeeeetreeeesenreeeessaneeeaeesanes zdnia .o,
W odbiorze zadania uczestniczyli:
L. ZaM AW GCY: coiiiiieiiie e e e e e

/imie i nazwisko, jednostka organizacyjna/
2. WYKONGWEA: ciiiiiiiiiee ettt stee sttt srae s s aee s ssaae e satae e snaree s

/imie i nazwisko, jednostka organizacyjna/
oraz
R « O O PP PP PPPPPPP RN Kierownik Budowy
S « T PP PP PRSP PPPPPPTON Inspektor Nadzoru
T o TSRS Uzytkownik instalacji i urzadzen lotniczych (CNS)
T o TSP Administrator/Zarzadca obiektu (AZN)
7 < T OO P PP PPPPPP RPN przedstawiciel .......ccceeivveeeeciiiiee e
< T o TR PR przedstawiciel .......cccecvvieeeeiiiiee e,
L TR TR przedstawiciel ........ccceccvveeeeciiiee e,
(TR o TSR przedstawiciel ........ccceeecvieeeeiiiieeeeeeee e,

USTALENIA
I.  Przedmiotem odbioru jest:

Il. Stwierdzono wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie z dostarczong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa. Zmiany dokonane w trakcie realizacji naniesione zostaty w
dokumentacji powykonawcze;.

Ill. Przedmiot odbioru zostat wykonany zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi normami

IV. Uwagi Uzytkownika instalacji i urzadzen lotniczych (CNS):
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V. Uwagi Administratora/Zarzadcy:

VI. Uwagi Zamawiajacego :

Lo 20 3 Ao,
5 6. i T -
9., 100 3 120

*) — niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 6 do Umowy nr PAZP/.................
Protokét Odbioru Koricowego (wzoér):

W dniu ..ooveveeeeiienn, odbyto sie spotkanie zwotane przez Zamawiajgcego celem dokonania odbioru

....................................................................................................................................................... ,ktore
zostato wykonane przez
............................................................................................................................................... zgodnie z
UMOWG NI eevieeeeiieeeeeeiireeeeeenreeeesenreeeessansaeaeesnnes zdnia .o,
W odbiorze zadania uczestniczyli:

ZAMAWIJGCY: wertereeiriniiiiirierteeeeeeseesiiienrrreeeeeeesssssssssnseseeseeesssssnnsssnsenne

/imie i nazwisko, jednostka organizacyjna/
WYKONAWEA: .oiiiiiiiiie ettt s s e e e
/imie i nazwisko, jednostka organizacyjna/

oraz

o T PP PPT R UPRTPTPPP Kierownik Budowy

o PR Inspektor Nadzoru

o PSS Uzytkownik instalacji i urzagdzen lotniczych (CNS)

o TSP Administrator/Zarzadca obiektu (AZN)

o TSRS przedstawiciel

o ST PP przedstawiciel

o SRR przedstawiciel

o TSRS przedstawiciel

USTALENIA

I Przedmiotem odbioru jest:
Il. Stwierdzono wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie z dostarczong przez Zamawiajgcego

dokumentacjg projektowa. Zmiany dokonane w trakcie realizacji naniesione zostaty w
dokumentacji powykonawcze;.

Il Przedmiot odbioru zostat wykonany zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi normami

V. Liczac od daty spisania niniejszego protokdtu obiekt .........cceeveeiiiieiiiiiiiii e,
przejmuje: —w zakresie administrowania: ........ccccceeeee e,
— W zakresie Urzgdzen: ......ccocceee it
INFRASTRUKTORA (@ s srecn s v B
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Obiekt nadaje sie do uzytkowania/obiekt zostanie przekazany do uzytkowania po uzyskaniu
stosownych pozwolen i decyzji oddzielnym protokotem *).

V. Uwagi Uzytkownika instalacji i urzadzen lotniczych (CNS):

VL. Uwagi Zamawiajacego :

VII. Uwagi Wykonawcy:

VIII. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza,
- Oswiadczenie kierownika budowy,
- Dziennik budowy,
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- Pozwolenie Na UZYTKOWANIE ........ceeeiiviieeciiiee e e

Lo 20 3 4
5 6. i Teiiiii 8
9., 100 I 12

*) — niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 7 do Umowy nr PAZP/.................
Protokét przegladu robét objetych okresem gwarancyjnym (wzér):

/lokalizacja/
Zadanie zoStato WYKONANE PIZEzZ.........uiiii ittt e et e e e st e e e st e e e e srataeesesennsbeeeesansaaeeean
na podstawie UMOWY NI .......ccccceeevcvveeeeennnnnen. zdnia.....ccooeeennen.
i odebrane protokotem zdnia .......cccvveeeiiiiieiiiieen, 3] SRR

W przegladzie okresu gwarancyjnego uczestniczyli:

L. ZAMAWIGJGCY ceuurritiieeeieee ettt ettt et e e s e e sttt et e eeeeseessaabbbatateeeeeeeessaa s babatbaeaeeeeeesannanrraaeaees
/imie i nazwisko, jednostka organizacyjna/
2. WYKONAWCA.eeeiiitieeesicieiee e sttt ee s ettt e e e sttt e e e s sbta e e e e ebbteeessabtaeeessssaeeessansaeeessanseneeesannss
/imie i nazwisko, jednostka organizacyjna/
PP P PP PTUPPPPPTN przedstawiciel .......ccccecvveeeeennnen.
B e ra e e naaraeas przedstawiciel ........ccccoeeeeennnnenn.
USTALENIA
Termin USUNIECIA WAT: ..cciiciieeiiiiiie ettt e e e e rbee e e e e sbee e e e st aae e e snneeas
L e 2 e
/Zamawiajacy/ /Wykonawca/
B e ————— A, oo,
Potwierdzenie usuniecia wad:
/Zamawiajacy/ /Wykonawca/
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Zatgcznik Nr 8 do Umowy nr PAZP/.................

Protokoét koniecznosci (wzor);

........................... ydniae e,
ZATWIERDZIt
Wykonania robét dodatkowych, nie objetych umowa nr ................ zdnia .oovveeeeeen, , wartos¢ umowna
........................... , dotyczacych:
/nazwa przedsiewziecia/
/lokalizacja/
/Wykonawca, nazwa firmy/

I. Komisja w sktadzie:
1. Przedstawiciele Zamawiajacego: PR

2 ettt et e e e e e e sbeeeareeenrreeene
2. Przedstawiciele Wykonawcy: SRR

P PUUPPPPTN
3. Przedstawiciele uzytkownika CNS: L. .o st e e

2 et sttt e st e e ate e ssabeesbbee e
4. Przedstawiciele Zarzgdcy obiektu: 1. .oooiiiiiiiiiee e

2 ettt sttt e st e e abe e ssabeesbbee e
5. Stwierdza koniecznos¢ wykonania nizej wymienionych robét dodatkowych:
6. Termin wykonania robot ...........ccccceeeeennneen. , ktéry /wptywa, nie wptywa/ na ustalony umowny termin

ukonczenia catosci robét.
7. SPOSOD FOZIICZENIA ettt e ettt e e et e e e e e ettt e e e e e e bteeeaeebaseeeeennranaaaesannes
Il. Uwagi:
L. ZAMAWIJGCY  uuuuuiiceiesesese e e e e e e e e e e e e e et et e e e et e e e e et rere e e ataaraae e e a——————aaaaaaeeeaeeeaaaaeaeaaaaeaeaens
VAT A (] qF- 11V ot U SPURRRRt
Na tym protokét zakonczono i podpisano.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA UZYTKOWNIK
IN FRASTRUKTURA @ POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ UNIA EUROPEJSKA
| SRODOW|SKO POLISH AIR Nmfg;ngjnvucss AGENCY FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

TWR POZNAN - Umowa na roboty budowlane nr PAZP/13-..../AWR Strona 33 z 39



Zatgcznik Nr 9 do Umowy nr PAZP/.................

Protokét Odbioru Pogwarancyjnego

Strony potwierdzajg wykonanie przez Wykonawce warunkdw Umowy nr PAZP/........ceeveeeeeeenene w
zakresie ustug wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 10 Umowy
oraz potwierdzajg, ze Przedmiot Umowy jest bez wad oraz ze jakiekolwiek zgtoszone przez
Zamawiajgcego wady zostaty usuniete przez Wykonawce.

Wykonawca Zamawiajacy
Warszawa, dnia........cceeeeeeeeeeennee.
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Zatgcznik Nr 10 do Umowy nr PAZP/..................

Karta Zatwierdzania Materiatow

Zamawiajacy: Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

Nadzér

Inwestorski :

Wykonawca

Branza: Nr wniosku: Data L

wystawienia :

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALtOW / URZADZEN

Obiekt

Nr rys.

Nazwa materiatu /
urzadzenia

Producent

Odniesienie do wymagan
Umowy na roboty
budowlane Nr PAZP/13-..../
AWR (Dokumentacja
projektowa )

Pozycja w przedmiarze Szacunkowa
robét/kosztorysie ilos¢

Generalny Wykonawca /wykonawca robot budowlanych/ przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
prébke wnioskowanego materiatu / Przedstawienie prébki materiatu nie jest konieczne *

Uwagi:

Zataczniki:
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O Materiat zgodny z Umowa na roboty budowlane Nr PAZP/13-..../AWR wraz z dokumentacja

projektowa

O Materiat réwnowazny do wyspecyfikowanego w Umowie na roboty budowlane Nr PAZP/13-
..../AWR wraz z dokumentacja projektowa
O Materiat niewyspecyfikowany w Umowie na roboty budowlane Nr PAZP/13-.../AWR oraz w

dokumentacji projektowe]j zaproponowany przez Wykonawce**

Wyrazam zgode na zabudowanie materiatu wnioskowanego przez Wykonawce ***

Projektant

Imie i nazwisko

Podpis

Zgodnie z wymaganiami Umowy na roboty budowlane Nr PAZP/13-.../AWR, wnioskuje o zgode na
zamowienie w/w materiatow / urzadzen.

Imie i nazwisko

Stanowisko

Przedstawiciel Wykonawcy

Podpis, data

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

Stwierdzam, iz w/w Materiaty/urzadzenia spetniajg / nie spetniajg* wymagania Umowy na roboty
budowlane Nr PAZP/13-.../AWR wraz z dokumentacjg projektowa.

Uwagi:

Imie i nazwisko

Stanowisko

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Podpis, data

Imie i nazwisko

Stanowisko

wiasciwy branzowo specjalista PAZP

Podpis, data

Imie i nazwisko

Stanowisko

Kierownik Projektu PAZP

Podpis, data

* -niepotrzebne skresli¢
** zaznaczy¢ odpowiednie
* * * W przypadku zastosowania materiatu rownowaznego do wskazanego w dokumentacji

projektowej
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Zatacznik nr 11 do Umowy

(gwarancja jakosci)

GWARANTEM jest [nazwa, adres, dane z KRS] bedacy Wykonawca

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest ...ceveeeneeeercensanes , Zwany dalej Zamawiajacym.
Dotyczy: Umowy nr .......... zdnia .............
1) Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego Przedmiot Umowy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniem Wykonawcy okreslonym w Umowie, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za
zrealizowany Przedmiot Umowy, w tym za sporzadzong dokumentacje projektowg a takze za
czesci Przedmiotu Umowy realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan

Termin gwarancji wynosi ..... miesiecy liczony od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w
przypadku zakoniczenia Umowy bez catkowitej realizacji Przedmiotu Umowy — liczony od daty
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu w catosci lub w czesci, wypowiedzeniu lub rozwigzaniu
Umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

W okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
wykonania napraw wad i usterek budowlano-montazowych lub wymiany dostarczonych urzadzen
w celu usuniecia jakichkolwiek nieprawidtowosci w funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami zawartymi ponizej w czasie okreslonym w ust. 8 ponizej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady za:

6.1 wady fizyczne zmniejszajace wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i
dostarczonych urzadzen,

6.2 usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Gwarancja jakosci zobowigzuje Wykonawce do:

7.1.niezwtocznej, nieodptatnej naprawy stwierdzonych wad i usterek wynikajgcych z
wykonanych robét budowlano-montazowych, naprawy zainstalowanych urzadzen badz ich
czesci w przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu;

7.2.nieodptatnej wymiany dostarczonych urzadzen badz ich czesci na wolne od wad
w przypadku wystgpienia wad niemozliwych do naprawienia;

7.3.wykonania w ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady co najmniej jeden raz
w roku przeglagdu gwarancyjnego i wymaganego warunkami technicznymi uzytkowania
urzadzen i systemdéw przeglagdu serwisowego oraz pomiaréw wymaganych przez
producenta urzgdzen niezbednych do utrzymania gwarancji producenta dostarczonych
przez Wykonawce urzadzen przez okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci i
rekojmi za wady na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, w tym poniesienie kosztéw czesci
i materiatdw eksploatacyjnych badZz zuzywajgcych sie w trakcie eksploatacji. Wykonanie
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przeglagdu gwarancyjnego zostanie potwierdzone protokotem przeglgdu robdt objetych
okresem gwarancyjnym, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 7 do Umowy. Wykonanie
przeglagdu serwisowego dokumentowane bedzie zgodnie z wymaganiami producentéw w
kartach serwisowych urzadzen i systemow.

7.4.Zawarcia koniecznych uméw serwisowych dla zamontowanych instalacji i urzadzen
wymagajgcych przegladdéw serwisowych dla utrzymania gwarancji umowy.

8) Ustala sie nastepujgcy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady :
8.1.bezzwtocznie, nie pdzniej niz 48 godzin po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego
usuwane beda:
— awarie uniemozliwiajgce prawidtowe dziatanie systemdw i urzadzen zainstalowanych
przez Wykonawce,
— wady stanowigce zagrozenie bezpieczerstwa.
8.2.pozostate ujawnione wady i usterki usuwane bedg w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg, nie dtuzszych jednak niz 30 dni od daty zgtoszenia wady i
usterki przez Zamawiajacego.

9) Okres obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas, w ktérym
Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z Przedmiotu Umowy lub jego czesci z powodu skorzystania
przez niego z uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady (okres naprawy i/lub
wymiany Przedmiotu Umowy lub jego czesci).

10) Wszystkie naprawy i/lub wymiany urzadzen badz jego czesci w okresie obowigzywania gwarancji
jakosci i rekojmi za wady bedg wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejscu instalacji
urzadzen lub w autoryzowanym serwisie Wykonawcy. Koszty transportu urzadzen do i z serwisu
pokrywa Wykonawca.

11) Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia Wady.

12) Zamawiajacy bedzie zgtaszat Wykonawcy wszelkie zaistniate nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
Przedmiotu Umowy pisemnie, faksem na nastepujgcy numer : ......cceeene. lub poczta

13) Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad i/lub usterek ujawnionych w okresie
gwarangcji jakosci i rekojmi za wady , Zamawiajacy moze je usung¢ we wiasnym zakresie na koszt
Wykonawcy nie tracac przy tym uprawnien pochodzgcych z udzielonej przez Wykonawce
gwarangji jakosci i rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu tych kosztéw
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty lub faktury. W
przypadku nie otrzymania zwrotu kosztéw w w/w terminie Zamawiajgcy jest uprawniony do
pokrycia tych kosztdw z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
Umowy.

14) W przypadku zakonczenia Umowy bez catkowitego zrealizowania Przedmiotu Umowy i
wykonywania Przedmiotu Umowy w ramach innego stosunku zobowigzaniowego, Zamawiajgcy
nie traci uprawnien z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

15) Po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Strony podpiszg Protokét
Odbioru Pogwarancyjnego i rekojmi za wady , ktérego wzdr stanowi Zatgcznik Nr 9 do Umowy i
ktory bedzie stwierdzat wykonanie przez Wykonawce warunkédw Umowy oraz, ze jakiekolwiek
zgtoszone przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w odniesieniu do Przedmiotu Umowy zostaty
uwzglednione przez Wykonawce i usuniete.
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16) W przypadku nieterminowego usuniecia przez Gwaranta wad i usterek, zaptaci on
Zamawiajgcemu kare w wysokosci ..... za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do
termindw okreslonych w ust. 8 powyzej.

17) Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.

18) Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujgcej
Gwarantowi wobec Producentéw urzgdzen, Podwykonawcéw, Dostawcdw, Ustugodawcow.

19) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

20) W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w
szczegolnosci kodeksu cywilnego.

PODPISY | PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:
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