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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny systemu kontroli dostepu
dla TWR Poznan wraz z infrastrukturg techniczno-administracyjna.

Obiekt zlokalizowany bedzie na dziatkach 56/29, 56/28, 56/27 obreb 0023 tawica Il
o tgcznej powierzchni 0,7681 ha wyodrebnionych z terenu Portu Lotniczego Poznan
tawica.

Opracowanie wchodzi w sktad wielobranzowego Projektu Wykonawczego ww. obiektu.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

- konfiguracje systemu kontroli dostepu

- dobdr i lokalizacje urzadzen

- dobor kabli i materiatbw montazowych

- wytyczne montazowe obowigzujace przepisy i normy.

1.3. Podstawa opracowania

- umowa nr 110013 pomiedzy Polskg Agencja Zeglugi Powietrznej a Prochem S.A.
uzgodnienia z Inwestorem i jego wytyczne,

podktady technologiczno-budowlane,

obowigzujace przepisy i normy.

2. NORMY, PRZEPISY, STANDARDY

Instalacje, wyposazenie i materialy powinny by¢ zgodne z normami i standardami nizej

wymienionymi:

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogodlne wymagania.

- PN-EN 50133-1. Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami — Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ze zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. ze zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864)

- Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen.

- Inne majgce zastosowanie przepisy.
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3. WYMAGANIA DLA URZ ADZEN

Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to
wymagane, muszg posiada¢ dokumenty uprawniajgce do stosowania ich w Polsce.
Wykonawca powinien dotgczy¢ stosowne dokumenty.

Wszystkie urzadzenia i materiaty, za wyjatkiem tych uzywanych tymczasowo, powinny byc¢
fabrycznie nowe, nowoczesne, nieuszkodzone, wczesniej nie uzywane i by¢é odpowiednio
wysokiej jakosci, chyba, ze zostato wyspecyfikowane inaczej.

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny by¢ sprawdzone i przetestowane przez
Wykonawce.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen ekwiwalentnych. ,Ekwiwalent” oznacza produkt,
ktéry w opinii Inspektora nadzoru jest réwnorzednym odpowiednikiem pierwotnie
wyspecyfikowanego produktu lub jest lepszy pod wzgledem parametréw technicznych
i ceny.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1. Informacje ogolne

Schemat ideowy systemu przedstawia rys. nr 00-C-411.
Schemat blokowy systemu okablowania strukturalnego systeméw bezpieczenstwa ujeto w
projekcie systemu telewizji dozorowej (00OC301REWO).

Uwaga:
Zgodnie z zyczeniem Inwestora dot. ujednolicenia systemow bezpieczehstwa

w modernizowanych i projektowanych wiezach kontroli lotbw w niniejszym projekcie
zastosowano urzadzenia prod. BOSCH Security.

Podstawowe elementy systemu:

czytniki kart zblizeniowych,

czytniki kart ze skanerem odcisku palca,

elektrozaczepy,

czujki magnetyczne (kontaktrony), do wykrycia otwarcia drzwi,

przyciski awaryjnego otwarcia drzwi,

kontrolery drzwi,

serwer systemu (ujety w projekcie SSWIN),

komputerowa stacja nadzoru SSWIN/SKD zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony
i monitoringu (ujeta w projekcie SSWIN).

S@moo0oTy

4.2. Zatozenia techniczne.

a. Zakres ochrony (w/g uzgodnien z Inwestorem).

b. 2-stronna kontrola wszystkich przejsc.

c. Przy wejsciach zewnetrznych do ob. 1 dodatkowe czytniki do realizacji funkcji
rejestracji czasu pracy.

d. Przy wejsciach do sali operacyjnej (pom. 7/02), gtbwnej sali technicznej (pom. 1/08)
i pomieszczenia technicznego (pom. 6/12) beda zastosowane czytniki
biometryczne.

e. Czytniki biometryczne montowane beda tylko od strony zewnetrznej chronionego
pomieszczenia.

f. Zastosowana bedzie kontrola dostepu w windzie w celu ograniczenia mozliwosci
wjazdu 0s0b na poszczegolne kondygnacje budynku.

g. Do blokady drzwi stosowane bedg elektrozaczepy.
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h. Zastosowane bedg czytniki odczytujgce numer seryjny kart w standardzie Mifare.

i. Do komunikacji kontrolerow dostepu z serwerem wykorzystany bedzie system
okablowania strukturalnego systemow bezpieczenstwa ujety w projekcie systemu
telewizji dozorowej (00OC301REWO).

j. W projektowanym obiekcie przewiduje sie jedng stacje komputerowg do obstugi
systemu, ktora petni¢ bedzie nastepujace funkcje:

- sygnalizowanie stanow alarmowych np. préba nieuprawnionego przejscia,
forsowanie drzwi,

- rejestrowanie wszystkich zdarzen alarmowych — archiwizacja i tworzenie raportow,

- graficzna prezentacja standéw alarmowych na rzutach kondygnacji budynku,

- obstuga alarmow: weryfikacja i zatwierdzanie zdarzen przez operatora (alarmy,
uszkodzenia),

- reczne sterowanie systemem (otwieranie drzwi, blokowanie czytnikdw, blokowanie
kart)

k. Administrowanie systemem (nadawanie uprawnien uzytkownikom) bedzie sie
odbywato zdalnie z gtéwnego systemu zlokalizowanego w Warszawie.

I. Zasilanie urzadzen napieciem 230V ujete zostato w projekcie branzy elektrycznej.

m. Zastosowane akumulatory podtrzymujg prace systemu przez min. 60 min.

n. System kontroli dostepu (SKD) bedzie zintegrowany z systemem sygnalizacji
pozaru (SSP), systemem sygnalizacji wlamania i napadu (SSWIN) oraz z system
telewizji dozorowej (CCTV).

0. Lokalizacja podstawowych urzgdzen systemu SKD:

- gtébwna sala techniczna (pom. 1/08)): serwer systemu bezpieczenstwa
(SSWIN/SKD),

- pomieszczeniu ochrony i monitoringu (pom. 1/03): stanowisko nadzoru

- kontrolery rozmieszczone w pomieszczeniach teletechnicznych oraz w poblizu
kontrolowanych przejsé.

4.3. Zatozenia do oprogramowania systemu.

Poziom uprawnien w zakresie zdefiniowania dostepu do okreslonych stref/pomieszczen
w okreslonych przedziatach czasowych oraz podziat obiektu na strefy dostepu - do
bezposredniego ustalenia z Uzytkownikiem na etapie realizacyjnym.

4.4. Integracja z innymi systemami.

4.4.1. Integracja z Systemem Sygnalizacji Pozaru.

W przypadku alarmu pozarowego wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu na drogach
ewakuacyjnych bedg odblokowane przez zdjecie napiecia z elementéw blokujgcych drzwi.

4.4.2. Integracja z Systemem Sygnalizacji Wtamania.

Z systemu SSWIN bedg przekazywane informacje do systemu SKD o stanie uzbrojenia
poszczegolnych stref dozorowych, do ktérych dostep jest kontrolowany przez system
kontroli dostepu. W okresie uzbrojenia danej strefy nastgpi blokada czytnika kontroli
dostepu obstugujacego wejscie do tej strefy.

4.4.3. Integracja systemu z Systemem Telewizji Dozorowe.

W przypadku wystgpienia alarmu w systemie SKD uruchomiona zostaje procedura
alarmowa, wg ktorej nastepuje wywotanie na monitorze alarmowym obrazu z kamery
obserwujgcej miejsce wystgpienia zdarzenia alarmowego (w przypadku kamery obrotowej
przywotanie odpowiedniego presetu).
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4.5. Wytyczne monta zowe.

4.5.1. Uwaga ogolna.
Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta podanymi
w DTR-kach.

4.5.2. Lokalizacja urzadzen systemu.

Urzadzenia systemu kontroli dostepu zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach
planéw instalacyjnych.
Ew. zmiane lokalizacji nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed montazem urzadzen.

4.5.3. Czytniki kart zblizeniowych.

Czytniki kart przy drzwiach montowac¢ na wysokosci 1.35 m, mierzac od srodka czytnika
do poziomu podiogi.

Miejsca lokalizacji wskazano na planach instalacyjnych.

Czytniki przeznaczone do rejestracji czasu pracy montowa¢ w odlegtosci min. 20 cm od
czytnikdw realizujgcych funkcje kontroli dostepu (wyjscia stuzbowego).

Szczegotowg lokalizacje czytnikow nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem w trakcie montazu.

4.5.4. Przyciski wyjscia i wyjScia awaryjnego.
Przyciski przy drzwiach montowac¢ na wysokosci 1.35 m, mierzac od $rodka przycisku do
poziomu podtogi.

4.5.5. Czujki kontaktronowe.
We wszystkich drzwiach czujki kontaktronowe (ujete w projekcie architektury) bedg
zamontowane przez dostawce drzwi i okien.

4.5.6. Elektrozaczepy.

We wszystkich drzwiach elektrozaczepy typu NO (ujete w projekcie architektury) bedq
zamontowane przez dostawce drzwi.

4.5.7. Kontrolery.

W pomieszczeniach zamknietych (technicznych) kontrolery montowa¢ na wysokosci min
2 m, mierzac od dolnej krawedzi obudowy do poziomu podiogi. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych (korytarze, hol windowy) kontrolery montowa¢ nad sufitem
podwieszanym.

W kontrolerze KD-1.10 zlokalizowanym w ob. 2 nalezy zamontowa¢ dodatkowo komplet
ogranicznikow przepie¢ oraz mediakonwerter.

4.5.8. Wyposazenie szafy SB-1.

Szafe SB-1 ujetg w projekcie CCTV nalezy doposazy¢ w media konwerter, wylgcznik
nadprgdowy oraz komplet kabli krosowych.

4.5.9. Okablowanie.
Schemat blokowy systemu kontroli dostepu — rys. nr 00-C-411
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a.

4.5.10.

f)
9)

h)

)

K)

do podtaczenia kontrolerow do sieci okablowania strukturalnego (ujetej w projekcie
CCTV) nalezy zastosowac kable krosowe kat.6 z jednej strony zakoriczone wtykiem
RJ45

linie sygnatowe czujki kontaktronowej nalezy wykonac kablem LiHH 2x0.34

linie sygnatowe czytnika nalezy wykonac¢ kablem LIHCH 8x0.34

potgczenie od kontrolera do elektrozaczepu poprzez modut sterujgcy systemu
sygnalizacji pozaru i przycisk wyjscia awaryjnego nalezy wykona¢ kablem
LiHH 2x0.75

okablowanie elementow kontroli dostepu przy furtce nalezy wykonaé¢ kablami do
zastosowan zewnetrznych (XzKAXwekw 3x2x0.8 oraz XzKSLXwekw 2x1.0)
okablowanie nalezy prowadzi¢ w wydzielonych korytach kablowych ze stali
ocynkowanej (ujetych w projekcie CCTV) lub w rurach instalacyjnych:

- na tynku w przestrzeni miedzystropowej,

- pod tynkiem w pozostatych miejscach

przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurowych (przepustach)

przepusty o srednicy do 100mm Wykonawca ma wykona¢ we wlasnym zakresie po
uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lokalizacji przepustu

nalezy unika¢ prowadzenia kabli linii sygnatowych i magistralnych w poblizu innych
instalacji elektrycznych oraz zachowac odlegtosci koordynacyjne przy zblizeniach

do wykonania potaczeh pomiedzy miedzianymi panelami krosowymi a switch’em
nalezy zastosowac kable krosowe F/UTP kat. 6,

potaczenia pomiedzy Swiattowodowymi panelami krosowymi a mediakonwerterami
nalezy wykonac przy pomocy kabli krosowych swiattowodowych 50/125 OM2.

Linie kablowe uktadane poza budynkami

Linie kablowe uktadane w ziemi powinny by¢ zbudowane zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym
wytyczenie przebiegu linii kablowych.

W przypadku zblizen lub skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnego uzbrojenia
terenu nalezy stosowac najmniejsze dopuszczalne przepisami odlegtosci.

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zblizen i skrzyzowahn z obcymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac pod nadzorem ich witascicieli.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczgce
gtebokosci oraz szerokosci, z zachowaniem pochytosci scian wykopow.

Wykop powinien by¢ zasypany dopiero po utozeniu wszystkich linii kablowych.

Kable (linie kablowe) uktadane bezposrednio w ziemi nalezy uktada¢ w karbowanych
rurach ostonowych.

Generalnie rury ostonowe powinny by¢ utozone pod powierzchnig gruntu na
gtebokosci okoto 0.7 m liczac od wierzchu rury do poziomu powierzchni.

Nad rurami ostonowymi w potowie wysokosci liczac od wierzchu rury do poziomu
gruntu nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze z trwatym napisem ,UWAGA. KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY.”

W przypadku skrzyzowania rur ostonowych linii kablowych z drogami rury powinny by¢é
utozone pod powierzchnig gruntu na gtebokosci okoto 0.8 m liczac od wierzchu
najwyzszego poziomu rur do poziomu powierzchni i zabezpieczone rurami
przepustowymi.

Konce rur przepustowych po utozeniu w nich wszystkich kabli i rur nalezy uszczelni¢
tak, aby uniemozliwi¢ zamulanie oraz przenikanie do nich wody.
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[) Kable do rur kanalizacji kablowej oraz rur ostonowych nalezy zacigga¢ metodg
reczng przestrzegajac wytycznych producenta kabli dot. sity rozciggania i zaginania
kabli.

m) W trakcie budowy i montazu linii kablowych powinny by¢é wykonywane pomiary ich
parametrow.

n) Przed zasypaniem ciggdéw kanalizacyjnych nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym
inwentaryzacje powykonawcza.

4.5.11. Uszczelnienia przejs¢ kablowych.

Uszczelnienia bedg stosowane w nastepujgcych przypadkach:

- wodoszczelne i gazoszczelne przy przejsciach przez $ciany zewnetrzne

- przy przejsciach przez Sciany i stropy, ktére tworzg oddzielenie pozarowe

- przy przejsciach przez sciany do gtosnych pomieszczen technicznych

W przypadku przejs¢ kablowych przez Sciany i stropy, ktore tworzg oddzielenia pozarowe
nalezy je uszczelnic w sposob zapewniajgcy takg samg odpornos¢ ogniowg jak
oddzielenie pozarowe.

4.5.12. Zblizenia i skrzyzowania kabli wewnatrz budynku.

W przypadku zblizen i skrzyzowan instalacji telekomunikacyjnych z pozostatymi
systemami i instalacjami nalezy stosowac¢ obowigzujgce normy i przepisy.

4.5.13. Uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe takie jak korytka kablowe, obudowy urzadzen, itp. nalezy
podigczy¢ do systemu uziemienia. Grubos¢ przewodow uziemiajgcych okresli
Wykonawca. Test uziemienia powinien obejmowaé sprawdzenie ciggtosci instalacji
i rezystancji uziemienia. Wyniki testow powinny by¢ udokumentowane.

4.6. Test.

Powinien by¢ przeprowadzony test funkcjonalny catego systemu.
Sie¢ kablowa powinna by¢ przetestowana na rezystancje zyt i rezystancje izolaciji.
Wyniki testu powinny by¢ udokumentowane w postaci protokotu.

4.7. Zalecenia dla u zytkownika systemu.

W pomieszczeniu ochrony nalezy umiescié:

- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen kontroli dostepu

- wskazowki jak nalezy postepowac podczas alarmow sygnalizowanych przez system

- ksigzke pracy, do ktorej nalezy wpisywac: przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem
daty, godziny, stanu licznika alarmow i przyczyn ich powstawania.

4.8. Odbior.
Odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonaé w trakcie odbioru :
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym

- sprawdzenie sprawnosci wszystkich zainstalowanych urzadzen
- sprawdzenie funkcjonalne catego systemu
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Wykaz dokumentéw, ktére jest obowigzany dostarczy¢ Inwestorowi Wykonaweca instalacii:

- uaktualniony projekt wykonawczy (dokumentacja powykonawcza), w ktérym naniesiono
wprowadzone wszelkie zmiany , uzgodnione z projektantem

- protokoty pomiardw rezystanciji izolacji zyt kabli i przewodow

- Swiadectwa jakosci oraz atesty zastosowanych materialtdw (protokoty dopuszczen
stosowania w RP, aprobaty techniczne, -certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng)

- instrukcje techniczno-eksploatacyjne i gwarancje w |. polskim dostarczone przez
producenta lub wykonawce na kazdg instalacje lub urzadzenie
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