Zatacznik nr 2 do SIWZ
AJZ-224-145/2012
UMOWA NR PAZP...........

Wdniu ..o w Warszawie zostata zawarta umowa pomiedzy:

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

bedacqg panstwowg osobg prawng utworzong na mocy ustawy z dnia 08.12.2006 r.
o Polskiej Agenciji Zeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz.1829) z siedzibg w Warszawie,
kod pocztowy 02-147, ul. Wiezowa 8, REGON 140886771, NIP 5222838321,

zwang dalej Zamawiajgcym lub Strong

reprezentowang przez:

wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarczej/ rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. ..., Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem/ numer KRS: ...
wdniu........oooeeeinnnnl

zwanym dalej Wykonawca lub Strona,

reprezentowanym przez:

Niniejsza Umowa, zwana dalej ,Umowq” zostata zawarta z Wykonawcg w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa
w Rozdziale 3 oddziat 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z p6z. zm.).
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PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ naprawe izolacji dachu nad
sektorem O w budynku Centrum Zarzadzania Ruchem Lotniczym z wykonaniem
podestu technicznego dla docelowego montazu anten w Warszawie.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie roboty budowlano — instalacyjne wchodzace
w zakres okreslony w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcymi Zatgcznik Nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy:

3.1. zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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3.2.  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3.3.  pod scistym nadzorem stuzb technicznych oraz w porozumieniu z operatorami
poszczegolnych linii radiowych,

3.4. obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami ochrony $rodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i polskimi
normami,

3.5. w przypadku ustawiania obiektéw wysokich na terenie budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie warunkow, jakie powinny spetniaC obiekty budowlane oraz
naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z2003r. Nr 130, poz. 1192
Z pOzniejszymi zmianami),

3.6. wskazéwkami Zamawiajgcego, o ile nie odbiegajg one od dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznych,

3.7.  poleceniami nadzoru inwestorskiego i projektanta,

3.8. zapewnienia wymogow bezpieczenstwa zawartych w zatgczniku nr 1
do umowy Zatacznik 1- wymagania bezpieczenstwa).

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze fachowg i dysponuje wszelkimi niezbednymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a takze dysponuje odpowiednim
personelem i odpowiednimi srodkami gwarantujacymi profesjonalng realizacje niniejsze;j
Umowy. Wykonawca wyznaczy kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane
o specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej.

Wykonawca zapewni w uzgodnieniu z Operatorami telekomunikacyjnymi przeniesienie
anten. Zmiana lokalizacji anten zostanie dokonana przez Operatoréw. Wykonawca
przedstawi dokumenty odbioru zwigzane z potwierdzeniem prawidtowego dziatania
anten zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona Przedmiot Umowy w sposéb prawidiowy
i kompletny, umozliwiajagcy korzystanie z niego zgodnie 2z przeznaczeniem
z uwzglednieniem ewentualnych robét zamiennych w Cenie Umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Maksymalny termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie na 3 miesigce od daty
przekazania terenu budowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwzglednia wykonanie robo6t budowlanych,
generujgcych hatas oraz prac zwigzanych z przeniesieniem anten w godzinach nocnych.
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie w ciggu 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy poprzez podpisanie Protokotu wprowadzenia.
Strony dopuszczajg mozliwosé wczesdniejszej realizacji Umowy i odbioru Przedmiotu
Umowy przed terminami wskazanymi w ust. 1. powyze;j.
Realizacja Przedmiotu Umowy odbywa¢ sie bedzie na podstawie Harmonogramu
Realizacji Umowy, ktéry Wykonawca przygotuje w terminie do 7 dni od podpisania
umowy, ktéry stanowic¢ bedzie zatgcznik do protokotu wprowadzenia.
Przesuniecia termindw wykonania poszczegodlnych czynnosci uwzglednionych
w Harmonogramie Realizacji Umowy sg dopuszczalne i nie stanowig zmiany do Umowy
pod warunkiem, ze termin realizacji Umowy okreslony w §2 ust.1 nie ulega zmianie.
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CENA UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI
Cene za realizacje Przedmiotu Umowy, zwang dalej ,Ceng Umowy” stanowi cena

ryczattowa brutto w kwocie ...l PLN (stownie  ztotych:
................................ ), W tym cena netto wynosi .................... PLN powigekszona
o wartos¢ podatku VAT w kwocie ................ PLN.

Cena Umowy zostata okreslona z uwzglednieniem wszelkich warunkéw wykonania
Umowy i obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu nalezytego



=

Zatacznik nr 2 do SIWZ

AJZ-224-145/2012
I kompleksowego wykonania Umowy i osiggniecie jej celu, w tym w szczegodlnosci koszty
wykonania robét, zakupu materiatéw, ustug, w tym przeniesienia i sprawdzenia dziatania
anten przez Operatorow, Urzadzen, mediéw, transportu, ubezpieczen, elementéw
organizacyjnych, wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, koszty
wynagrodzenia naleznego pracownikom i Podwykonawcom Wykonawcy, koszty
zwigzane z odtworzeniem zniszczonych w trakcie robot obiektéw, instalacii
I nawierzchni, oraz koszty uzyskania niezbednych zezwolen, jak rowniez wszystkie inne
koszty, ptatnosci, podatki i optaty o podobnym charakterze towarzyszace realizacji
Przedmiotu Umowy i warunkujgce odbidr koncowy.
Cena realizacji umowy uwzglednia wykonanie rob6t w godzinach nocnych.
Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze szkoleniem wszystkich pracownikéw
wystepujacych o wydanie przepustki tymczasowej, w zakresie swiadomosci ochrony
lotnictwa cywilnego, a takze koszty przepustek tymczasowych, z tytutu wykonywania
pracy w strefie zastrzezone.
Zaptata naleznosci za wykonane roboty budowlane realizacji Przedmiotu Umowy nastapi
na podstawie nastepujacych dokumentéw przekazanych przez Wykonawce
Zamawiajgcemu:
5.1. oryginatu faktury Wykonawcy na kwote wynikajaca z umowy,
5.2. kopii Protokotu Odbioru Kohcowego podpisanego przez Strony,
5.3. w przypadku zastosowania podwykonawstwa w realizacji Umowy: oswiadczen
kazdego z Podwykonawcdw o braku wymagalnych wierzytelnosci od Wykonawcy
z tytulu realizacji robét stanowigcych Przedmiot Umowy na dzieh podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.
Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze
rachunek bankowy, wterminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.
Za termin zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
wymagang naleznoscig na rzecz Wykonawcy.
Faktura VAT, o ktorej mowa w Umowie, powinny zawiera¢ wszystkie dane przewidziane
prawem polskim.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
Wykonawca wniesie przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, zwane dalej ,Zabezpieczeniem Nalezytego Wykonania Umowy” w wysokosci
10% Ceny Umowy okreslonej w § 3 ust.1 Umowy tj. ................. PLN (stownie zlotych:

....................................... ).

. W przypadku wyboru przez Wykonawce, jako formy Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka bedzie
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie.

. Wszelkie koszty dotyczace wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

ponosi Wykonawca.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potrgcanie z Zabezpieczenia

Nalezytego Wykonania Umowy wszelkich naleznosci powstatych w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegdélnosci kar umownych, o ktérych mowa
w Umowie, jak réwniez roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady i Gwarancji Jakosci.

. W przypadku gdy Zamawiajacy wykorzysta czeSciowo Ilub w catosci kwote

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na pokrycie naleznoéci opisanych
w ust. 4 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego uzupetnienia kwoty
do wysokosci wymaganego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy

w nastepujacych terminach i kwotach:
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6.1. 70% kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy — w ciggu 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego;

6.2. 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w ciggu 15 dni
kalendarzowych od uptywu okresu rekojmi za wady, liczonego od daty podpisania
Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego i Rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 6

pkt 6.2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie

przegladu wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1.1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie wskazanym w 82 ust.2 ;
1.2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
1.3. Przystepowania do odbiorow czeSciowych zwtaszcza robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia rob6t do odbioru
w dzienniku budowy i powiadomienia nadzoru inwestorskiego;
1.4. Odebrania wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy;
1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
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ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1.1. Protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego, prawidtowego
zabezpieczenia i oznakowania terenu robét oraz dbanie o stan techniczny i
prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania budowy. Z chwilg
protokolarnego przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje obowigzki
gospodarza terenu budowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie;

1.2. Wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegolnosci zapewnienie wykonania
Przedmiotu Umowy przez osoby majace wymagane przepisami prawa
uprawnienia;

1.3. Zapewnienie niezbednego sprzetu i w petni wykwalifikowanego personelu
wymaganego do wykonania przedmiotu umowy;

1.4. Zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy, udziatu w naradach koordynacyjnych oraz
petnienia statego nadzoru w czasie wykonywania prac;

1.5. Sprawdzenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dotyczacej
przedmiotu Umowy;

1.6. Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem roboét
realizowanych w ramach przedmiotu umowy:
1.6.1.Projektu organizacji robdt;
1.6.2.Planu BIOZ;
1.6.3.Programu zapewnienia jakosci.

1.7. Zorganizowania we wtasnym zakresie i na swoj koszt na terenie PAZP - Wiezowa
zaplecza technicznego niezbednego do realizacji przedmiotu Umowy, a po
zakonczeniu Umowy jego zlikwidowania oraz poniesienia wszelkich kosztow z tym
zwigzanych;

1.8. Utrzymania szczegdlnego porzadku tam, gdzie Wykonawca bedzie prowadzit
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za doz6r mienia na terenie budowy od momentu przejecia
terenu rob6t do odbioru koncowego;

1.9. Zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej;
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Dostarczenia i wuzycia wszelkich wyrobow budowlanych, podstawowych
i pomocniczych niezbednych do wykonania robét okreslonych w Umowie
w ramach Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1. Dostarczone
wyroby budowlane oraz Urzadzenia bedag catkowicie nowe, wyprodukowane
z odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno
fizycznych, jak i prawnych, nieobcigzonych prawem oséb trzecich. Wyroby
budowlane spetnialy bedg wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane,
ustawie o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej;
Okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego w odniesieniu do wskazanych
materiatdw, wyrobow budowlanych, Urzadzen i kompletnych instalacji, danych
technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczna;
Wspétpracy z projektantem w celu wykonania umowy bez wad;
Scistej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem podestéw technicznych
i przeniesieniem anten z poszczegélnymi Operatorami oraz zapewnienie
przeniesienia anten przez Operatorow;
Przeprowadzania na biezaco wymaganych badan, préb i sprawdzen oraz rozruchu
urzadzen, takze zleconych przez inspektora nadzoru. Wykonawca informowat
bedzie inspektora nadzoru o terminie wykonania badan, préb i sprawdzen;
Wykonawca uzyska zgode projektanta na dokumentacji projektowej wynikajacg z
zastosowania rozwigzan zamiennych i zmian nieistotnych projektu;
Przestrzegania przepiséw bhp, ppoz. i innych, obowigzujgcych na terenie
wykonywania rob6t oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
na terenie lotniska;
Jako wytwarzajgcy odpady, do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 39, poz. 251
Z pOzniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami)
oraz poniesienia kosztéw zwigzanych z realizacjg tych obowigzkéw, w tym w
szczegoblnosci kosztéw zagospodarowania i transportu odpadow;
Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
robot fragmentéw terenu, drog, instalacii;
Terminowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowsg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;
Uzyskania przepustek niezbednych do wejscia i poruszania sie po terenie Portu
Lotniczego jesli bedzie to konieczne;
Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii i podjecia wszelkich
niezbednych dziatan i czynnosci w celu maksymalnego ograniczenia szkod tak
osobowych, jak i rzeczowych powstatych lub mogacych powstaé w zwigzku z
awarig, w pierwszej kolejnosci kierujac sie zasadg ratowania zycia i zdrowia
ludzkiego;
Przerwania robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem;
Zgtoszenia Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego,
uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych
wad;
Prawidtowej, w tym terminowej realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajacych
z rekojmi i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:
2.1. Ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania wtasne, osob,

ktorymi sie postuguje, jak tez za czynnosci, w tym roboty i ustugi wykonane przez

jego Podwykonawcow;
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2.2. Ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0oséb trzecich powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw, jak réwniez ponosi petng odpowiedzialnos¢
za szkody powstate wskutek dziatan Wykonawcy, tak w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, jak tez bez tej podstawy, powstate w mieniu Zamawiajgcego;

2.3. Ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw,
urzgdzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych
szkod w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy. Wystagpienie takich szkod nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawcy, Wykonawca ponosi
ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencjgq oséb trzecich - opdznien w
wykonaniu robét, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.
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PODWYKONAWCY*

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy
podwykonawcom, zwanymi dalej "Podwykonawcami" pod warunkiem, Zze posiadajg oni
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana
czes$¢ bedzie realizowana przez Podwykonawcow.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie umow, potwierdzonych za zgodnosc¢ z
oryginatem, zawartych z Podwykonawcami wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w Umowie lub dokumentacji projektowe] oraz
dokumentami  potwierdzajacymi  kwalifikacje Podwykonawcéw. Z tych umoéw
jednoznacznie wynikato bedzie zobowigzanie Wykonawcy do udzielenia gwarancji
zaptaty za roboty budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 9 lipca 2003 r. o gwaranc;ji zaptaty
za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758) tytutem wynagrodzenia
Podwykonawcow, z ktorymi zawart takg umowe.

3. Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny przewidywa¢ mozliwo$¢ rozwigzania
umowy o podwykonawstwo na zadanie Zamawiajgcego bez powstania jakichkolwiek
roszczen odszkodowawczych wzgledem Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca zapewni
ustalenie w ramach umow o podwykonawstwo okresu gwarancyjnego nie krotszego niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego okreslony w §10 ust. 1
Umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy,
jezeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami
i przepisami.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i ich pracownikéw
jak za wiasne.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje i terminowe realizowanie przez
Podwykonawcéw robot budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
wobec Zamawiajacego za opOznienie w realizacji przedmiotu Umowy Iub jej
poszczegolnych etapéw spowodowane dziataniami lub zaniechaniami Podwykonawcdéw.

9. Woykonawca os$wiadcza, ze bedzie dokonywat terminowej zaptaty naleznosci na rzecz
Podwykonawcéw z tytutu uméw o podwykonawstwo i nie narazi Zamawiajacego na
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 647" §5 K.c.

§8

L W przypadku zastosowania podwykonawstwa w realizacji Umowy
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KIEROWNIK BUDOWY (robot)

W terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

oswiadczenie kierownika budowy (robét) o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy

wraz kopig dokumentu stwierdzajgcego uprawnienia budowlane oraz przynaleznosé do
wiasciwej okregowej izby inzynierow budownictwa.

Zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie a kwalifikacje idoswiadczenie

wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione przez Zamawiajgcego w Umowie.

Niniejsza zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od daty

przedtozenia propozycji.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej

nie wymaga aneksu do Umowy.

W przypadku zaistnienia razacych nieprawidtowosci w realizacji rob6t budowlanych oraz

realizacji robét niezgodnie z obowigzujacymi przepisami i postanowieniami Umowy,

Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ zmiany kierownika budowy i kierownikéw robot. W

przypadku, gdy Wykonawca nie zmieni kierownika budowy lub roboty budowlane nadal

prowadzone sg niezgodnie z obowigzujacymi przepisami i postanowieniami Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do odwofania kierownika budowy i ustanowienia niezaleznie od

Wykonawcy kierownika budowy. W takim przypadku Wykonawca zostanie obcigzony

kosztami zatrudnienia kierownika budowy.

Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy (robot) bedzie kierowat pracami w godzinach nocnych oraz uzgadniat

harmonogram prac w godzinach nocnych z nadzorem Zamawiajgcego.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy (robot)

i montazu (jesli bedzie wymagany).

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

8.1. zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w
terminach umozliwiajgcych ich odbidr;

8.2. kompletowania na biezgco stosownych dokumentow: atestéw, certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami, protokoty badan i sprawdzen
wymaganych odpowiednimi przepisami, dokumentacji potwierdzajgcej koniecznos¢
dokonywania zmian i wykonania robét dodatkowych;

89
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robét:
1.1. odbiory cze$ciowe zakonczone
1.2. odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
1.3. odbiér koncowy zakonczony podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego i
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane.
1.4. odbiér po okresie gwarancji i rekojmi zakonczony podpisaniem Protokotu Odbioru
Pogwarancyjnego i Rekojmi za Wady,
Wykonanie robét stwierdza sie wpisem do dziennika budowy oraz protokolarnie, jezeli
wymagajg tego warunki techniczne lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
przygotowywane beda przez Kierownika budowy. Gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym ich sprawdzenie i
odbiér przez nadzér inwestorski.
Zamawiajacy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
robét lub materiatdow, zlecajac je specjalistycznej jednostce.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru korncowego.
Podstawag zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, stwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, prawidtowe
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dziatanie zamontowanych Urzadzen potwierdzone przeprowadzonymi badaniami oraz

uporzadkowanie terenu.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

7.1. Oryginat dziennika budowy oraz dziennika montazu (o ile byt wymagany);

7.2. Dokumentacje powykonawczg, w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
catos¢ w dwodch kompletach wersji elektronicznych, jeden komplet umozliwiajacy
odczytanie dokumentacji w formacie PDF oraz jeden komplet umozliwiajacy
odczytanie dokumentami w formacie Autocad, na odpowiednim nosniku;

7.3. Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, w tym dokumenty potwierdzajgce prawidiowg jako$¢ transmisji dla
poszczegoélnych linii radiowych;

7.4. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

7.5. Oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy oraz sgsiednich nieruchomosci, na ktorych Wykonawca prowadzit
dziatania zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy;

7.6. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy, skompletowane branzowo w 3 (trzech) egzemplarzach;

7.7. Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, skompletowanie koniecznych
dokumentéw dla nowej lokalizacji dziatania anten oraz potwierdzenie przez
poszczegodlnych operatorow odbioru prawidtowego dziatania instalaciji.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru koncowego, w terminie 20 dni

kalendarzowych od dnia rozpoczecia czynnosci tego odbioru lub do skorzystania z prawa

odmowy, o ile zaistniejg okolicznosci opisane w ust. 12 ponizej, uniemozliwiajace
dokonanie odbioru.

Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie Przedmiotu Umowy jest Protokdt Odbioru

Koncowego.

Za date wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, uznaje sie date podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego przez Strony.

Jezeli w toku odbioru koncowego Przedmiotu Umowy stwierdzone zostang wady

i usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

12.1. jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru
kohcowego Przedmiotu Umowy do czasu ich usuniecia przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie a w przypadku, gdy stwierdzone wady spowodowaty
powstanie szkody u Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze jednoczesnie zazadaé
naprawienia szkody. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem kar
umownych zgodnie z §12.

12.2. jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub zadaé¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem
prawa do naliczenia kar umownych i odszkodowania.

Odbiér uwaza sie za dokonany po podpisaniu przez Strony Protokétu Odbioru

Koncowego bez wad.

Podpisany przez Strony Protokét Odbioru Kohcowego bedzie podstawg do zwolnienia

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 6 pkt. 6.1

Umowy.

§10
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
36 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wykonanym Przedmiocie Umowy,
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w szczegolnosci na dostarczone materiaty i Urzgdzenia objete Umowag oraz roboty

budowlano-montazowe.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji jakosci.

W okresie obowigzywania gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do

niezwtocznego wykonania napraw wad i usterek budowlano-montazowych lub wymiany

dostarczonych Urzadzen w celu usuniecia jakichkolwiek nieprawidtowosci w

funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi ponize;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci za:

4.1. wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
wykonanych robo6t i dostarczonych Urzadzen,

4.2. usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych
w okresie rekojmi i gwaranciji.

Gwarancja jakosci zobowigzuje Wykonawce do:

5.1. niezwtocznej, nieodpfatnej naprawy stwierdzonych wad i usterek wynikajacych z
wykonanych robét budowlano-montazowych, naprawy zainstalowanych Urzadzen
badz ich czesci w przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ich
funkcjonowaniu;

5.2. nieodptatnej wymiany dostarczonych Urzadzen badz ich czesci na wolne od wad
w przypadku wystgpienia wad niemozliwych do naprawienia;

Ustala sie nastepujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad

ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji:

6.1. bezzwtocznie, nie pdzniej niz 48 godzin po zawiadomieniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego usuwane beda;

— awarie uniemozliwiajgce prawidtowe dziatanie przedmiotu Umowy,
— wady stanowigce zagrozenie bezpieczenhstwa.

6.2. pozostate ujawnione wady usuwane beda w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego z Wykonawca, nie dtuzszych jednak niz 15 dni.

Okres obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji jakosci zostanie przediuzony o czas, w

ktérym Zamawiajgcy nie mégt korzysta¢ z Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Wszystkie naprawy i/lub wymiany urzadzen badz jego czesci w okresie obowigzywania

rekojmi i gwarancji jakosci bedg wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejscu

instalacji Urzadzeh lub w autoryzowanym serwisie Wykonawcy. Koszty transportu

Urzadzen do i z serwisu pokrywa Wykonawca.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie

rekojmi za wady lub gwarancji jakoéci, Zamawiajacy moze je usung¢ we wilasnym

zakresie na koszt Wykonawcy Koszty usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci ktére ponidst Zamawiajacy zostang pokryte z  zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §4 Umowy.

Po uptywie okresu obowigzywania rekojmi i gwaranciji jakosci, Strony podpiszg Protokot

Odbioru Pogwarancyjnego i Rekojmi za wady , i ktory bedzie stwierdzat wykonanie przez

Wykonawce warunkéw Umowy oraz, ze jakiekolwiek zgtoszone przez Zamawiajgcego

nieprawidtowo$ci w odniesieniu do Przedmiotu Umowy zostaty uwzglednione przez

Wykonawce i usuniete.

Podpisany przez Strony Protokdt Odbioru Pogwarancyjnego i Rekojmi za wady bedzie

podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa

w 84 ust. 6 pkt. 6.2 Umowy.

811
UBEZPIECZENIE
Przed wejsciem w zycie Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy

ubezpieczeniowej OC z tytutu odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej na kwote nie
mniejszg niz 100% Ceny Umowy, ktérej termin waznosci obejmuje okres od podpisania
umowy do podpisania protokotu odbioru koncowego.
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1.1. Ubezpieczenie od ryzyka zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanej
dziataniem, zaniedbaniem, zaniechaniem dziatania lub niedopatrzeniem
Wykonawcy;

1.2. Ubezpieczenie na wypadek S$mierci lub kalectwa spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem (takze zaniechaniem dziatania) Wykonawcy w odniesieniu do:
1.2.1. os6b upowaznionych do przebywania na terenie wykonywania robét;

1.2.2. os6b trzecich, ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie
wykonywania robot;
1.2.3. uprawnionych przedstawicieli lub pracownikéw Zamawiajacego.

2. W przypadku, kiedy termin waznosci polisy, ktérej kopia zostata przedstawiona
Zamawiajagcemu, nie obejmuje catego okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest odnawia¢ kolejne polisy w taki sposéb, aby zapewniona byta ciggtos¢
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania Umowy oraz przedstawiac
Zamawiajagcemu kopie kolejnych polis w ciggu 14 dni od daty ich odnowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego 0 zmniejszeniu sumy
gwarancyjnej na polisie OC w wyniku ewentualnej wyptaty odszkodowania oraz do
ubezpieczenia sie ha wymagang sume gwarancyjng okreslong w ust. 1 powyzej

812
KARY UMOWNE
1. Strony Umowy ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Iub nienalezyte
wykonanie zobowigzan umownych, w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
2.1. w wysokosci 0,5 % Ceny Umowy, okre$lonej w §3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety
tydzien opdznienia w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umowy, opisanego w
§2 ust.1, jednak nie wiecej niz 20% Ceny Umowy;
2.2. w wysokosci 20% Ceny Umowy, okreslonej w §3 ust. 1 Umowy w przypadku
odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

8§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY / WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W przypadku razacego lub uporczywego naruszania warunkéw Umowy przez jedng ze
Stron, druga Strona wezwie jg do zaprzestania naruszania warunkéw Umowy, okreslajac
odpowiedni termin, nie krotszy niz 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu,
Strona dotknieta naruszeniem moze od Umowy odstgpi¢ lub jg wypowiedzie¢ z
uwzglednieniem tresci ustepdw niniejszego paragrafu.

2. Za naruszanie warunkéw Umowy uprawniajgce Zamawiajacego do odstgpienia lub
wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy uwaza sie zaistnienie ktoregokolwiek z
ponizszych zdarzen:

2.1. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania rob6t w umoéwionym terminie bez
uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, 0
ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu;

2.2. Wykonawca przerwat realizacje robét budowlanych i przerwa z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy trwa jednorazowo dtuzej niz 30 dni kalendarzowych;

2.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub  wskazaniami
Zamawiajgcego mimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji roboét, o
ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu;

3. Odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania Protokotu Odbioru

-10-
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Koncowego, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu w

wymiarze 14 dni kalendarzowych.

W wypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki:

5.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od Umowy;

5.2. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane;

5.3. w terminie 10 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét stanu realizacji Przedmiotu Umowy w
formie protokotu inwentaryzacji robdét w toku wraz zzestawieniem warto$ci
prawidtowo wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia lub
wypowiedzenia, wowczas protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5.4. Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone i niezainstalowane w ramach wykonania
Przedmiotu Umowy;

5.5. Zamawiajacy w razie odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty podpisania protokotu inwentaryzacji robét w toku, o ktérym
mowa w pkt. 5.3 oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

8§14
ROBOTY DODATKOWE i ZAMIENNE

. Wykonawca zgtaszat bedzie Zamawiajagcemu na pismie koniecznos¢ wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania, przy czym zgtoszenie to nie jest réwnoznaczne ze
Zleceniem przez Zamawiajgcego wykonania rob6t zamiennych lub udzieleniem przez
Zamawiajgcego zamdéwienia na wykonanie robét dodatkowych.

. Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ wykonanie robot zamiennych w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 3 ponizej.

Robotami zamiennymi sg roboty wykonywane w zastepstwie innych robdt okreslonych
w Umowie. Zastosowanie materiatdw réwnowaznych nie jest traktowane, jako wykonanie
robot zamiennych. Wykonanie robét zamiennych nie stanowi zmiany Umowy i nie wptywa
na wysoko$¢ Ceny Umowy okre$lonej w § 3 ust.1.

Roboty dodatkowe konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych
nie obejmowata dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych, gdyz nie mozna byto ich przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
moga by¢ wykonane na podstawie odrebnego zamowienia dokonanego w oparciu o
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdélnosci art. 67 ust. 1 pkt. 5
ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz odrebnej pisemnej umowy.

. Zakres robot dodatkowych i zamiennych zostanie ustalony przed ich realizacjg w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci.

. Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony
przez Wykonawce kosztorys ofertowy. Kosztorys zostanie opracowany zgodnie ze
,Srodowiskowymi Metodami Kosztorysowania Robét Budowlanych” wydanymi przez
Stowarzyszenie Kosztorysantdw Budowlanych Zrzeszenia Biur Kosztorysowania
Budowlanego wg sktadnikéw cenotwérczych podanych w ofercie Wykonawcy. W
przypadku zastosowania materiatow, ktérych ceny nie wystepuja w ofercie, zastosowane
ceny materiatdw i stawki pracy sprzetu nie przekroczg s$rednich cen publikowanych w
informacjach ,Sekocenbud" dla ostatniego kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. W
przypadku braku mozliwosci nabycia materiatdw, urzadzen Ilub ustugi sprzetowej w cenie
nieprzekraczajgcej S$redniego notowania ,Sekocenbud” Ilub nie objete notowaniem
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~>ekocenbud", ceny bedg podlegaty kazdorazowo zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed
Zleceniem roboty zamiennej lub udzieleniem zamdwienia na roboty dodatkowe.
7. Kosztorys, w ktorym mowa w ust. 6 powyzej dla zlecenia robo6t zamiennych lub
udzielenia zaméwienia na roboty dodatkowe podlega akceptacji przez Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem takich robdét.

8§15
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy moze dokonywac nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych, o ile nie majg one istotnego wptywu na zakres robot i
terminy realizacji poszczeg6inych etapéw realizacji Przedmiotu Umowy w tym
zrezygnowaé z niektérych materiatéw i technologii przewidzianych w dokumentacji
projektowej i zastgpic¢ je nowymi materiatami lub technologiami.

2. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa powyzej nie stanowi zmiany
Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do zadania wyzszego wynagrodzenia niz Cena
Umowy okreslona w §3 ust. 1 lub zmiany Harmonogramu Realizacji Umowy.

3. Wykonawca nie bedzie dokonywat jakichkolwiek zmian w sposobie realizacji Przedmiotu
Umowy odbiegajacych od przewidzianego Umowg bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W razie dokonania przez Wykonawce jakichkolwiek nieuzgodnionych
z Zamawiajacym zmian, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, wyznaczajac
mu do tego stosowny termin, usuniecia takich zmian a po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu samemu usung¢ zmiany albo zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej. Wykonawca zostanie obcigzony kosztami zwigzanymi z usunieciem zmian.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

1) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezalezne od stron umowy, ktoére
uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg sie do
ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site
WyZszg uwaza sie zdarzenia zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze stron,
ktorych skutkéw nie da sie przewidzie¢ ani im zapobiec;

2) zaistniejg okolicznosci powodujgce koniecznos¢ zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci z uwagi na: niemozliwg do przewidzenia przed
zawarciem umowy konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zewnetrznych opinii,
uzgodnien i badan niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt, wystgpienie okresowego braku zgody Zamawiajgcego
wynikajagcego z przyczyn operacyjnych zwigzanych z dziatalno$cig statutowg
zamawiajgcego, braku zgody zarzadzajacego lotniskiem.

5. Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana zdarzeniami wymienionymi w ust. 4
nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

8§16
SILA WYZSZA

1. Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy
spowodowane sitg wyzsza. Dla potrzeb niniejszej Umowy sita wyzsza oznacza zdarzenie
nadzwyczajne, o charakterze zewnetrznym, ktéremu nie mozna zapobiec.

2. Strona podlegajgca dziataniu sity wyzszej niezwtocznie zawiadomi na pismie drugg
Strone o wystapieniu sity wyzszej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu
zobowigzan przewidzianych w niniejszej Umowie.

817
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji praw i obowigzkéw oraz
wierzytelnosci wynikajacych z realizacji Umowy na rzecz oséb trzecich.
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. Wykonawca nie ma prawa do obcigzania jakichkolwiek przystugujgcych jemu

wierzytelnosci z tytulu Umowy jakimikolwiek prawami na rzecz oséb trzecich, w
szczegolnosci prawem zastawu, w tym réwniez zastawu rejestrowego.

Ze strony Wykonawcy o0sobg upowazniong do podpisywania protokotéw jest
..................................................................................................... badz inna
osoba wskazana na pismie przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy.

Zmiana osoby, o ktérych mowa powyzej wymaga formy pisemnej jednak nie stanowi
zmiany Umowy.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci ustawa Prawo zamoéwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawa Prawo budowlane.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie
o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy.

. Wszelkie ewentualne spory, powstate w zwigzku z wykonywaniem zawartej Umowy,

Strony bedg rozwigzywacé polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe rozstrzygac je bedzie
Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie powiadomienia Stron wynikajagce z obowigzujacych przepisow prawa lub
postanowien Umowy bedg mie¢ forme pisemng i dostarczane bedg drugiej Stronie
poprzez doreczenie osobiste lub pocztowg przesytka polecong za pokwitowaniem
odbioru, na adresy wskazane w Umowie.

. W razie zmiany adresu, Strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu

doreczenia drugg Strone, pod rygorem uznania pism, listbw poleconych i powiadomien

wystanych przez drugg Strone na adres siedzib wskazanych w Umowie, za doreczone i

nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu 818 ust. 12.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwoch egzemplarzach dla

Zamawiajgcego oraz jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez Strony oraz ztozenia

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy przez Wykonawce.

Integralng czescig Umowy sg Zatgczniki:

12.1. Zatacznik Nr 1 — wymogi bezpieczenstwa dla realizacji robaét;

12.2. Zatgcznik Nr 2 — Dokumentacja projektowa: Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na naprawie izolacji dachu nad
sektorem ,0” w budynku CZRL z wykonaniem podestu technicznego dla
docelowego montazu anten; Projekt techniczny naprawy izolacji dachu nad
sektorem ,0” w budynku CZRL zwykonaniem podestu technicznego dla
docelowego montazu anten; Opinia techniczna dotyczaca stanu warstw pokrycia
dachowego nad sektorem ,,0” w budynku CZRL.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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