

Ogłoszenie nr 500145425-N-2018 z dnia 25-06-2018 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: prace ogólnobudowlane dla obiektu TWR Katowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500093159-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Krajowy numer identyfikacyjny 14088677100000, ul. ul. Wieżowa 8, 02147 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 574 62 44, e-mail zp@pansa.pl, faks 22 574 63 59.

Adres strony internetowej (url): <http://www.pansa.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://bip.pansa.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

prace ogólnobudowlane dla obiektu TWR Katowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AMZP-2221-15/39/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres Prac 1. Wprowadzenie dodatkowej przegrody ogniowej, ściany pomiędzy pom. 8.1 a 8.2 o klasie odporności pożarowej do REI120. 2. Dodatkowe oświetlenie szachtu S4. 3. Dodatkowe przepusty systemowe na poziomie +46 4. Dodatkowe przepusty systemowe poziome na tarasie technicznym +35. 5. Szpachlowanie ścian klatki schodowej – poziomy wypoczynkowe, korytarz +35 do poziom operacyjny. 6. Malowanie klatki schodowej. 7. Dostawa i montaż brodzika z podłączeniem- poziom wypoczynkowy TWR. 8. Położenie dodatkowej warstwy membrany dachowej na dachach +4,2 i 8,4. 9. Instalacja dodatkowej tacy ociekowej w pomieszczeniu 1.1 i 1.2. 10. Montaż uchwyty na dachu +46 z zabezpieczeniem wjazdu przed zamknięciem. 11. Zabezpieczenie przed samoistnym zamknięciem drzwi zewnętrznych po stronie zachodniej. 12. Zainstalowanie wkładek w zamkach w toaletach wkładki z motylkiem. 13. Usztywnienie

konstrukcji stalowej żaluzji na poziomie dachu +4,4 wraz z uszczelnieniem dachu. 14. Pomalowanie lamp na poziomie operacyjnym. 15. Założenie dzwonka na poziomie operacyjnym. 16. Wykonanie wywiewki na dachu bud nr.2. 17. Wykonanie rozdzielnic w pomieszczeniu 2.1. 18. Wykonanie szafy elektrycznej i grzejnika w pom. 1.17. 19. Montaż dodatkowych modułów w bramach garażowych wraz z dostawą pilotów. 20. Wzmocnienie ścianki na schodach przy wejściu na +38. 21. Założenie dodatkowego włącznika światła w pomieszczeniu 2.16. 22. Montaż siatki na ptaki na +4.2. 23. Wykonanie drzwi z żaluzjami wentylacyjnymi w pomieszczeniu agregatu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45213150-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 140474.90

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Budimex S.A.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Stawki 40

Kod pocztowy: 01-040

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 172785.64

Oferta z najniższą ceną/kosztom 172785.64

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 172785.64

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu z wolnej ręki wynikające z uzasadnienia faktycznego: Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy stanowi okoliczność uzasadniającą zastosowanie zamówienia z wolnej ręki tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Uzasadnienie faktyczne dla zastosowania trybu z wolnej ręki: po zakończeniu prac budowlanych obiektu TWR Katowice wykonywanych przez Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu zaistniała potrzeba wykonania niezbędnych prac ogólnobudowlanych, których nie obejmowała dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Ww. roboty budowlane polegają na wykonaniu robót niezbędnych do oddania obiektu TWR na lotnisku Katowice - Pyrzowice do pracy operacyjnej. Realizacja robót przez firmę, która zrealizowała całość budowy jest nieodzowna z poniższych powodów: • ujednolicenie prac budowlanych poprzez jedno wykonawstwo ograniczy koszty na poziomie dalszej ciągłości eksploatacji; • uproszczenie procedur eksploatacyjnych w okresie gwarancji i skrócenie czasu usunięcia usterki; • utrzymanie jednej firmy realizującej zamówienie pozwoli na nieangażowanie nadmierne pracowników PAŻP i tym samym pozwoli na niezwiększanie kosztów osobowych agencji; • realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana w planie inwestycyjnym PAŻP w oparciu o potrzeby inwestycyjne i optymalne wykorzystanie personelu; zmiana przyjętych założeń, zmiany w tym zakresie oznaczają istotne zwiększenie nakładu czasu wymaganego na przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji; • bieżąca obsługa techniczna obiektu TWR nie pozwala na brak najmniejszych niespójności zrealizowanych na etapie budowy, co mogłoby mieć miejsce przy realizacji zadania przez wiele podmiotów; Trzeba pamiętać iż obiekt TWR jest obiektem w , którym pracownicy PAŻP czuwają nad bezpieczeństwem w ruchu lotniczym; • utrzymanie gwarancji, którą uzyskamy na całość obiektu po zakończeniu prac budowlanych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była „Budowa wieży kontroli ruchu lotniczego (TWR) na terenie lotniska Katowice-Pyrzowice” sprawa nr: AQW-2221-18/92/2016, Zamawiający przewidział udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Stosowna informacja została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2016/S 215-391147, opublikowanym we właściwym publikatorze w dniu 08.11.2016 r., a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości – zgodnie z dokumentem z ustalenia wartości zamówienia z dnia 26.09.2016 r. Maksymalna wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych wskazana w przywołanym postępowaniu wynosi 968.347,77 zł netto. W wyniku postępowania, w dniu 07.03.2017 r., została podpisana umowa z Wykonawcą: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Wartość zamówienia realizowana w ramach zamówienia z wolnej ręki na prace ogólnobudowlane dla obiektu TWR Katowice (sygn. AMZP-2221-15/39/2018), wynosi 140.479,90 zł netto i nie przekracza pozostałej do wykorzystania wartości przewidzianej we wskazanym powyżej postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, a planowany termin udzielenia zamówienia mieści się w terminie wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy tj. 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.