

Warszawa, 19/05/2021

Dot. Zapytania o informację cenową na wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów oraz operatorów bezzałogowych statków powietrznych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ramach projektu „Usługi Cyfrowe dla BSP” dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

PAŻP informuje, iż do zapytania wpłynęły następujące pytania:

1. W kwestii Zapytania o informację cenową dotyczącego "wykonania usługi polegającej na wdrożeniu platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów oraz operatorów bezzałogowych statków powietrznych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ramach projektu "Usługi Cyfrowe dla BSP"." ma do Pana pytanie od zespołu, czy umożliwiają Państwo wymianę języka programowania z PHP na np. Javę?
2. Co rozumieją Państwo pod pojęciem „pilotaż platformy”?
3. Czy po pilotażu platformy mogą Państwo zdecydować się na uruchomienie platformy testowej z innym Dostawcą?
4. Czym będą różniły się poszczególne etapy: pilotaż, test i wdrożenie produkcyjne?

Odpowiedź:

Ad. 1

Zapytanie dotyczy dostarczenia platformy e-learningowej Moodle w miarę niezmodyfikowanym stanie.

Tzn. wszelkie modyfikacje powinny być realizowane w oparciu o wtyczki systemu Moodle.

Zamówienie nie ogranicza wyboru języka programowania, jednakże, rozwiązania muszą być w pełni kompatybilne z Moodle, a następnie wieloletnie utrzymywane.

System Moodle oraz cały ekosystem wtyczek jest napisany w PHP.

Wg. mojej wiedzy wybór innego języka programowania (np. Javy) do pisania rozszerzeń systemu wymagałby zbyt wielu modyfikacji Moodle. To znacząco podniosłoby koszty rozwiązania i utrudniło utrzymanie i aktualizację w przyszłości.

Podsumowując:

Nie ma ograniczenia w zamówieniu.

Natomiast zmiana jest nieuzasadniona biznesowo i może spowodować problemy.

Ad. 2 i 3

Wdrożenie pilotażowe systemu polega na uruchomieniu platformy wraz z wprowadzonym przykładowym kursem i egzaminem na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. W ramach wdrożenia pilotażowego system powinien zademonstrować:

możliwość wylistowania dostępnych kursów oraz wyświetlenia informacji na temat wymagań uczestnictwa w kursie (np. posiadanie świadectw kompetencji), **możliwość wyboru kursu, uczestnictwo w kursie, przystąpienie do egzaminu, możliwość zdania oraz niezdania egzaminu.**

Wdrożenie testowe systemu polega na uruchomieniu platformy z wszystkimi wyspecyfikowanymi funkcjonalnościami platformy pilotażowej oraz dodatkowymi kursami na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego wraz z egzaminem. Ponadto w fazie testowej, jak również w późniejszej fazie produkcyjnej system będzie korzystał z zewnętrznego systemu uwierzytelniania dostarczonego przez Zamawiającego (o którym mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia).

Ad. 4.

Wdrożenie pilotażowe systemu polega na uruchomieniu platformy wraz z wprowadzonym przykładowym kursem i egzaminem na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. W ramach wdrożenia pilotażowego system powinien zademonstrować:

- możliwość wylistowania dostępnych kursów oraz wyświetlenia informacji na temat wymagań uczestnictwa w kursie (np. posiadanie świadectw kompetencji),
- możliwość wyboru kursu,
- uczestnictwo w kursie,
- przystąpienie do egzaminu,
- możliwość zdania oraz niezdania egzaminu.

Projekt podzielony jest na trzy części:

- dostarczenie platformy + identyfikacja wizualna
- dostarczenie treści
- integracja platformy z pozostałymi systemami

Obecne zamówienie dotyczy punktu pierwszego, tj. "dostarczenie platformy + identyfikacja wizualna".

Pilotaż polega na uruchomieniu platformy w stopniu umożliwiającym weryfikację czy wszystko działa, a także pozwalającym na realizację kolejnego zamówienia tj. "dostarczenie treści".

Jednocześnie PAŻP wydłuża termin składania odpowiedzi na RFI do 22/05/2021 r. do godz. 15:00